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  załącznik nr 1 do SWZ 
- projektowane postanowienia umowy 

UMOWA nr _______________________ 

zawarta w dniu ____________________ 

pomiędzy: 

Powiatem Zawierciańskim 

ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie 

NIP: 6492296830, REGON: 276255252 

reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego, w imieniu którego działają: 

1.  ________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

____________________________________________ 

z siedzibą ____________________________________ 

NIP:______________, REGON: __________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie Stronami, a odrębnie Stroną.  

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w  trybie podstawowym na art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”) 
o  wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 tejże 
ustawy, pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową drogi 
gminnej w ramach prac poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy”, dot. realizacji 
zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 
„Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac poscaleniowych 
w  obrębie Turza gmina Łazy”, realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów 
rolnych we wsi Turza, gmina Łazy, Powiat Zawierciański” w formule zaprojektuj i wybuduj 
realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
 

§1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac 
poscaleniowych w obrębie Turza gmina Łazy”, realizowanego w ramach operacji pn.: 
„Scalenie gruntów rolnych we wsi Turza, gmina Łazy, Powiat Zawierciański”. 

2. Roboty budowlane nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie 
Wykonawca obejmują w szczególności:    
       - budowę istniejącej drogi - długość ok.– 250 mb; 
       - udrożnienie bądź budowę i przebudowę przepustów pod drogami; 
       - budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych; 
       - wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją; 
       - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; 
       - przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, jeżeli taka konieczność. 
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Pełny opis inwestycji znajduje się w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego na platformie zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/917133       

3. Nadzór inwestorski będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 25 i art. 26 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności 
zawodowej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w dokumentach zamówienia 
oraz  treści niniejszej umowy. 

4. Zakres robót budowlanych, nad którymi kompleksowy nadzór inwestorski sprawować będzie 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy, będzie obejmować prace w specjalności 
inżynieryjno-drogowej.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoba skierowana do wykonania przedmiotu umowy posiada 
wymagane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w  budownictwie w specjalności drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we 
własnym zakresie i na własny koszt bez zmiany należnego wynagrodzenia, wynikającego ze 
złożonej oferty i określonego w § 4, ust. 1 umowy.  

 
§ 2 Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 
1) Pełny zakres czynności to jest obowiązków i uprawnień określonych odpowiednio w art. 25  

i art. 26 ustawy - Prawo budowlane wraz z aktualnymi rozporządzeniami wykonawczymi do 
tejże. 

2) Pełnienie funkcji konsultacyjno-doradczej w pracach związanych z odbiorem 
i zatwierdzeniem przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, tj. sprawdzenia 
kompletności i zgodności z PFU projektu budowlanego przekazanego Zamawiającemu 
przez Realizującego oraz opiniowania i ewentualnego wnioskowania o wprowadzenie 
niezbędnych zmian w tej dokumentacji  przez projektanta; 

3) Udział w przekazywaniu Realizującemu placu budowy dla robót, dla których plac budowy 
nie został przekazany, zgodnie z umową zawartą z Realizującym; 

4) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli i sprawdzanie 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową zawartą z Realizującym 
roboty budowlane, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; Treść zawartej umowy z Realizującym, została udostępniona 
Wykonawcy.  

5) Organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw 
w  realizacji robót przez Realizującego; 

6) Weryfikacja Harmonogramu finansowo-rzeczowego, sporządzonego przez Realizującego 
roboty budowlane; 

7) Uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji robót 
budowlanych; 

8) Systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy; 
9) Wykonanie w trakcie trwania robót budowlanych kontroli co najmniej 1 raz w tygodniu 

i odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy; 
10) Sporządzenie miesięcznych sprawozdań z przebiegu prac, zawierających informacje dot. 

stanu zaawansowania robót, zgodności realizacji robót z Harmonogramem finansowo-
rzeczowym, stwierdzonych przypadków nieprawidłowości, ujawnionych wad lub usterek, 
opóźnień oraz innych istotnych informacji na temat realizacji robót i przekazywanie ich 
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty sporządzenia 
sprawozdania; 

11) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i używanych materiałów, zlecanie Realizującemu 
przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwość co do ich jakości, 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, a także sprawdzenie czy użyte materiały posiadają niezbędne 
atesty, świadectwa i certyfikaty; 

12) Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i sprzętu; 
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13) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: wykonywania prac, dokonywania 
poprawek, ponownego wykonywania wadliwie wykonanych robót, usunięcia 
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych; 

14) Uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących 
projektu i zawartych w nim rozwiązań a także w przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją projektową a realizacją robót budowlanych; 

15) Sporządzanie wniosków o dokonanie niezbędnych  zmian lub uzupełnień w dokumentacji 
projektowej;  

16) Udzielanie Realizującemu informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących wykonania robót 
budowlanych; 

17) Przygotowanie do odbioru/-ów częściowego/-ych/ końcowego robót, w zakresie 
sprawdzenia zgodności, kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Realizującego 
dokumentów wymaganych do tych odbiorów, w tym w szczególności: wszelkich raportów, 
atestów, certyfikatów dot. użytych materiałów, dokumentów rozliczeniowych z dostawcami 
lub ewentualnymi podwykonawcami robót wraz ze sprawdzeniem prawidłowości 
wykazanych przez Realizującego kosztów robót budowlanych zrealizowanych 
i  zgłoszonych do danego odbioru częściowego/końcowego;  

18) Udział w czynnościach odbiorowych w zakresie odbioru częściowego/ końcowego 
i potwierdzanie w Protokole odbioru prawidłowości faktycznie wykonanych i zgłoszonych do 
odbioru robót budowlanych lub wnoszenie uwag dotyczących nieprawidłowości, wad lub 
usterek  stwierdzonych w trakcie odbioru, ze wskazaniem sposobu i terminu na ich 
usunięcie; 

19) Prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorącymi 
udział w realizacji robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, w tym 
również korespondencji  z Zamawiającym i Realizującym oraz wszelkich niezbędnych 
dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wpisów do dziennika 
budowy, ostrzeżeń, uwag i wniosków, kierowanych do Realizującego, które mogą być 
dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Realizującego, katastrof budowlanych, 
itp., a w razie pisemnego żądania Zamawiającego ich przekazania w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, nie później niż w dniu przekazania 
Zamawiającemu potwierdzenia gotowości nadzorowanych robót budowlanych do odbioru 
końcowego, a także jej okazywania do wglądu przed odbiorami częściowymi; 

20) Ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i przeciwdziałanie 
im. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacja projektową, 
użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub prowadzenia robót 
w  sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, Inspektor nadzoru informuje 
Kierownika budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, 
które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego 
i  Realizującego roboty budowlane; 

21) Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w tym zmiany 
materiałów, urządzeń oraz przedstawianie wniosków do akceptacji przez Zamawiającego; 

22) Opracowanie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, protokołów konieczności wykonania robót 
zamiennych lub robót dodatkowych z odpowiednim uzasadnieniem, oraz weryfikowanie 
kosztorysów na wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, z zastrzeżeniem, że 
roboty zamienne nie mogą wpłynąć na zmianę wysokości należnego Realizującemu 
wynagrodzenia; 

23) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nie 
objętych przedmiotem umowy na roboty budowlane oraz nadzoru nad robotami 
zamiennymi; 

24) Ustalanie zakresu ewentualnych robót zaniechanych, oraz opracowanie protokołów 
konieczności na roboty zaniechane i weryfikowanie kosztorysów stanowiących wycenę 
robót zaniechanych, przedkładanych przez Realizującego; 

25) Udział w sporządzeniu inwentaryzacji robót budowlanych wykonanych przez Realizującego 
i rozliczenie umowy na  roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia lub 
w przypadku sporu pomiędzy Stronami umowy na wykonanie robót budowlanych; 

26) Udział, sprawdzanie i zatwierdzanie (lub odmówienie zatwierdzenia) inwentaryzacji robót 
budowlanych wykonanych przez danego podwykonawcę Realizującego (lub dalszego 
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podwykonawcę), przedstawioną przez Realizującego w przypadku rozwiązania lub 
odstąpienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) od umowy 
o podwykonawstwo, lub w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy tymi Stronami takiej 
umowy; 

27) Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia  niezgodnie z umową, projektem lub innymi 
właściwymi w tym zakresie  przepisami (bhp, ppoż., itp.); 

28) Zawiadamianie, w porozumieniu z Zamawiającym, właściwego organu nadzoru 
o stwierdzonych w toku realizacji zadania inwestycyjnego wypadkach naruszenia Prawa 
budowlanego, bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska oraz o rażących 
nieprawidłowościach i uchybieniach technicznych; 

29) Potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych 
wypadkach, gdy wystąpi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie 
niezbędnym do rozliczeń Realizującego roboty budowlane z Zamawiającym; 

30) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy i współdziałanie  
z Zamawiającym i Realizującym przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych; 

31) Egzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót; 
32) Opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do 

usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Realizującego roboty budowlane; 
33) Weryfikacja inwentaryzacji obiektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej wraz z ich 

akceptacją i zatwierdzeniem; 
34) Udział w pracach komisji powołanej do dokonania przeglądów zrealizowanej inwestycji, 

w celu ustalenia ewentualnych wad i wymagania ich usunięcia w ramach uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, nad którymi 
sprawowany był nadzór inwestorski pełniony przez Wykonawcę - na wezwanie 
Zamawiającego; 

35) Egzekwowanie od Realizującego roboty budowlane usunięcia wad stwierdzonych w trakcie 
przeglądów, o których mowa w pkt. 34 oraz uczestnictwo w czynnościach odbioru po 
usunięciu wad, a w przypadku nie usunięcia wad przez Realizującego opiniowania 
w zakresie zlecenia przez Zamawiającego usuniecie tych wad przez podmiot trzeci, na 
koszt Realizującego. W przypadku braku skuteczności działań podjętych lub 
podejmowanych  przez Wykonawcę w celu usunięciu wad robót budowlanych, powstałych 
w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, Zamawiający będzie miał prawo obciążenia 
Wykonawcy kosztami usunięcia tych wad przez podmiot trzeci.  

36) Udział w załatwieniu przez Realizującego wszelkich formalności i czynności niezbędnych 
do oddania obiektu do użytkowania, w tym uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 
prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub dokonanie zawiadomienia 
właściwego dla obiektu, organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, 
potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub innym dokumentem wydanym przez 
organ nadzoru budowlanego, świadczącym o możliwości przystąpienia do użytkowania 
obiektu budowlanego, po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych nadzorem 
inwestorskim; 

37) Założenie książki obiektu budowlanego (zakupionej na własny koszt), zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego oraz 
uzupełnienie w niej danych stosownie do przedmiotu umowy; 

38) Zachowanie poufności informacji. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót 

budowlanych, powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim, przez okres 60 
miesięcy od daty wskazanej w § 3 ust. 2 jako termin realizacji Umowy.  

 
§ 3 Termin wykonania 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji i odbioru robót budowlanych, będących 
przedmiotem umowy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Budowa drogi gminnej - 
ul. Ogrodowa (Droga nr 4) w ramach prac poscaleniowych w  obrębie Turza gmina 
Łazy”, realizowanego  w ramach operacji pn.: „Scalenie gruntów rolnych we wsi 
Turza, gmina Łazy, Powiat Zawierciański” w formule zaprojektuj i wybuduj 
realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane 
z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
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Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, nad którymi to robotami 
Wykonawca będzie sprawował kompleksowy nadzór inwestorski. 

2. Przyjmuje się termin realizacji niniejszej umowy - od dnia wskazanego jako data 
zawarcia umowy do dnia 30.11.2024r., to jest o 15 dni dłużej od terminu realizacji 
umowy na roboty budowlane, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, 
z zastrzeżeniem, że przedłużenie terminu realizacji umowy na roboty budowlane, 
wywołuje skutek przedłużenia niniejszej umowy o czas przedłużenia realizacji 
umowy o roboty budowlane oraz następne 15 dni od dnia wyznaczonego jako dzień 
zakończenia realizacji robót. Przedłużenie umowy z przyczyny wskazanej w zdaniu 
poprzednim nie wymaga zmiany niniejszej umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do 
zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.  

3. W przypadku wydłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest nadal sprawować nadzór inwestorski do czasu faktycznego zakończenia 
przez realizującego robót budowlanych i ich odbioru końcowego oraz nie przysługują mu 
z  tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o  zwiększenie 
wynagrodzenia, na co Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę.  

 
 

§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: brutto 
______ zł (słownie: ______). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynności związane 
z  wykonaniem przedmiotu umowy oraz wszystkie koszty obsługi niniejszej umowy, w tym 
wszelkie należności publiczno-prawne (koszty z tytułu należnych podatków lub/i 
ubezpieczeń), jakie są ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej 
umowy. 
W przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi od kwoty wskazanej w ust. 1 
Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem. W stosunku do kwoty wskazanej w ust. 1 wynagrodzenie wypłacane bezpośrednio 
Wykonawcy będzie niższe o  równowartość wszelkich obciążeń publiczno-prawnych, jakie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, przy uwzględnieniu indywidualnego statusu osoby będącej 
Wykonawcą (ustalonym w  oparciu o informacje podane w złożonym przez Wykonawcę 
oświadczeniu), generuje niniejsza umowa, w tym całość kosztów/należności w zakresie składek na 
poszczególne ubezpieczenia społeczne, które z tytułu zawarcia i realizacji umowy obciążają 
Zamawiającego (które są odprowadzane (płatne) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
przez Zamawiającego).  

 

§ 5 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, wypłacane nie częściej jednak niż raz 

w   miesiącu, z zastrzeżeniem, że suma płatności częściowych (za wyjątkiem płatności 
końcowej) nie może przekroczyć 75 % całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 
1, a  ostatnia płatność – płatność końcowa, stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 
należną Wykonawcy, a kwotą już wypłaconą. 

2. Podstawą dokonywania płatności częściowych będzie przedłożenie faktury/rachunku 
częściowej wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 pkt 2 ppkt 10) umowy, obejmującymi 
okres, za który wystawiana jest faktura/rachunek. 

3. Podstawą dokonania płatności końcowej będzie przedłożenie faktury/rachunku końcowej 
wraz dokumentami: 
1) protokół odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, 
2) książka obiektu, uzupełniona zgodnie z aktualnymi wymaganiami, 
3) protokołu odbioru usług nadzoru inwestorskiego potwierdzający prawidłowość 

wykonania przedmiotu umowy. 
4. Należności z tytułu wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 płatne będą  przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Zamawiający wymaga, aby Rachunki lub Faktury były wystawiane w następujący sposób: 
Nabywca: Powiat Zawierciański 
ul. Sienkiewicza 34 
42-400 Zawiercie 
NIP: 6492296830 
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
ul. Sienkiewicza 34 
42-400 Zawiercie. 

7. Brak przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą/rachunkiem wszystkich prawidłowo 
sporządzonych dokumentów wymaganych umową lub błędnie wystawiona 
faktura/rachunek VAT powodują, że bieg terminu płatności wynagrodzenia z tytułu danej 
faktury/rachunku zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia poprawionych lub 
brakujących dokumentów. Wstrzymanie biegu terminu płatności faktury oznacza, że 
Zamawiający nie pozostaje w  opóźnieniu zapłaty jakiejkolwiek kwoty z niej wynikającej             

8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

9. Zamawiający będzie realizować płatności faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, tzw. „split payment” w oparciu o art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług, przy czym zapisy dot. „split payment” nie odnoszą się do 
osób fizycznych, które  nie prowadzą działalności gospodarczej. 

10. Wykonawca winien wskazać na fakturze wystawionej w jego imieniu rachunek 
rozliczeniowy, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe, prowadzony jest rachunek VAT. 

11. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze VAT rachunku bankowego 
nieujawnionego w wykazie podatników VAT, tzw. „biała lista”, Zamawiający uprawniony 
będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do momentu ujawnienia rachunku 
bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT lub zapłaty na rachunek bankowy 
podany na fakturze VAT z jednoczesnym powiadomieniem właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego. 

§ 6 Zmiany w umowie 
1. Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z postanowieniami art. 455 ustawy Pzp 

i  wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 

1) należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wprowadzenia zmian przez 
ustawodawcę zmian obowiązujących przepisów prawa; 

2) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 
a. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się 
uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części; w razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań 
w  celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań 
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej; 

b. działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez 
prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.; termin 
wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

3) zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, tj. inspektora nadzoru inwestorskiego – 
przy czym osoba zastępująca musi posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe 
nie mniejsze, niż osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 
zamówienia na etapie wyboru oferty. Zmiana może nastąpić wyłącznie w przypadku 
wystąpienia zdarzeń losowych, zmian kadrowo- personalnych, utraty wymaganych 
uprawnień. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o  dokonanie wskazanej zmiany. 
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3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 
§ 7 Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                   
w wysokości  20% wynagrodzenia brutto określonego w  § 4 ust.1. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za naruszenie obowiązku kontrolowania robót budowlanych z częstotliwością określoną 

w §  2 ust. 1 pkt 9 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 
2) za naruszenie obowiązku sporządzania comiesięcznych sprawozdań, zgodnie 

z  zapisami § 2 ust. 1 pkt 10 -  za każdy przypadek uchybienia w wysokości 200,00 zł; 
3) za wykonanie usługi objętej umową przez osobę inną niż wskazana przez Wykonawcę 

w  § 9 ust. 1  - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia. 
4. Przyjmuje się, że kara umowna jest wymagalna pod warunkiem poinformowania 

Wykonawcy o jej naliczeniu i wezwaniu do zapłaty. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty 
otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty. Kara umowna będzie naliczona na 
podstawie noty obciążeniowej. 

5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych z tytułów wskazanych w ust. 2 nie może 
przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy. 

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak samo, 
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy,  w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

7. W przypadku, gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, 
osoby trzecie lub Zamawiający poniosły szkody, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany 
do partycypowania w kosztach odszkodowania w takim zakresie, w jakim do szkody się 
przyczynił. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności art. 456 Pzp tj.: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp; 

2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art.108 Pzp; 
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła  
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy 
w części,  której zmiana dotyczy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 9 Przedstawiciele stron 
1. Wykonawca oświadcza, że do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego skieruje: 

panią/pana ___________________, posiadającą/-ego uprawnienia budowlane 
w  specjalności: ___________________ .  
Zmiana powyższej osoby może nastąpić wyłącznie w na zasadach określonych w § 6 ust. 2 
pkt 3 umowy. 

2. Strony postanawiają, że osobami uprawnionymi do kontaktów i odpowiedzialnymi za 
nadzór nad realizacją postanowień umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokołów 
odbioru są: 
1) przedstawiciele Zamawiającego: 

a.  ___________________ - tel. _______________;  e-mail: ________________, 
b. ___________________ - tel. _______________ ; e-mail: _________________; 

2) przedstawiciel Wykonawcy: 
a. ___________________ - tel. _______________;  e-mail: _________________. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony 
i  stanowi zmiany umowy. 

 
§ 10 Podwykonawca 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi/przy pomocy 
Podwykonawców w zakresie wskazanym poniżej: _________________. (zgodnie ze 
złożoną ofertą) 

2. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania 

w  ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić Podwykonawcę. 

3. W przypadku zlecenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
do sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych 
podwykonawcy. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez siebie, podwykonawców, w tym 
za jakość i terminowość. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub 
zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników, z których pomocy korzysta przy 
realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia 
lub zaniedbania własne 

4. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 
w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 
ust. 2 ustawy Pzp, lub wskazywał w ofercie, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie przepisy Prawa 

budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  
2. Spory wynikające z  umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu 

właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę  sporządzono  w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla 

Wykonawcy, a trzy dla Zamawiającego. 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 
 


