UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM-1 272. .2021

Zawarta w dniu ......... 2021 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz, majgcym swojg siedzibe przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dziatajgcego
Z upowaznienia Prezydenta Miasta:

- Zastepce Prezydenta - Michala Sztybla

przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

....................... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg .......ceceevevvvenenns /
....................... z siedzibg W ....ccecviiivieiene. , Wpisanym do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej / Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem: ...................... , posiadajgcym NIP: .................... , REGON:

........... , zZwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie z art. 275
pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej uPzp — tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) oznaczonego nr sprawy WZP.271.52.2021.B w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa, przebudowa i modernizacja budynkow osSwiatowych oraz
boisk przyszkolnych”, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,Umow3g”) o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robé6t budowlanych (zwanych dalej "Robotami”)
polegajgcych na przebudowie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

oraz remontu nawierzchni utwardzonych na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3

przy ul. Bohateréw Westerplatte 2 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach okreslonych

w: umowie, ofercie Wykonawcy, specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej ,swz’) i

jego  zatgcznikach, w  szczegolnosci:  dokumentacji  projektowej, decyzjami

administracyjnymi, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a takze w

ramach uzgodnien nadzoru inwestorskiego stanowigcych integralng czes¢ umowy

(,przedmiot umowy’).

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 komplety,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidtowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukgciji,

3) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajgcej zgtoszenia do zasobow
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych
na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakoSci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestycji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.
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W zakresie wzajemnego wspoidziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwilocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw
i ustalonych zwyczajéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci Prawa
budowlanego, bhp, przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je
w wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mozliwa jest na zasadach okreslonych
w § 19.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza

sie kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (sfownie: .................. ztfotych .../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie

Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materiatu budowlanego),

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy czym
minimalna wartos¢ swiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 90% wynagrodzenia
pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych dostaw i robét budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt
1, 3, 4 uPzp.

Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,

uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot

podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora

Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych

rowniez przez projektanta. Protokét wymaga akceptacji dyrektora wydziatu (i/lub jego

zastepcy) prowadzacego sprawe inwestycji objetej umowa.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robot wynikajgcy z okre$lonej

sytuacji zostanie wylaczony spod wynagrodzenia ryczaltowego na postawie

niezmiennych cen jednostkowych robot wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w

§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 nastgpi na podstawie zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego kosztorysow opracowanych metodg szczegotowg z zachowaniem

takich samych sktadnikéw cenotwérczych (R, Kp, Kz, Z), jak okreslone przez Wykonawce

w kosztorysach, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Ceny

materialtdow i sprzetu zostang ustalone wedlug $rednich cen publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) adekwatnych do okresu i

miejsca wykonania robét. Kosztorys nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w formie

papierowej oraz w wersji elektronicznej (format pliku .ath).



Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje
zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzadzajg stosowny
aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robodt, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§4
ZAMOWIENIA PODOBNE
. Wynagrodzenie ustalone w § 3 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 uPzp oraz w Rozdziale XXX SWZ.
. Wartos¢ ewentualnych zamoéwien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy, a jezeli nie jest to
mozliwe, wedtug zasad ustalonych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.
. Na okolicznos¢ udzielenia zamdwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa
w trybie zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej
umowy.

§5

ZOBOWIAZANIA STRON

. Do obowigzkow Wykonawcy, oprocz okres$lonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej: ,Inspektor

Nadzoru”):

a) kosztoryséw opracowanych metodg szczegdtowg (z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem parametréw R,
Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu wraz z podaniem katalogéw naktadéw
rzeczowych), ktérych fgczna cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong
w ofercie. Kosztorysy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz
w wersji elektronicznej — format pliku .ath — w terminie 14 dni od daty zawarcia
umowy,

b) wykazu kosztorysow — tabelaryczne zestawienie wartosci netto i brutto wszystkich
sktadanych kosztoryséw — w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

¢) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robdt — w terminie 21 dni od daty przekazania terenu
budowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, a takze
kazdorazowo do akceptacji aktualizacje ww. harmonogramu,

d) na zadanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy
w terminie 7 dni - stosownego oswiadczenia potwierdzajgcego wywoz i utylizacje
materiatdbw odpadowych, budowlanych, pochodzacych z rozbiorek oraz wykopdw
zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy),
kompletu niezbednych dokumentéw do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego
0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatdbw oraz zaplecza
socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego i
Uzytkownika,

4) wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robo6t oraz oznakowanie
i zabezpieczenie terenu budowy,

5) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,
zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepiséw szczegotowych,

6) koniecznos¢ prowadzenia robot w  sposéb  niezakitdécajgcy normalnego
funkcjonowania obiektu,



7) koniecznos¢ przeprowadzania dostaw materiatbw na budowe w czasie nie
kolidujgcym z funkcjonowaniem obiektu,

8) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robét na terenie czynnego obiektu —
koniecznos¢ uzgadniania termindw realizacji, kolejnosci poszczegdinych roboét
z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem i zabezpieczenie terenu budowy w sposob
umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,

9) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe
przedmiotu umowy,

10) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robaot, ustug i dostaw,

11) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdét,

12) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robdt i istniejgcej infrastruktury technicznej,
miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

13) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére mogag
wplyngc¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakohczenia robét zanikajagcych,

o ktorych Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy nie pozniej niz
w terminie 5 dni roboczych przed ich zakryciem/zaniknigciem,

14) zgtoszenie do odbioru wszelkich robot wykonywanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez
Kierownika budowy/ kierownikdw robdt i potwierdzone stosownym protokotem
odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badah i sprawdzen, w terminie
pisemnie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktéorym Kierownik budowy
powiadomi wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb, badan i sprawdzen,

16) wykonanie robét rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

17) udokumentowanie wykonania jakosciowego przewidzianych do realizacji zakreséw
rzeczowych robét,

18) koniecznosc¢ realizacji inwestycji w porze dziennej z wytgczeniem dni Swigtecznych
zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

19) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy
pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

20) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw
budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci
w interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Inspektor Nadzoru),

21) sktadanie wnioskdw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek
powinien zawieraC certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty higieniczne
i $wiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancjiy o akceptacje przez
Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich materiatéw i urzgdzen,
min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

22) przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robdét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest upowazniony
do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie bezposrednio od projektanta,
Z pominieciem Zamawiajgcego),

23) naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzgdzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,

24) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drog/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych Kkorzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,
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25) ponoszenie kosztéw zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki, jesli wystagpi taka koniecznosc,

26) organizowanie narad koordynacyjnych na kazde zgdanie Zamawiajgcego (w miejscu
i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy
i kierownikow robdét poszczegélnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),

27) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robot
ulegajacych zakryciu, robot zanikajgcych,

28) w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:

a) oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia
11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci dotyczace zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw elektrycznych
lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,

b) na kazde Zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
przedtozy oswiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11
stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

Cc) na kazde zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym
zobowigzany jest udzieli¢ wyjasnien pod katem spetniania przez niego wymogéw
wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych; Zamawiajgcy uprawniony jest do Zgdania dokumentow
potwierdzajgcych spetnianie okreslonych powyzej wymagan,

d) w przypadku braku ziozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. b) lub braku
udzielenia wyjasnien badz przedtozenia dokumentéw, w przypadku o ktérym
mowa w lit. ¢) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymac¢ wykonywanie robot budowlanych do czasu zitozenia
stosownego oswiadczenia bgdz przediozenia Zzadanych wyjasnien lub
dokumentéw, a okoliczno$¢ przerwy w robotach budowlanych obcigza
Wykonawce,

29) protokolarne przejecie terenu budowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1) zapewnienie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu
umowy,

2) terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidlowo wystawionych,
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego faktur,
doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 16,

3) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Zamawiajgcy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacych w
granicach umocowania nadanego im przez Zamawiajgcego:

1) Arkadiusza Lewandowskiego — nr upr. bud. ..................... — spec. konstrukcyjno-
budowlana,
2) Mariusza Dolewskiego — nr upr. bud. ....................... — spec. instalacyjna (wod.-kan.,

c.0., wentyl. gaz.).
Zamawiajgcy wskazuje przedstawiciela Uzytkownika w osobie .........................
Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.
Do obowigzkéw ww. Inspektora Nadzoru nalezy, poza obowigzkami wynikajgcymi z ustawy
Prawo budowlane, m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci rob6t w okresie
rozliczeniowym, odbioér koncowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia prowadzenia nadzoru inwestorskiego
podmiotowi zewnetrznemu, ktory przejmie obowigzki okreslone w ust. 4.



6.

7.

10.

1.

3.

Zamawiajgcy ma prawo wskazac¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje przedmiotu umowy.

Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie:

() —nrupr.bud. ... — spec. konstrukcyjno-budowlana,

2) kierownika robot w osobie: ... —nrupr. bud. ... -

spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl., gaz.),
3) przedstawiciela Wykonawcy wyposazonego we wszystkie kompetencje konieczne do
dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w osobie

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 winni w sposéb biegty postugiwac
sie jezykiem polskim w mowie i pismie. Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt zapewni¢ przez caty czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogolng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktorg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposob niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowienh niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.
Wykonawca w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o ktérym
mowa w ust. 9, wyznaczy nowa osobe/nowego kierownika budowy/robét, ktéraly posiada
wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w ogtoszeniu o zamdwieniu, lub
odpowiednio inng osobe na miejsce osoby, ktdrg postuguje sie przy realizacji umowy.

§7
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy przez Inspektora Nadzoru nastgpi w

terminie obustronnie ustalonym i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez

Kierownika Budowy.

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

3) wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzeh i obiektow
tymczasowych, drog dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzgdku oraz bedzie sktadowat
w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego smieci i inne odpady powstate
podczas wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z medidéw istniejgcych, co do ktérych

Zamawiajgcy zawart umowe o dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce

odpowiednio kosztami ich zuzycia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymywa¢ na swoj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewnic
ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenhstwa (BHP).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skltadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze izbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych prawem.



. Po zakohczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pdzniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokofu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§8

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie na wilasny koszt do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu

szkod, ktore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej — poczgwszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy
przez kierownika budowy.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzgdzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzeh
losowych, do wartosci adekwatnej do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez
Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie
budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do wartosci niezbednej
do ich ewentualnego zastgpienia,

3) odpowiedzialnosé cywilna obejmujgca swym zakresem szkody osobowe oraz szkody
rzeczowe powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy.

§9
MATERIALY | URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzenh
wiasnych.
. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i dokumentaciji
projektowej, co do jakosci i parametréw okreslonych w dokumentach wymienionych
powyzej.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢é Zamawiajgcemu (najpdzniej 15 dni przed
wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatdw oraz urzgdzen, stosowne i prawem
wymagane aktualne dokumenty, w szczegdlnosci potwierdzajgce spetnianie wymogow, o
ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene Techniczng, europejska
aprobate techniczng, krajowg deklaracje zgodno$ci, znak budowlany, karte techniczng, aktualne
certyfikaty, $wiadectwa jakoSci).
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z
materialtdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.
. Badania, o ktorych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane umowsa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzgdzenia bgdz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badah wykazg, ze materialy, urzadzenia bgdz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzgce z rozbiérek lub demontazu pozostajg do
dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez i na jego koszt.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tre$c § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspdlinie lub pojedynczo ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnoSci technicznych innych podmiotéw)

. Wykonawca *wskazal/*nie wskazat w tresci oferty czesci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. *Podwykonawca dziatajgcy pod nazwa:



10.

1) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
2) wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ........................
W przypadku zmiany albo rezygnaciji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktdrego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia

stanowigcego przedmiot umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych, jest zobowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien

zawieraC zestawienie ilosci robot i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentac;ji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg
umowa oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaptaty odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dopuszczajgcych mozliwos¢ tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie Ilub
potrgcenie z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo; postanowienia umowy o podwykonawstwo
winny wyraznie i wprost wytgczac takg mozliwosé,

4) dotyczgcych zastrzezenia witasnosci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020 poz.1740 ze
zm.).

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg

prace w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z Rozdziatem XXVI

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,
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2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie

robét budowlanych w terminie 14 dni od dnia przediozenia tego projektu — oznacza

akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o

podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo

w zakresie robot budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo

w zakresie robdt budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia — oznacza

akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy (wyfgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz

50.000 z#). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umoéw, ktérych tgczna

wartosc przekracza 50 000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 powyzej, nie moze

réznic¢ sie od zaakceptowanego projektu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, bgdz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Nieprzedtozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych

z niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale nie spetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu

przez Zamawiajgcego.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umowne.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany

umowy o podwykonawstwo w zakresie robét, ustug i dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy wysokos¢ zobowigzah Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawcy musi by¢ wyzsza od sumy wartosci zobowigzan Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy i dalszych podwykonawcow wynikajgcych z umow zawartych

i zaakceptowanych przez Zmawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione

przez Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,

2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowg, z uwzglednieniem zapiséw niniejszego paragrafu w
zakresie terminéw ptatnosci.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robét, ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu
§ 13. Odbidér robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdbw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umow podwykonawczych.

Protokét dotyczacy zakresu robdét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzalezniaé odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak réwniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek $wiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo
spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadtosci, moze zgdac
udzielenia przez Wykonawce (w cafosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty
(spetiajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy w
celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu Kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45 dni
od dnia otrzymania zadania.

§11
ZABEZPIECZENIE
(postanowienia § 11 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niz
w pienigdzu)
W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym
m. in. ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie ........ccccveeeeiiiiiiiiiee, w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie Wykonawcy, tj.:........c..ccceenee zt, StOWNIE: .
Strony ustalajg, ze 30% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp lub za zgoda
Zamawiajgcego na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 uPzp. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wWysoKosci.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:
1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
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2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy, wniesione w formie gwarancji lub poreczenia zostanie
zwrocone poprzez odestanie wykonawcy dokumentu gwarancji bgdz poreczenia, w
przypadku formy elektronicznej poprzez ztozenie oswiadczenia o braku podstaw do
jego zatrzymania - w terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany: 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady: 30 % kwoty ustalonej
w ust. 1,

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn Wykonawca nie zapewni ciggtosci lub odpowiedniej
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy moze dokonac
potrgcenia odpowiedniej kwoty z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
umownego tytutem zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia,
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢c w dokumencie zabezpieczenia mozliwos¢ realizacji
uprawnien Zamawiajgcego, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

*Zwrot zabezpieczenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy: ....................ole.

*Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 7 ulegnie zmianie, Wykonawca zobowigzany

jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru lub osobiscie na adres WIM), wskazujgc inny rachunek, na ktéry ma

nastgpi¢ zwrot zabezpieczenia. Strony uznajg, ze nie stanowi to zmiany umowy, a w

przypadku niezawiadomienia Zamawiajgcego o zmianie rachunku zabezpieczenie

zostanie zwrocone na rachunek, o ktorym mowa w ust. 7.

§12
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w ztozeniu oswiadczenia lub ktoregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 5w ust. 1 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 ztotych
za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde o$wiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowa¢ bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za niezlozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. b) badz tez
nieudzielenie wyjasnien lub nieprzedtozenie zgdanych dokumentow , w przypadku
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. c), w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

c) za prowadzenie rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w § 5 w ust. 1
pkt 28 lit. d) w wysokos$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2
niniejszej umowy) za kazdy przypadek,

d) za zwioke w ztozeniu wniosku lub dokumentacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt
21 i 22 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehn zwtoki,
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e) za zwtoke w wyznaczeniu howego kierownika budowy lub robét, w sytuaciji o ktorej
mowa w § 6 ust. 91 10 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki,

f) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 5 ust.
1 pkt 26 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

g) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzieh zwioki,

h) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto ogdtem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzien zwioki,

i) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

i) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robot bez
uzasadnionego powodu — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
ogotem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy), za kazdy dzieh przerwy w realizacji robét,

k) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3
ust. 2 niniejszej umowy),

[) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust.
2 niniejszej umowy),

m)za brak zaptaty Ilub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

n) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

0) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

p) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 11 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwiloke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki.

taczna wysokos¢ kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okre$lonego w umowie, za

wyjatkiem kary wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. i) powyzej, ktorej wysokos¢ nie moze
przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 3 ust. 2 niniejszej umowy)
niezaleznie od wysokos$ci wczesniej naliczonych kar umownych.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzah wynikajgcych z Umowy.
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§13
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.
Kierownik Budowy po zakonczeniu robot zgtosi pisemnie przedmiot umowy do
koncowego odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej zwany:
,odbior’).

Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty

zgtoszenia, zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umodwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz
ze wskazaniem wad oraz terminu ich usuniecia. Na okolicznos$¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§ 3 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt kohcowego

odbioru przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot”) zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,

3) oznaczenie 0sbéb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
Cczynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robd6t podlegajgcych odbiorowi,
w wyniku ktoérych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektow
budowlanych (nowych lub podlegajgcych odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
przebudowie, remoncie), a w szczegdlnosci zgodnoéci ich wykonania z umowa,
dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia (§ 3 ust. 2 umowy) Wykonawcy za wady przedmiotu umowy, ktére
Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtdérnego
wykonania,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych

w odbiorze.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu

ujawnionych przy odbiorze robét wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robo6t stanowi podstawe

podpisania protokotu odbioru koncowego lub protokotu z usuniecia wad.
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10.

11.

12.

Protokot podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakornczenia czynnosci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi
Nadzoru najp6zniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia czynnosci
odbiorowych wszelkich dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wtasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbiorow miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest rébwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym
w czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 11 ust. 4 pkt 2a umowy.

§ 14*
REKOJMIA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego, na podstawie oferty Wykonawcy )

1.

10.

11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat liczgc od daty odbioru korncowego robdt, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i

wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany

jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w terminie 14 dni
po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady

(w tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia
lub w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

koncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na

podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci

usuwania wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastgpcze), 0 czym poinformuje pisemnie
wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Strony dokonajg ostatniego przeglagdu przedmiotu umowy przed uptywem okresu

rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
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12.

13.

na dzien ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgadzony stosowny protokét wykonania
obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizaciji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy serwisowanie urzgdzen w okresie gwarancji, jezeli
zachowanie uprawnien z gwarancji uzaleznione bedzie od przeprowadzenia
czynnosci/ustug serwisowych.

§ 15
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczeh miesiecznych oraz fakturg korcows.

Rozliczenie comiesieczne, wskazane w ust. 1, dopuszcza ztozenie Zamawiajgcemu

przez Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu (nie cze$ciej niz raz w miesigcu), przy

zachowaniu ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokédt stanu i wartosci robdt,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia

umownego.

§16
ZASADY PLATNOSCI

Zamawiajgcy zapftaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 14
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet oswiadczen, o ktorych mowa
w ust. 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ faktury w siedzibie Wydziatu Inwestycji Miasta
Urzedu Miasta Bydgoszczy (dalej w tresci umowy: ,WIM”) lub w formie elektronicznej przez
platforme elektronicznego fakturowania w zakresie robét wykonanych w okresie
rozliczeniowym.

Do przedktadanych Zamawiajgcemu faktur czesciowych Wykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ kazdorazowo oswiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw
przekazanych przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, z ktorymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym
o$wiadczeniem koricowym) 0 uregulowaniu/braku uregulowania wymagalnych naleznosci.
Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia kohcowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego) podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robo6t wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robot do wysoko$ci
objetej ptatnoscig koncowg (z wytgczeniem oswiadczen koricowych uwzglednionych przy
poprzednich ptatno$ciach).

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2, 4 i 5 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaptaty czesci
wynagrodzenia okres$lonego w fakturze koncowej, w przypadku braku przedtozenia
wszystkich oswiadczen koncowych, jezeli miedzy Wykonawca, podwykonawcg lub
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10.

11.

12.

13.

dalszym podwykonawcg dojdzie do sporu w zakresie zapfaty naleznosci, o ile

Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury koncowej (w czesci, co

do ktérej przedtozono os$wiadczenia koricowe i jest ona bezsporna) rozpoczyna bieg z datg

uznania istnienia sporu przez Zamawiajgcego.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo w zakresie robot lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem

ust. 8 — 13 ponizej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia

pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okre$lonym w ust. 10) uwag do

informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje

prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego

bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnosci

z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego

fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby WIM.

§17
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czedci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czlonkéw  Konsorcjum, zgodnie z  posiadanym
petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia  roszczeh  wszystkich
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1.

2.

podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 18
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale XXVI SWZ Wykonawca zobowigzuje sie

zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania (w tym od wykonawcy, podwykonawcy, pracownikéw, osoby na terenie budowy)
o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy Ilub w
siedzibie Wykonawcy, zadawania pytan w szczegoélnosci osobom przebywajagcym na
terenie budowy.

Na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zgdania ztozenia

W wyznaczonym terminie:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze

zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje Pracy.

§ 19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej

umowy, z zastrzezeniem ust. 21i 3.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp oraz w przypadku zmiany os6b przewidzianych do realizaciji

zamowienia — jesli wynikac¢ to bedzie z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, pod warunkiem, ze nowe osoby

wskazane przez Wykonawce spetnia¢ bedg warunki okreslone w SWZ,

Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na wystgpienie:

1) sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez dziatanie sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie wszelkie
nadzwyczajne i nagte zdarzenia o charakterze zewnetrznym, niezalezne od obydwu
Stron niniejszej umowy, niemozliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pozary,
powodzie, zalania, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje spoteczne, epidemie,
stany nadzwyczajne (strajki z wyjgtkiem strajku u Wykonawcy), dziatania wojenne, o ile
skutki wystgpienia sity wyzszej nie miaty miejsca w chwili zawarcia niniejszej umowy,

2) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

3) znalezisk skutkujgcych koniecznoscig wstrzymania robdét,
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4) rob6t zleconych na podstawie art. 455 uPzp oraz § 3 ust. 4 niniejszej umowy
(wydtuzenie terminu o czas niezbedny do realizacji zleconych robét, jesli ich wykonanie nie
jest mozliwe z zachowaniem terminu umownego),

5) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

6) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

7) okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

4. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni wstrzymania
robét lub o ilos¢ dni trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy.

5. W zwigzku z ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane terminu.

6. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem ich
niewaznosci.

§ 20
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
diuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

3) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie oswiadczenia, o ktéorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 28 lit. b badz tez nie udzielit wyjasnien lub nie przedtozyt Zzgdanych
dokumentéw , w przypadku o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28 lit. ¢ — odstgpienie od
umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego
terminu,

4) Wykonawca nie spetnia wymogdéw okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dotyczacych zapewnienia
minimalnej ilosci pojazdow elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej
umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni daty kiedy
Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu
i wartosci rob6t, mimo zawiadomienia o tym fakcie Wydziatu prowadzacego sprawe
inwestycji Zamawiajgcego i udzielenia dodatkowego 14-dniowego terminu —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

2) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
prawidtowo wystawionych i doreczonych wraz 2z kompletem dokumentdw
rozliczeniowych (w tym oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw)
faktur przejsciowych obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego
wezwania i udzielenia dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia —
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
udzielonego terminu,

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek
uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

2) W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwréci¢ sobie
wzajemnie otrzymane $wiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.
Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywréci niezwiocznie teren budowy
do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie
uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow, w przypadku o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdcenia
terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

3) W wypadku odstgpienia od umowy w czesci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanych robat,
weditug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesdci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajgcy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

4) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokosS¢ kary umownej

zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ
i zatgcznikow do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

2. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢é bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wtasciwym do
jego rozstrzygania jest sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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