Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.53.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gmina Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziala:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.
Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z

2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu nr BR.271.53.2023

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi dojazdowej do p6l na dziatkach drogowych nr 508 i
czeéci dziatek nr 515 i 506 w Miejscowosci Unistaw Slaski — w zakresie konstrukcji nawierzchni
drogi.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robot budowlanych
okresla dokumentacja projektowo — techniczna, w sklad w ktorej wchodza: dokumentacja
techniczna (w tym: opis techniczny, plan orientacyjny, ewidencja, projekt zagospodarowania
terenu, przekroje konstrukcyjne), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zatagcznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca Zaltgcznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik Nr 3 do Umowy.

b

Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw 0sob trzecich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przystgpi do wykonywania robot w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

2. Za nieterminowe rozpoczgcie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 19
Umowy.

3.  Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie: 180 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ...................

4. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3

Wynagrodzenie

1. Zawykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
1) warto$¢ RobOt cuvvviiniininninnne 7k netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
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2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt ),

3) razemcena................ zt brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg i pozniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, skladowania i utylizacji materiatéw rozbidérkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, koszty zapewnienia bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajace
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastgpczego, projektu stalej organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej,
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien,
oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesj¢ wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajgcego.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
nastepujaca kolejno§¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3. Dokumentacja projektowa;

4. Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja

1. Przedstawicielem Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg bedzie:

tel: oo e-mail: ...,

3. Wykonawca ustanawia:
Kierownika budowy: ......ccooiiiiiiiiiiiiii e,
tel: o e-mail: ...l

4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dzialala w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okre§lonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze osoby te begda spelniaty wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowiazany jest
zmieni¢ t¢ osobg zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
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jej zatrudnienia obciazy Wykonawce, dokonujac potragcenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze powierzy petnienie obowiazkoéw Inspektora Nadzoru do wykonywania
Ww imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a petnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1)

2)

wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace
rozpoczgcie i realizacje przedmiotu Umowy;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbednych w procesie inwestycyjnym;

zapewnienie Inspektora Nadzoru;

dokonanie odbioru Robo6t podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz czesciowych,
dokonanie odbiorow koncowych Robot;

zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediéw na Gming Mieroszéw za media zuzyte
podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi refaktury, ptatne w ciaggu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bgdzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
a)

b)

©)

d)

Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem,;

Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:

wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sg potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,

doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,
dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapi¢ i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajg¢cia pasa drogowego na zajmowany teren niezbedny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrebie pasa drogowego, w przypadku
drog publicznych wnie$¢ optatg z tytutu zajgcia pasa drogowego i pierwsza optate z tytutu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu zastgpczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone
w zezwoleniach w sprawie zaj¢cia pasa drogowego,

oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ czgs¢ Terenu Budowy,

umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym peing ochrone osob i mienia,
a w szczegolnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostgpnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staly 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnos$ci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajgce uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe,
z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikaé
szkdd lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowal projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbgdne do
uzyskania zajgcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okre§lonym w § 8 niniejszej umowy
Utrzymywaé¢ Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym
sprzecie.

Informowac¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajacego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementéw Robo6t budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspolpracowac z wiascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

Wykona¢ 1 umiesci¢ tablice informujaca o dofinansowaniu zadania wedlug wytycznych
Zamawiajacego.
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§8
Ubezpieczenia
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow

—

potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkod,
jakie moga powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia wynoszaca, co najmniej 300.000,00 zt. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmujg polis¢ ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zatacznikami -
dowodami uiszczenia sktadek.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uplywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

Wykonawca zobowiazany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.

§9

Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materialami i elementami wyposazenia,
ktoére dostarczyt na budowe.
Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowaé
na budowie materialy, ktéore nie spelniaja wymogéw okre§lonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego 1 nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy i1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytutu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§10
Podwykonawstwo

. Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy

z podwykonawcami:

1) W ZaKI€SIC ..ot ;
) W ZaKIESIC ..t
Za dziatania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za whasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy

5
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sa zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
i zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorym mowa w ust. 3,
zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia;
2) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4,5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktoérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktoérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 19 niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na
roboty budowlane lub uslugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca begdzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenie, o ktérym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 17 1 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci
zamowionych Roboét lub dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia
o zaplatg kary umownej. Zadanie Zamawiajagcego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania
umowy.

§11
Opoznienie Robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej
powodowac opdznienie Robot w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.

§12
Roboty zanikajgce

Kierownik Budowy informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbior przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie
po6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagajg tego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

Czynno$ciom okreSlonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(miedzyoperacyjny).
§13
Zasady odbioru robdét budowlanych

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;
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2) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catoSci wykonanych robét,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz calkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

3) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokoléw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiardw, zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupetien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§14
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
o$wiadczen.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i1 odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowys;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

O potwierdzeniu osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor
Nadzoru powiadamia na piSmie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.
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4.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadac
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciaggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiaggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisj¢ w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §15.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okre§lonym w ust. 6 obcigzaja Wykonawcg.

§15
Czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcOw. Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy;
4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Nieobecno$¢ poszezegodlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie
date odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat
kolaudacyjny z instrukcjami obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sg niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem witasciwych instrukceji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmdwié¢ odbioru.

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu

ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgltosi¢ osiagnigcie

gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie

opisanym w §14 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,

Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym

w §141§15.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunieciu wad Wykonaweca jest zobowiazany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do
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odbioru i uzyskaé¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym
w § 14 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajagcy wyznacza nowa date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie
ustalonym w § 141§ 15,
b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §19 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek
op6znienia.

9. Po usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢cia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia

wad.
§16
Re¢kojmia
1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu r¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koficowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuniecia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéow, na ktérych stwierdzono wady, okres rekojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usunag¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rgkojmi za
wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie rekojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.
Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

7. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie r¢kojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usungé w terminie 14 dni, chyba ze z powoddw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8. Po usuni¢cciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pi$mie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidér, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy

10



Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postgpowania: BR.271.53.2023

PROJEKT UMOWY

10.

11.

przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

Przed uplywem okresu rekojmi za wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawa do zwolnienia po uptywie okresu r¢kojmi za wady pozostatej czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamowienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usuni¢cie jej skutkowa¢ bedzie wytaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwlocznie
po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajagcy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysoko$ci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ......................... zt
(stownie: ........ocoieiiiiiin 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ............ 7t
(stownie: .........oooeviiiiin, 00/100 ztotych), w formie ...............covvvennnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjg¢cia przez Gwaranta
i jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie§¢ nowe zabezpieczenie. Niedopehienie tego
obowiazku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢sc, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rekojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniccia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uplywie okresu rckojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien

publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rgkojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.
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§18
Faktury

Podstawa do wystawienia faktury i zatacznikiem do niej bedzie protokoét odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru koncowego robot.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastagpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez
Inspektora faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoty odbiorow
czesciowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane beda platnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym dalej ,,biala
lista podatnikow VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelniat wymogow, o ktorych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w biatej liScie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przyshuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wilasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktéry nalezy
dokona¢ zaptaty.

Zapisow ust. 3 1 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczego6lnoSci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przyshugujagcego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,

podpisane przez Wykonawce i podwykonawcdow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platnos¢ koncowej faktury — w calosci lub czesci — w przypadku
niewywigzywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowiazkoéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystluguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaptaty faktury
W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow Inspektorowi nadzoru, ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone,
nickompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdéw
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktdrej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajgcego
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zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Faktur¢ VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszow
Plac Niepodleglosci 1
58-350 Mieroszow
NIP 886 25 72 810

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest

§19
Kary umowne

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwtoke w rozpoczeciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w wykonaniu Robo6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

za zwloke w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu usunigcia
wad;

za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedlozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajagcemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawcg¢ Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku, jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jeSli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —

w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

7)

podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy wynikajagcego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres
od terminu, kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;
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8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu,
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu, kiedy
nieterminowo zaplacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na Zzgdanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §10 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisdéw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych
nie dopeliono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 21 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstagpienie od Umowy.

Z tytuhu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okoliczno$ci wyszczegoélnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogoélnych.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnosci za cze$ciowe lub catkowite niewywiazanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzszej.

§20
Odpowiedzialno$¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0sob i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1) za odpowiednie wykonanie Robét, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardow i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegolnosci
praw patentowych i innych praw wlasnos$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opo6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wilasciwych organéw
nadzoru lub urzgdow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktéore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.
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W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow, obiektu, instalacji
i urzadzen Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyja$nien, sporzadzic¢
i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osoéb, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot
Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§21
Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, albo zastosowaé inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wptyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedluzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegoblnosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemna akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§22
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych anekséw podpisanych przez obie strony.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie i1 przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem
budowlanym i technologiami uniemozliwiajg prowadzenie robdt, pod warunkiem potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zostanie
przesuniety o liczbe dni, w ktérych roboty nie mogty by¢ prowadzone;

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaly na harmonogram
wykonywania Robot;

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych
z koniecznoscia zmiany okresu realizacji zadania;

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowys;

5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

6) zmiany dokonane podczas wykonywania robdt i nie odstgpujace w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy
Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo budowlane,
spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;
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7)

8)

9

10)

11)
12)

13)

14)

©)

15)
a)

b)
©)

16)

a)

b)
17)

18)

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejécia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sO6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6Olnionych w § 5 ust. 1
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana osob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej
Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane
osoby beda spetnialy warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgodg¢ na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwickszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku, gdy zostaly spetnione tacznie nastgpujace warunki:

konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogl przewidzie¢,

zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru Umowy,

warto$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okre$lonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastgpi¢ nowy wykonawca:
w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp,
w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1.
zmiany umowy, niezaleznie od ich wartosci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;
faczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartoSci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogdlnego charakteru Umowy.
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§23
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

3)

4

)

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.
jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznos$ci:

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;
w przypadku opodznienia rozpoczecia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o0 zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy;

w przypadku opoOznienia realizacji Robdt w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowys;

wykonywania przez Wykonawce Robdt niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytulu odebranych robdt przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

4. W razie odstagpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4
5)

6)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i1 Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

zabezpieczenia przerwanych Robdt w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktérej odstapiono od Umowy;

sporzadzenia wykazu materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robot wykonanych na
dzien odstapienia i robot zabezpieczajacych;

zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksigzki obmiardw;

przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

5. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.
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6.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci takiego
os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§24
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonanie
czynnosci rgczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
rgcznie.

Ustugi bedg $wiadczone przez osoby wymienione w Zataczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace¢ 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa ust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlegaé bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §19 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§25
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygnigcia sporow bgda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadlosci lub postepowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczgcia postepowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajacego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zataczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

18



Zatgcznik nr 11 do SWZ
Znak postegpowania: BR.271.53.2023
PROJEKT UMOWY

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa;
3) Zatacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.

5) Zalacznik nr 5: Klauzula informacyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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