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inwestycja dofinansowana z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznychch

Zatacznik nr 4 do SWZ
projekt umowy

Umowa Nr ZDP.ZZ.......... 2024 - ...
w sprawie zamowienia publicznego

zawarta W dniu ........cocceeeeeiiiienennnn r. w Koninie

pomiedzy:

Powiatem Koninskim, NIP: 665 290 61 78 - Zarzadem Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym Przez: .........cccoveeeeneenennnn.

zwanym w tresci umowy Wykonawca,
reprezentowanym PrZeZ: ......cccceevceeeeesiveeeennnns

wytonionym w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego, za wynagrodzeniem
ryczattowym okre$lonym w niniejszej umowie, przedmiotu umowy, tj. robét budowlanych
polegajgcych na wykonaniu zaméwienia publicznego pn.: Przebudowa drég powiatowych,
obejmujgcego nastepujgce zadania:

1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczygtéw (Zadanie 1);

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3097P na odcinku od m. Biskupice do granicy powiatu
(Zadanie 2),

0 zakresie rzeczowym okre$lonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigcych integralne czesci umowy, okreslajgce

szczegotowo przedmiot zaméwienia.

2. ZamOwienie, o ktérym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, stosownie do udzielonej Zamawiajgcemu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego promesy wstepnej NR Edycja8/2023/2439/PolskiLad (dalej zwang
promesg).

3. Niezaleznie od innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy oraz ziozonej
oferty, Wykonawca w kazdych warunkach zobowigzany jest do zgodnego wspotdziatania
Zz Zamawiajgcym w celu wypetnienia wymogow wynikajgcych z promesy i programu, powofanych
wust. 2 powyzej, w szczegdlnosci w zakresie dochowania terminu nalezytego i catkowitego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.




4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie oraz na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i ofertg Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze wskazaniami
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze roboét, a sg lub okazg sie by¢ konieczne do realizacji catego przedmiotu umowy, w tym
zgodnie z projektem budowlanym badz wynikaé bedg z obowigzujgcego stanu prawnego.

6. W przypadku ewentualnego stwierdzenia braku zgodnosci dokumentéw wymienionych w niniejszym
paragrafie, Strony za przedmiot umowy uznawac¢ bedg wynikajacy z nich tgcznie najszerszy zakres.

7. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy uproszczony kosztorys ofertowy,
ktory potwierdza wartosci zapisane w “Zestawieniu kosztéw zadania”, i stanowi¢ bedzie zatacznik
nr1do umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od zawarcia umowy, szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robét, ktéry bedzie stanowit podstawe do rozliczen Wykonawcy oraz weryfikacji uméw
z podwykonawcami. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedtozony przez Wykonawce bedzie
uwzgledniat kolejnosé prowadzonych robot budowlanych, terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia poszczegolnych etapéw robét, sktadajgcych sie na przedmiot umowy. Harmonogram
winien zawiera¢ wydzielone etapy realizacji rob6t wraz z podziatem wynagrodzenia na etapy
W sposéb okreslony w § 6 niniejszej umowy (przy uwzglednieniu warunkéw zawartych w SWZ wraz
z zatgcznikami). Poszczegdlne elementy robdt, ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym
powinny stanowi¢ catosciowo osobne elementy nadajgce sie do odbioru czesciowego
z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw.

9. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przediozonego przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie
5 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag Zamawiajgcego.

10.Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje, powinien by¢é sporzgdzony w czytelny sposdb
W wersji papierowe;j.

11.W przypadku gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobligowany do
przediozenia skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia zmian, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

TERMIN WYKONANIA

§2

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
0 ktéorym mowa w § 1 ust. 8 umowy.

2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy odpowiada za szkody zaistniate w zwigzku
z istniejgcymi ubytkami wystepujgcymi w nawierzchni jezdni oraz powstatymi po przekazaniu terenu
budowy.

3. Termin rozpoczecia prac: najpdzniej w ciggu 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy.

4. Termin zakonczenia prac i wykonania przedmiotu umowy: 400 dni od dnia zawarcia umowy, tj. nie
pozniej niz do dnia .............. .

5. Planowane terminy wykonania poszczegoélnych czesci rob6t budowlanych - wedtug zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w § 1 ust 8 umowy.




PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§3
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy .............cccoooieiiiiiiiiiiniieeens
a ze strony Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru INWestorskiego ..........cocuveeerireeeniiieeenniieee s
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy oraz obowigzek wspoétdziatania z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. Zmiana kierownika budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydiuzenia terminu wykonania zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 3 nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem skierowania nowych o0sob do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON

§4

Zamawiajacy jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1.
2.

w

1.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentaciji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania umowy,

Terminowego przystepowania do odbioru rob6t budowlanych,

Terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany do:

1) Zorganizowania na swoj koszt zaplecza i placu budowy, organizacji i zagospodarowania
terenu budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia wody, odprowadzania sciekdw, pokrycie kosztow
energii na potrzeby budowy, zapewnienie dostaw mediow,

2) Rozpoczecia wykonywania roboét: zgodnie z § 2 ust. 3,

3) Prowadzenia dokumentacji budowy,

4) Wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy,
p.poz. obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

5) Utrzymywania porzadku i czystosci na terenie budowy,

6) Angazowania odpowiedniej liczby oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

7) Przekazania w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu,

8) Oznakowania na wiasny koszt miejsca prowadzonych robét (w tym wprowadzenia
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz do jej catkowitej likwidacji wraz
z demontazem oznakowania po zakonczeniu roboét), zgodnie z wykonanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Staroste Koninskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robét



9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania
robot,

Przekazywania Zamawiajgcemu na kazde zadanie, zgtoszone w dowolnej formie,
dokumentacji niezbednej do realizacji sprawozdawczosci, ewaluacji i kontroli realizacji
projektu, kazdorazowo nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia zgdania,
Zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym realizacjg przedmiotu umowy,

Wypetnienia wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci znajdujgcych sie
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a takze wynikajacych z dokumentacji,
Pokrycia kosztow ewentualnych nadzoréw branzowych,

Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdow znajdujgcych sie na terenie robot i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Zgtaszania gestorom sieci terminéw odbioréw czesciowych, technicznych oraz koncowych,
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

Przygotowania dla gestoréw sieci dokumentacji powykonawczej dotyczgcej wykonanych robot
w zakresie ich dotyczgcym, zgodnie z ich wymaganiami,

Kompletowania wszelkiej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego
i wymaganiami STWIOR, pozwalajgcej na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu
zamowienia i przedstawienie kazdorazowo Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) do odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
czesciowego i korncowego robot,

Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robat,

Powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu po ich zakonczeniu oraz umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu,
Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiordw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczacymi opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w tym zakresie,

Do zabezpieczenia istniejacych znakéw geodezyjnych oraz urzgdzen zabezpieczajgcych te
znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia (réwniez
z karping, gatezidwka oraz korzeniami) zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. i ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska i przepisami
wykonawczymi oraz zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji,

Materiat z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania, ktéry Zamawiajgcy zastrzeze
dla wlasnego uzytku, nalezy przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego lub w inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego,

Zastosowania materiatow budowlanych oraz urzadzen posiadajgcych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,
Swiadectwa pochodzenia,

Pokrycia kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosc,
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektéw,
fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalaciji.



2. Ponadto Wykonawca:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki zdarzen wyniktych na skutek niewtasciwego dziatania lub

zaniechania z jego strony na terenie robot,

Jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robdt oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za szkody Zamawiajgcego lub osob trzecich powstate ze zdarzen

zwigzanych z wykonywaniem umowy,

Jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy zgodnie ze STWIOR,

Jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego w czasie prowadzenia

robot,

Podczas catego okresu robét zapewni na swéj koszt dostep do posesiji potozonych na odcinku

prowadzonych robét lub w jego poblizu,

Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacjg wytyczenie w terenie wszystkich czesci robdt,

Uzyje materiatdw wlasnych — zakupionych przez siebie oraz narzedzi i urzagdzen wiasnych,

koszty materiatdbw wliczone sg w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uzywac

materiatdbw nalezytej jakosci o parametrach zapewniajgcych nalezyte wykonanie robét

i eksploatacje drogi po ich wykonaniu. W szczegélnosci materiaty powinny odpowiadag, co do

jakosci wymaganiom okreslonym przepisami dotyczgcymi jakosci wyrobdw budowlanych oraz

wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

Zobowigzany jest do spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia

11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym

w art. 76 przedmiotowej ustawy,

Nadto Wykonawca oswiadcza, ze:

a) jest swiadomy ryzyk wynikajgcych z zawartej umowy, w tym majac na wzgledzie
zwtaszcza § 1 ust. 2 umowy ryzyk zwigzanych z pochodzeniem $rodkéw na jej
finansowanie, w szczegdlnosci dotyczgcych zasad rozliczenia umowy,

b) posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wiasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy, pozwalajgce na nalezyte i terminowe wykonanie
catosci przedmiotu umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wlasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastapi
po odbiorze koncowym inwestycji przez Zamawiajacego (z uwzglednieniem tresci
§ 6 ust. 4 umowy), przy czym zastrzega si¢ ze dotrzymanie terminu zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy uzaleznione bedzie od wyptaty Zamawiajacemu transzy
przez Bank Gospodarstwa Krajowego stosownie do udzielonej promesy.
Opodznienie (lub zwioka) z powodu braku wyptaty transzy nie bedzie skutkowaé
naliczeniem odsetek lub innymi negatywnymi konsekwencjami dla Zamawiajacego.

€) znane jest Wykonawcy priorytetowe znaczenie terminu zakohczenia catosci robot oraz
potwierdza przy tym, ze jego doswiadczenie, wiedza fachowa, posiadane srodki i moce
przerobowe pozwalajg na jego dochowanie,

d) w przypadku utraty dofinansowania zadania z programu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2
z winy Wykonawcy - np. na skutek niedotrzymania terminu realizacji zadania, odstgpienia
od umowy itp. — Wykonawca zobowigzuje sie zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote dotaciji,
ktérej Zamawiajgcy nie otrzymat lub zobowigzany byt zwrdcié na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca.

3. Od daty zgtoszenia do odbioru koncowego do daty wystawienia protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlinych,
a spowodowane;j:



1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robaét,

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub,

3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru korncowego.

WYNAGRODZENIE | PLATNOSCI

§6
1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, w tym wszystkich zadan nim objetych, strony
ustalajg umowne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

e ZE netto (SIOWNIE: oo ),

- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... ZE (STOWNIE: ..o ),

e ——— Zb brutto (STOWNIE: ..o )y

zgodnie z ofertg przetargowag Wykonawcy,

w tym za:

1) Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczygtow:
T ZE NEttO (STOWNIE: ... ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... Zh (SIOWNIe: ..uiviii ),
e —————— zt brutto (stownie: ........... S B

2) Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3097P na odcmku od m. B|skup|ce do granicy
powiatu:
P Zt Netto (STOWNIE: ... ),
- podatek VAT wg stawki ........ % w kwocie .......... Zb (SIOWNIE: ..t )
e ——— zt brutto (stownie: . BT B

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obeJmUJe wszelkle koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

Z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania petnego zakresu przedmiotu wykonania umowy

przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT
czesciowych i faktury VAT koncowej, w takim wypadku strony ustalajg nastepujgce formy rozliczenia
wykonanych robét:

1) pierwsza ptatnos¢ (pierwsza faktura czesciowa, ptatna w 2024 roku) — do kwoty 800.000,00 zt,
na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, wystawionej po wykonaniu robot
odpowiadajgcych swg wartoscig, wartosci robdt opisanej w niniejszym punkcie, zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym
z zastrzezeniem ograniczenia wskazanego w ust. 5, na podstawie podpisanego protokotu
odbioru czesciowego robot;

2) druga ptatnos¢ (druga faktura czesciowa, ptatna w 2025 roku) stanowi¢ bedzie maksymalnie
50% wartosci dofinansowania — wynikajgcego z udzielonej wtasciwej promesy, na podstawie
prawidtowo wystawionej faktury, po wykonaniu robét odpowiadajgcych swg wartoscig, wartosci
robét opisanej powyzej, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym z zastrzezeniem ograniczenia wskazanego w ust. 5, na podstawie
podpisanego protokotu odbioru czesciowego robot;

3) trzecia ptatnos¢ (faktura koncowa, ptatna w 2025 roku) stanowi¢ bedzie pozostatg kwote
wynagrodzenia — po zakonczeniu wszystkich prac, w terminie okreslonym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji zaméwienia. Faktura koncowa wystawiona bedzie przez
Wykonawce po zakonczeniu iodbiorze cato$ci robot na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy oraz
przez Zamawiajgcego, ptatna po dokonaniu odbioru kohicowego prac;

4) w celu unikniecia watpliwosci strony zgodnie potwierdzajg, ze protokoty czesciowego odbioru robdt,
o ktérych mowa w ust. 4 stanowi¢ bedg jedynie potwierdzenie faktu wykonania okreslonego zakresu
robét. Przedmiotowe protokoty nie stanowig poswiadczenia odbioru danej czesci robét ze skutkiem
wygasniecia w tej czesci zobowigzan Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym ich zatwierdzenie przez



Zamawiajgcego, nie pozbawia go uprawnienia do catosciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych
przez Wykonawce na podstawie protokotu odbioru koricowego. Odbidr kohcowy bedzie obejmowat
takze prace odebrane na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét;

5) naleznosci zostang uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury;

6) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy w zakresie ust. 5 niniejszego paragrafu, tj. przesuniecie
wydatkéw pomiedzy latami.

5. Strony ustalaja, iz w kazdym przypadku rozliczenia, fakturowanie i ptatnosci czesciowe mozliwe bedg
w poszczegolnych latach wykonywania umowy (przy uwzglednieniu réwniez koniecznosci
poniesienia przez Zamawiajgcego w danym roku wszystkich wydatkéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy w ramach zaplanowanych srodkéw) jedynie do wartosci maksymalnych limitéw
okreslonych w aktualnej na czas rozliczenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Koninskiego, uchwalanej kazdorazowo uchwatg Rady Powiatu Koninskiego. W kazdym przypadku
przed przystgpieniem do wystawienia faktury VAT czesciowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemne potwierdzenie Zamawiajgcego co do mozliwosci dokonania planowanego rozliczenia
zgodnie z wyzej wskazanymi ramami.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Osmej Edycji Naboréw Whnioskéw o dofinansowanie, w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz na podstawie Uchwaty
Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia
2021 r., uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministrow
nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji  Strategicznych  dostepnym na  stronie  internetowe;j:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osmal/.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢é wprowadzenia w trakcie realizaciji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie
ofertowym — zamienne zakresy robdt lub materiatdw zostang ustalone przed ich realizacjg
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona
w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzgdzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

8. W przypadku koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamoéwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich
kalkulacji: dla wyceny rob6t nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w § 1 ust. 7, stosuje sie
nie wieksze niz $rednie ceny materiatdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD lub innego informatora dot. Srednich cen i materiatéw stosowanego
przez Wykonawce, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz $rednie ceny dla wojewddztwa
wielkopolskiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD Ilub
innego informatora, w okresie wykonywania tych robo6t a w przypadku braku odpowiednikéw, ceny
z faktur lub ofert zakupu na materialy i najmu sprzetu nie wystepujgce w cenniku. W tym celu
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang metodg szczegétowg przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych, w celu uzgodnienia pomiedzy stronami wysokosci
wynagrodzenia dodatkowego.

9. Faktury wystawiane w ramach przedmiotu umowy winny by¢ wystawiane w sposdb nastepujacy:

Nabywca:
Powiat Koninski
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78
Odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Koninie
ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin
10.Za dzieh zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.



https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow, Zamawiajacy dokona
ptatnosci drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, pod warunkiem
przediozenia przez Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce;

2) kserokopia protokotu odbioru robét wykonanych przez podwykonawce, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

3) dowdd zaptaty przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(kserokopie wyciggu bankowego lub os$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapfaty
naleznosci z tytutu wynagrodzenia);

4) ponadto do faktury koncowej nalezy przediozy¢ oswiadczenie kohcowe podwykonawcy, ktére
winno zawiera¢ klauzule ,O$wiadczam, ze firma ... [Wykonawca] dokonata zaptaty wszystkich
wymaganych faktur, skutkiem czego roszczenia z tytutu umowy podwykonawczej nr ... zdnia ...
dotyczacych realizacji prac podwykonawczych przy realizacji inwestycji ,Przebudowa drég
powiatowych” wygasajg. W zwigzku z powyzszym odwiadczam zZe reprezentowana przeze
mnie firma nie bedzie wnosi¢ jakichkolwiek roszczen finansowych wobec Powiatu Koninskiego
— Zarzadu Drog Powiatowych w Koninie jako inwestora przedmiotowego zadania”.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddw, o ktérych mowa w ust. 11,

Zamawiajgcy wstrzyma odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan

o ktérych mowa w ust. 11 nie jest traktowane jako niedotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu

ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu catosci lub czesci swojej wierzytelnosci z tytutu naleznego

wynagrodzenia na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku wskazany we wszystkich fakturach, na ktéry
dokonywany bedzie przelew wynagrodzenia nalezy do niego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie”, tj.
wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z ustawg
z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych
ustaw." W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rachunek wskazany na fakturze,
a nie figurujgcy na ,biatej liscie” dokona on powiadomienia naczelnika Urzedu Skarbowego
wiasciwego dla siedziby Wykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia dokonania zaptaty, a w okresie
zagrozenia epidemicznego /epidemiologicznego w terminie 14 dni, celem zwolnienia sie od
odpowiedzialnosci solidarnej za zobowigzania podatkowe.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury VAT zgodnie z prowadzong dziatalnoscig
i w zakresie zapiséw dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Wykaz towaréw
i ustug znajduje sie w zat. nr 15 do ustawy o VAT.

ODBIORY

§7

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru lub zgtasza zastrzezenia do zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w terminie 7 dni liczgc od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. PowyZszy fakt potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajagcemu oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robé6t budowlanych.
Zgtoszenie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. m. in.:



1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego),

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan.

. Odbiory czesciowe robo6t dokonywane bedg w celu prowadzenia czesciowych rozliczeh za wykonane

roboty, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 niniejszej umowy. Odbiory czesciowe przeprowadzane

beda sukcesywnie w ramach postepu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie

sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

wykazu robot wykonanych czesciowo w terminie 14 dni liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

. Zakohczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru koncowego, Wykonawca zgtasza

Zamawiajgcemu. Zgtoszenie musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu

komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tj. m. in.:

1) dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonywanymi w toku robot
potwierdzona przez kierownika budowy,

2) wymagane zgodnie z prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
Z obowigzujgcymi przepisami i normami (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego),

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan,

5) oryginaty zatwierdzonych wnioskéw materiatowych wraz z zatgcznikami,

6) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 2 egz. (ztozone do formatu A4). Zamawiajgcy
dopuszcza przedtozenie kopii wniosku potwierdzonego przez wiasciwy osrodek o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej (w takim przypadku, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
nalezy ztozy¢ w ciggu 21 dni od dnia dokonania odbioru robét).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zgtoszenia ich zakonczenia i gotowosci odbioru.

. Nieobecnos¢ Wykonawcy badz jego przedstawicieli przy czynnosciach odbioru koncowego lub

odbioréw czesciowych nie stanowi przeszkody dla ich przeprowadzenia.

PODWYKONAWSTWO

§8

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robét
podwykonawcom. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innym dokumentem, wiasciwym dla danej
formy organizacyjnej podwykonawcy, wskazujgc na uprawnienia oséb wymienionych w umowie do
reprezentowania stron umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.



3.

10.

11.

12.

13.
14.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej,

pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3;

4) w umowie nie zostat dokiladnie okreslony zakres robét, ktére Wykonawca powierzy
podwykonawcy;

5) w umowie nie zostat okreslony termin wykonania zakresu robét powierzonego podwykonawcy;

6) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za roboty i $wiadczenia objete podwykonawstwem,
przy czym wynagrodzenie to winno by¢ ustalone w kwocie nie wyzszej, niz kwota jakg
Wykonawca przewidziat w Ofercie za dany zakres prac.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5, do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych

mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 8, do przediozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zaméwienia.

§9
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
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w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od

dnia doreczenia tej informacji. W uwagach Wykonawca nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA

§10
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje nastepujace
czynno$ci, ktoérych realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy: wykonywanie rob6t budowlanych. Wykonywanie prac
objetych w/w zakresem zamdwienia dotyczy prac osdb, ktére wykonujg czynno$ci bezposrednio
zwigzane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia: tj. robotnikow
budowlanych i operatoréw sprzetu, z wyjatkiem czynnosci wykonywanych przy uzyciu sprzetu
budowlanego w sytuacji najmu sprzetu wraz z operatorem, oraz oséb samodzielnie wykonujacych
dang czynnos$¢ w ramach jednoosobowej dziatalnosci gospodarczej (tzw. ,samozatrudnienie”) lub
prowadzgacych dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej albo spétki osobowej w sytuacji, gdy czynnosé
beda wykonywaty osoby bedgce wspdlnikami tej spotki).
Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawce do
zatrudnienia na umowe o prace os6b o ktérych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu dokument w postaci
pisemnego oswiadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osob o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcy
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana oséb o ktérych mowa w ust. 1 wymaga
korekty wykazu osob wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
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przedmiotu umowy w celu zweryfikowania czy osoby wykonujgce czynnosci o ktérych mowa w ust.
1 sg osobami wskazanymi przez Wykonawce w wykazie o ktérym mowa w ust. 3. Wykonawca musi
zobowigzaé te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb
wykonujgcych prace na budowie Zamawiajacy wezwie Kierownika budowy do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia. W toku
kontroli Zamawiajgcy moze réwniez zgdac¢ oswiadczen lub dokumentdéw okreslonych w art. 438 ust
2 ustawy Pzp.

5. Nieprzediozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, oswiadczen lub
dokumentow, potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikdbw w wymaganym zakresie przez
Wykonawce lub podwykonawce, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych
okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 9) niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto),

2) Za zwioke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwtoki,

3) Za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia wad, usterek w wysokosci 0,1% zt
wynagrodzenia umownego (brutto) za kazdy dzien zwioki,

4) Za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

5) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: piec tysiecy ztotych),

6) Za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy PZP, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien zwioki,

8) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

9) Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw w zakresie wynikajgcym z §10 umowy
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek stwierdzenia
naruszenia tego obowigzku,

10) Za zwiloke w przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w § 1 ust. 8,
w wysokosci 300,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

11) Za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia umownego (brutto), za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kazda z kar umownych wymienionych w tym paragrafie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych. Kary podlega¢ mogag
kumulaciji.

3. Zapfata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
umownych.
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4. Zamawiajgcy moze potragci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego oraz uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania
umowy, o ile obowigzujgce w okresie realizacji umowy przepisy nie wykluczajg takiego uprawnienia
Zamawiajgcego.

5. taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 35% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego (brutto), z wylgczeniem przyczyn okreslonych w art. 456 ust. 1
ustawy Pzp,

2) Zazwiloke w rozpoczeciu czynnosci odbioru koncowego robét w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego (brutto) za kazdy dzier zwtoki liczgc od nastepnego dnia w terminie, w ktérym odbiér
miat by¢ rozpoczety.

7. taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy nie przekroczy 35% wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto.

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu kar umownych Strony zastrzegajg sobie uprawnienie do zadania
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoéinych K. C. w przypadku, gdy wartos¢
wyrzadzonej szkody przekracza wysokosé¢ kar umownych. W szczegoélnosci szkode takg moze
stanowi¢ pomniejszenie lub utrata dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 umowy,
spowodowane na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, w tym zwitoki w terminie wykonania przedmiotu umowy.

9. Naliczanie, dochodzenie oraz egzekwowanie kar umownych, nastepowaé bedzie z uwzglednieniem
ograniczen lub wytaczen, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach w okresie
realizacji umowy.

10. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o wynagrodzeniu umownym (brutto), rozumie¢ przez to
nalezy wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 wraz z podatkiem VAT.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powzigcia powyzszych wiadomosci,

2) wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt rob6t w terminie okreslonym w umowie bez uzasadnionych
przyczyn oraz gdy nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy,

5) gdy Wykonawca przerwat roboty bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni
i nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

6) koniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

7) gdy Wykonawca zastosuje materiaty nieposiadajgce wymaganych prawnie atestéw lub
certyfikatéw,

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

9) w innych przypadkach ustawowo okreslonych.

2. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentaciji projektowej lub terenu budowy, przekracza
14 dni;
2) winnych przypadkach ustawowo okre$lonych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i przekaza¢ go w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do

odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbioér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni roboczych do odbioru robét przerwanych

i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty przez strony prawa do zgdania zapfaty okreslonych

w niniejszej umowie kar umownych za odstgpienie lub z innych tytutéw okreslonych w §11.

W terminie 10 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych

i robot zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzieh odstgpienia, kitory stanowi podstawe do

wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét

wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzenh, ktére nie mogg byc¢

wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umows, jezeli odstgpienie nastgpito

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacija

robot i wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwaranciji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia

od umowy.
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UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

§13

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zaréwno
deliktowej jak i kontraktowej, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
na sume ubezpieczenia, co najmniej 500.000,00 zt za jedno zdarzenie i aktualnej przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca kazdorazowo przedktada
polise z dowodem optacenia sktadki lub inny dokument, potwierdzajgcy ubezpieczenie z zakresu
odpowiedzialnosci. Brak aktualnej umowy ubezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§14
1. Ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto co stanowi kwote ..., zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg warto$¢ zostato wniesione w formie
......................... przed terminem podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie w wysokosci 70 % powyzszej kwoty tj. ..o, zt, bedzie zwrdécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane.

3. Wysokos¢ kwot stuzgcych do pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady lub gwarancji bedzie
wynosi¢ 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy co stanowi kwote
................ zt i zostanie zwrécona Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranciji.

4. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

GWARANCJA | REKOJMIA

§15
1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy udzielony przez Wykonawce okres gwarancji
wynosic bedzie ............... lat (za wyjgtkiem wysianej trawy, na ktérg okres gwarancji wynosi 1 rok

i oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos$¢ instalacji producenta.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji i okre$lajgcym wzajemne prawa i obowigzki
stron z tego tytutu jest karta gwarancyjna, ktoérej wzér stanowi zalgcznik nr 2 do umowy.
Wykonawca przekazuje wypetniong karte gwarancyjng Zamawiajacemu wraz z fakturg koncowa,
po dokonaniu odbioru korncowego, stwierdzajgcego prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi, na
zasadach okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 16
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru robét, ze przedmiot umowy posiada wady:
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1) jezeli wady umozliwiajg eksploatacje przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy moze wstrzymacé zapfate wynagrodzenia w czesci stanowigcej réwnowarto$¢
szacunkowego kosztu usuniecia wad i wyznaczy Wykonawcy termin do usuniecia wad,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy dokonania odbioru robo6t oraz do wezwania
Wykonawcy do usuniecia wad w wyznaczonym terminie, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru.

2. W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

ZMIANA UMOWY

§17
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgoda stron, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej:
1. w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach),

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych — ze wzgledu na
technologie wykonania niektdérych robét — prowadzenie prac budowlanych,

¢) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
i gruntowych,

d) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektow
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

e) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, ktéry
bedzie miat wptyw na dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdét,

f) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktére nie wykraczajg poza przedmiot zaméwienia
wymagajgcych wiekszych naktadéw czasowych,

h) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robdt niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy, ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub kolizje z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
umowy.

W takim przypadku termin moze zosta¢ przedtuzony o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie diuzej niz czas trwania przeszkody.
Zmiana terminu wykonania umowy nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia umownego.
O wystgpieniu okolicznosci moggcych wptyngé na zmiane terminu Wykonawca winien poinformowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowa¢ ten fakt
w dzienniku budowy, jesli dotyczg realizacji na budowie.
2. w zakresie zmiany wartosci wynagrodzenia:
1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiajacy przewiduje zmiane wysoko$ci wynagrodzenia

w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

- pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wplyw na koszty realizacji
zamowienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zatgczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacjg
kosztow oraz okreslong nizej dokumentacjg;
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepiséw;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamodwienia
wynikajgcg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzenh
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu proporciji
wynikajgcej z udziatu tych os6b w wykonaniu wszystkich zaméwien realizowanych przez
Wykonawce);
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamowienie na
rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w wykonaniu
wszystkich zamodwien realizowanych przez Wykonawce);
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamowienia, jakg
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych zaméwienie na
rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w wykonaniu
wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawce).
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez
Wykonawce oswiadczenia o wysokoéci dodatkowych kosztow wynikajgcych z wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw,
ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacjg kosztoéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen
dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia ile
roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikdw faktycznie realizuje Umowe.
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktéry
bezposrednio realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang
kalkulacjg oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzeh dotyczgcymi przedmiotowej
zmiany.
W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow,
ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz
z udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu
wynagrodzen dotyczgcymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane
zestawienia ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje umowe.
Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozyé
oswiadczenie woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zaméwienia na podstawie
umowy o0soOb bezposrednio wykonujgcych to zamowienie w stosunku do ich udziatu
w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktory
zawarta jest umowa).
Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy
w przedmiocie zmiany umowy.
Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacja,
o ktérej mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 1 miesigca
od zdarzenia uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.
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14)

15)

16)

Zmiana umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy
z przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie
(oraz jego tres¢) nie zostanie przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny wykazane.
Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi
koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania robot
dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamowienia bytoby niemozliwe, badz skutkowatoby
wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Wyliczenie wynagrodzenia nastgpi
z zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym, na
zasadach opisanych w § 6 ust. 8 lub wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku
koniecznosci zmian, o ktérych mowa powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokot
koniecznosci sporzadzony przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. O wystgpieniu okolicznosci uzasadniajgcych zmiang wynagrodzenia z przyczyn
okreslonych powyzej, Wykonawca winien poinformowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego w formie pisemnego wniosku.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art.

439 ust. 2 ustawy PZP:

a) W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia
wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkciji budowlano-montazowej publikowany przez
GUS - pozycja: ,Budowa obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej”, ulegt w okresie realizaciji
przedmiotu umowy zmianie o poziom procentowy wskazany w niniejszej Umowie. Poziom
minimalny zmiany ceny materiatdéw lub kosztow uprawniajgcy strony umowy do Zzgdania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 5%. W przypadku likwidacji Wskaznika
o ktérym mowa powyzej, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku brak
dojscia do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika, o wyborze
odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajgcy. W przypadku braku
aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikbw w biuletynach GUS odbywa sie
z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy
Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego ptatnoscig czesciows.

b) Z wnioskiem o zmiane Wynagrodzenia moze wystgpi¢ kazda ze stron, wraz ze
szczegdtowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy
faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Wraz z wnioskiem strona przedkiada wykaz
materiatéw, ich ilosci oraz uzasadnienie koniecznosci ich zakupu po zmienionej cenie,
wedtug stanu aktualnego na dzien ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia;

c) Zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca strone do wystgpienia z wnioskiem
o waloryzacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego — pozycja: ,Budowa obiektow inzynierii lgdowej i wodnej’, za miesigc
w ktérym ztozono wniosek, w poréwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku.
Waloryzacja wynagrodzenia nastgpi o warto$s¢ procentowg stanowigcg 2 powyzszego
wskaznika. Z uwagi na przyjete w umowie odrebne podstawy zmiany wynagrodzenia
z przyczyn okreslonych w ust 2 pkt 1 lit b-d) przy obliczaniu wartosci waloryzacji nie
uwzglednia sie kosztéw roboczogodziny.

d) Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 12
miesiecy obowigzywania Umowy, przy czym poczgtkowy termin uprawniajgcy do zgdania
ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczes$niej, niz po uptywie 12 miesiecy
od zawarcia umowy.

e) Waloryzacja warto$ci umowy odnosi sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy jeszcze
niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie
moze zatem obejmowac zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy wykonanego
przed terminem ztozenia wniosku.
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f) Maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

g) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp, w szczegdlnosci zmiana
danych teleadresowych oraz zmiana 0séb reprezentujgcych strony.

. W trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie¢ do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianie siedziby lub nazwie firmy, zmianie oséb reprezentujgcych, ogtoszeniu
upadtosci, ogtoszeniu likwidacji, zawieszeniu dziatalnosci, wszczeciu postepowania uktadowego
w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik.

. Zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 3, mogg by¢ dokonywane w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.

ROZWIAZYWANIE EWENTUALNYCH SPOROW

§18
W razie ewentualnego stwierdzenia przez Wykonawce powstania sporu zwigzanego z wykonaniem
umowy Wykonawca zobowigzany jest w pierwszej kolejnosci wyczerpa¢ droge postepowania
reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego pod rygorem niewaznosci ustosunkowania sie do
roszczenia Wykonawcy w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia reklamacii.
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, réwniez jezeli nie zostat on zazegnany w trybie okreslonym w ust. 1 i 2,
z zastrzezeniem rozwigzania alternatywnego przewidzianego w ust. 4 Strony zobowigzujg sie do
podjecia préby rozwigzania tego sporu w drodze mediacji w kazdej sprawie, w ktérej zawarcie ugody
jest dopuszczalne. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
Alternatywnie wzgledem postanowienia zawartego w ust. 1 powyzej, w przypadku zaistnienia
pomiedzy Stronami sporu opisanego w ust. 3, Strony zobowigzujg sie do podjecia proby
rozwigzania tego sporu w drodze koncyliacji, w kazdej sprawie, w ktdrej zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Koncyliacja bedzie prowadzona przez Koncyliatorow Statych Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem Sgdu.
Dopiero w przypadku bezowocnego wyczerpania przez Strony proby polubownego rozwigzania
sporu w trybie okreslonym w ust. 3 albo w trybie okreslonym w ust. 4, albo gdyby okazato sie to
niedopuszczalne w owych trybach, Strony uprawnione bedg poddac¢ rozstrzygniecie sporu Sgdowi
Powszechnemu, przy czym zawsze wtasciwemu miejscowo wg siedziby Zamawiajgcego.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przeprowadzenia rowniez postepowania polubownego przed innym
wybranym i uzgodnionym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy zwigzane z przedmiotem umowy.
. Postanowienia umowy dotyczace podwykonawcéw znajdujg zastosowanie w przypadku
postugiwania sie przez Wykonawce przy realizacji umowy podwykonawcami.
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§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Wykonawca Zamawiajgcy
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Zatacznik nr 2 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA
Dokument gwarancyjny jakosci robét budowlanych

Wykonawca udziela niniejszym dokumentem gwarancji jakosci wykonanych robdét oraz uzytych
materiatéw objetych umowa nr . e zdnia 2024 r. na wykonanie
zadania pn.: Przebudowa drég pownatowych

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z Umowa,

dokumentacjg techniczng, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej

i sztukg budowlana.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad fizycznych przedmiotu wykonania umowy

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych wad.

Nie podlegajg roszczeniom z tytutu niniejszej gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej;

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania obiektu
w sposo6b niezgodny z przeznaczeniem.

Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczajgc

termin ogledzin na okolicznos¢ ktorych zostanie sporzgdzony protokét.

Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia usuwania wad w terminie najpézniej 7 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie ucigzliwych w terminie 3 dni. Usuniecie

wad winno nastgpi¢ w najkrotszym mozliwym ze wzgledéw technicznych terminie w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

Po wykonaniu naprawy Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, ktory niezwtocznie przystepuje do

odbioru prac naprawczych.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu usuniecia wady oraz terminu

dodatkowego ustalonego przez Zamawiajgcego Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia

usuniecia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi: .......... lat (za wyjatkiem wysianej trawy, na ktérg

okres gwarancji wynosi 1 rok i oznakowania poziomego, na ktére okres gwarancji wynosi 3 lata).
Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robét. Odbidr koncowy nastgpit w dniu .........coooiiieeennnnen..

10.0Okresy gwarancji na poszczegodlne elementy przedmiotu umowy ulegajg wydtuzeniu o okresy

dokonywania napraw gwarancyjnych.
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