Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie

Szczecin, 05.11.2020 1,

WYJASNIENIE NR 1

Dotyczy postepowania nr 2020.14.ZP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa
siedziby Wojew6dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.

Do siedziby Zamawiajgcego wplynal wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ.

Pytanie 1

Zwracamy si¢ z prosbg o przekazanie pozwolenia na wycinke drzew tj. Decyzji WGKKiOS-
11.6131.9.58.2017.KMu z dnia 03.11.2017, zal.20 B Dokumentacji Formalno-Prawne;j.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnia dokument. Wycinka drzew zostal wykonana w ramach odrgbnego postgpowania.
Do usunigcia pozostalo usuniecie karpin drzew oznaczonych numerami 107-116 oraz pozostale obowigzki
wynikajace z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew.

Pytanie 2

Czy na dzialce objetej przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym wystepuja kolizje podziemne badz
nadziemne dalej bedace do usunigcia lub o koniecznodci wykonania przekladki bgdace w zakresie
Wykonawcy, a ktore nie zostaly wymienione w dokumentach formalnych?

Odpowiedz

Zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pytanie 3

Czy zostala wykonana inwentaryzacja terendw i obiektéw sgsiadujacych?
Odpowiedz

NIE

Pytanie 4

Czy istniejg rygory zwigzane z monitoringiem obiektow sgsiadujacych w trakcie prowadzenia robo6t?
Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada informacji co do wymogéw w tym zakresie.

Pytanie 5
Czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac ze wzgledu na sasiedztwo?

OdpowiedZ
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa

Pytanie 6
Czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym dziennego prowadzenia prac ucigzliwych ze wzglgdu na

hatas?
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Odpowiedz
Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa

Pytanie 7

Uprzejmie prosimy o informacje czy koszt wycinki i oplaty administracyjne z tego tytutu sg po stronie
Zamawiajgcego?

Odpowiedz

Wycinka drzew zostal wykonana w ramach odrgbnego postgpowania. Do usunigcia pozostalo usunigcie
karpin drzew oznaczonych numerami 107-116 oraz pozostale obowigzki wynikajace z decyzji zezwalajace;
na wycinke drzew i stanowi to przedmiot ego post¢powania.

Pytanie 8

Czy ze wzgledu na mozliwosé wycinki wylgcznie poza sezonem lggowym ptakow, Zamawiajacy przewiduje
przesunigeie terminu rozpoczgcia inwestycji?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie przewiduje poniewaz wycinka drzew zostala wykonana w ramach odrgbnego
postgpowania. Do usunigcia pozostalo usunigcie karpin drzew oznaczonych numerami 107-116 oraz
pozostale obowigzki wynikajace z decyzji zezwalajacej na wycinke drzew i stanowi to przedmiot ego
postgpowania.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy posiada wzorzec (standard) wedlug ktorego nalezy przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg , ktéra dawalaby gwarancje, ze kompletna i prawidlowo sporzadzona dokumentacja nie
bedzie przez Zamawiajacego wielokrotnie zwracana do Wykonawcy

Odpowiedz

Zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 10

Prosimy o informacjg po czyjej stronie sg koszty wymiany elementéw eksploatacyjnych urzadzen (w okresie
trwania gwarancji).

Odpowiedz

Zgodnie z §13 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 11

Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty przegladéw (w okresie trwania gwarancji) urzadzen ktére
zgodnie z warunkami gwarancji musi wykona¢ serwis producenta.

Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy

Pytanie 12

Prosimy o informacje po czyjej stronie sa koszty przegladéw (w okresie trwania gwarancji) urzadzen ktdrych
przeglad nie musi byé wykonany przez serwis producenta oraz jest warunkiem utrzymania gwarancji.
Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy

Pytanie 13
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Prosimy o potwierdzenie, z¢ w przypadku zaistnienia koniecznodci zagospodarowania odpadowych mas
ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub odpadéw problemowych w gruncie, a takze
koniecznoéci uzyskania decyzji RDOS zatwierdzajacej plan remediacji, Zamawiajacy pokryje koszty
wszelkich dodatkowych prac i przesunie termin realizacji zamdéwienia proporcjonalnie do powstatych
op6zZnien.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie posiada informacji, jakoby terem na ktérym ma by¢ realizowana przedmiotowa inwestycja
wystepowaly odpady niebezpieczne. W przypadku ewentualnego wystapienia takiej koniecznosci, koszty sa
po stronie Zamawiajacego.

Pytanie 14

Prosimy o informacj¢, czy na terenie (i obiektach) objgtym pracami rozbiorkowymi wystgpuja materiaty i
odpady niebezpieczne, np. azbest.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada informacji w tym zakresie. Koszty ewentualnej utylizacji odpadow
niebezpiecznych pokrywa Wykonawca.

Pytanie 15

Uprzejmie prosimy o informacje dotyczace widocznych na ogdlnodostgpnych zdjgciach satelitarnych,
zalegajacych odpadéw na terenie Inwestycji, czy Zamawiajacy oczyscit lub planuje oczysci¢ teren z wrakow
pojazd6ow oraz pozostalych odpadow.

Odpowiedz

Wzmiankowane w pytaniu og6lnodostepne zdjecia satelitarne nie odzwierciedlajg aktualnego stanu terenu
inwestycji.

Pytanie 16

Uprzejmie prosimy o udostgpnienie projektu wyburzen, na ktory powoluje sig opis techniczny architektury,
str. 5: "Projekt wyburzen stanowi przedmiot odrebnego opracowania — Tom I, ARCHITEKTURA, nr. 0.2:
. Projekt rozbiorek budynkéw oraz infrastruktury technicznej”

Odpowiedz

Zakresu niniejszego postgpowania nie stanowi rozbiérka budynkéw B4, BS, B6, B8, B13, Bl4, B6.
Wskazane prace zostaly Wykonane.

Na chwile obecng przedmiotu niniejszego postgpowania nie stanowi takze rozbiérka budynkéw i budowli
Bl, Bla, B2, B3, B7, B9, BI0, Bl1, B15, B17, B18, B19, B20 i B21, rozbiérka istniejacych nawierzchni
utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dzialki, zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiorkach,
przekruszenie konstrukcji betonowych na materiat do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym
miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem - gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wczeéniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i
schronie do poziomu gruntu wokél. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedtuzajac
odpowiednio termin skladania ofert.

Pytanie 17

Prosimy o informacje, czy zostal wykonany operat akustyczny — jezeli tak, prosimy o zalaczenie do
dokumentacji przetargowej. Jezeli nie, to czy parametry i informacje dot. Parametrow akustycznych
wskazanych w przekazanej dokumentacji sa wystarczajace tj. rozwigzania materialowe?
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Odpowiedz
Operat akustyczny nie zostal wykonany. Parametry i informacje dot. Parametrow akustycznych wskazanych
w przekazanej dokumentacji sg wystarczajgce.

Pytanie 18

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz symulatora ambulansu  jest po stronie
Zamawiajgcego

Odpowiedz

Dostawa i montaz symulatora ambulansu pozostajg po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 19

Uprzejmie prosimy o informacje dotyczace istniejacych napowietrznych lini energetycznych oraz trakeji
kolejowej w tym odleglosci projektowanych budynkow.

Odpowiedz

Niniejsze informacje zawarte s w PZT oraz uzgodnieniu z kolejg (zalgcznik nr 17B do projektu
budowlanego w czgéci formalno-prawnej)

Pytanie 20

Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody z ewentualnego odwodnienia wykopu

Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé wodg z odwodnienia wykopow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i uzyska¢ we wlasnym zakresie wszelkie niezbgdne zgody i pozwolenia.

Pytanie 21

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze — zgodnie z zestawieniem — wykoiiczenie §cian pomieszczenia
0.1.11.A stanowig tynki cem-wap oraz gipsowe i nie przewiduje si¢ zadnej innej warstwy wykonczeniowej
wierzchniej.

Odpowiedz

Wykoniczenie ma by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, symbol przegrody WZ’, $ciana
zelbetowa WZ’ w budynku Bl tj. wykorczenie z betonu architektonicznego zabezpieczonego lakierem PU

typ 4.3.3.

Pytanie 22

Uprzejmie prosimy o odpowiedZ czy wyposazenie stoléwki tj.: Stol, krzesla, lodéwka, mikrofalowka,
czajnik bezprzewodowy itp. oraz szatni tj: szafki ubraniowe dwuskrzydiowe drewniane wodoodporne 15
szt., pralko-suszarka do prania kombinezonéw 1 szt. wg Zalacznika nr 2B Zestawienie docelowego
wyposazenia warsztatu naprawczego jest w zakresie Wykonawcy, jesli tak to prosimy o zalgczenie pelnej
listy ilosciowej z podaniem minimalnych wymagai dla kazdego elementu.

Odpowiedz

Wyposazenie oznaczone gwiazdkg nie stanowi przedmiotu zamdwienia. Elementy wyposazenia
nieoznaczone gwiazdg wchodzg w realizacjg przedmiotu niniejszego postgpowania,

Pytanie 23

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomigdzy trescig Opisu technicznego branzy
architektonicznej, projektu budowlanego, str. 19: "Instalacje SAP i DSO nie sg wymagane zgodnie z
obowigzujgeymi przepisami - w zwigzku z tym z uwagi na racjonalizacjg kosztow budynki nie zostaly w nie
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wyposazone." a udostgpnionymi przedmiarami i projektem wykonawczym instalacji Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego. Czy instalacja SAP stanowi przedmiot wyceny?

Odpowiedz

Instalacja SAP stanowi przedmiot wyceny.

Pytanie 24

Uprzejmie Prosimy o informacje , c¢zy na terenie dzialki Inwestycyjnej znajduje si¢ punkt poboru energii
elektrycznej ktére Generalny Wykonawca bgdzie mogt wykorzystac na cele budowy. Jedli taki punkt poboru
energii elektrycznej (przytacze lub ztgcze kablowe lub stacja transformatorowa lub rozdzielnica) znajduje si¢
na terenie dzialki inwestycyjnej, prosimy o padanie mocy elektrycznej kW tego punktu.

Odpowiedz

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zasilenie terenu budowy w media we wlasnym zakresie, poprzez
wystapienie do odpowiednich dostawcow mediéw.

Pytanie 25

W nawigzaniu do ww. prowadzonego postgpowania przetargowego oraz do tresci SIWZ, rozdziat V pkt. 2
lit. a, mianowicie: ,,w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert (Wykonawca)
wykonal (...) dwie inwestycje budowlane kubaturowe (...), wykonane w obiekcie uzytecznosci publicznej”,
zwracamy sie z uprzejma prosbg o dopuszczenie wykazania si¢ wykonaniem ww. inwestycji za okres
ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu sktadania ofert.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode. Zmianie ulega tres¢ siwz w zakresie warunku wiedzy i do$wiadczenia, poprzez
dopuszczenie, by wykaz obejmowat okres ostatnich siedmiu lat.

Pytanie 26

W nawigzaniu do ww. postgpowania przetargowego oraz w zwigzku z przeprowadzonymi przez
Zamawiajacego postepowaniami o numerach: 2019.13.ZP; 2020.09.ZP oraz 2020.13.ZP zwracamy si¢ z
uprzejma prosbg o doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia nr 2020.14.ZP.

Odpowiedz

Zamawiajacy dodaje zapis w zalgczniku nr 7 — szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia i obowigzki
wykonawcy:

,Zakres prac zrealizowanych/bedacych przedmiotem trwajgcych postgpowaii:

1) Rozbiérka budynkéw B4, BS5, B6, B8, Bl3, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postgpowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzgtem w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektows (od WW1 do WW14 i WW, HP80 nr 1 i HP80 nr 2, od W1 do W4 oraz podiaczeniami),
a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ogélnosplawnej w zakresie zgodnym z dokumentacja
projektowa (od D1 do D2) (prace zostaly wykonane w ramach postgpowania nr 2019.13.ZP);

3) Wycinka drzew — UWAGA! Do usunigcia pozostaly karpy drzew oznaczonych numerami 107-116,
oraz realizacja pozostalych obowigzkéw wynikajgcych z decyzji zezwalajacej na wycinkg drzew;

4) Rozbiérka budynkéw i budowli B1, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, Bl1l, BI5, B17, B18, B19, B20 i
B21, rozbiorke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujgcych si¢ na terenie dziatki,
zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiérkach i w razie koniecznodci nawiezienie gruntu
zasypowego w micjsca obnizef terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukeji
betonowych na material do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu, zasypanie
pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych obnizei po
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wyburzonych wezesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i schronie
do poziomu gruntu wokot (prace sg przedmiotem toczgcego sig postgpowania nr 2020.09.ZP);

5) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl4 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, ulozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizagji teletechnicznej $wiattowodu wraz z oznakowaniem $wiattowodu, wykonanie
w studni S5 zlgcza $wiatlowodowego nowoprojektowanego przylgcza $wiattowodowego z
istniejgcym $wiatlowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu $wiattowodu o dlugosci nie mniejszej
niz stanowigca roznice ilosci okreslonej w pozycjach 23 i 13 Przedmiary rob6t (prace s3
przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr 2020.13.ZP)”

Pytanie 27

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie prace rozbi6rkowych w zakresie istnigjgcych zabudowai,
nawierzchni i infrastruktury jest po stronie Zamawiajacego i nie stanowi zakresu wyceny. Jezeli
Zamawiajacy wykonal badZ tez zamierza wykona¢ tylko czgs¢ ww. prac rozbiérkowych (czg$¢ prac
rozbidrkowych po stronie Zamawiajacego) uprzejmie prosimy o informacje, jaki zakres prac rozbiorkowych
stanowi przedmiot wyceny.

Odpowiedz

Zakresu niniejszego postgpowania nie stanowi rozbiorka budynkéw B4, BS5, B6, B8, B13, Bl4, B6.
Wskazane prace zostaly Wykonane.

Na chwilg obecng przedmiotu niniejszego postgpowania nie stanowi takze rozbiérka budynkéw i budowli
Bl, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, Bl1, BIS, B17, B18, B19, B20 i B21, rozbioérka istniejgcych nawierzchni
utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dzialki, zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiérkach,
przekruszenie konstrukeji betonowych na material do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym
miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem - gruntem rodzimym lokalnych
obnizeii po wyburzonych wezesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i
schronie do poziomu gruntu wokol. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajgcy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac
odpowiednio termin sktadania ofert.

Pytanie 28

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze wycinka drzew i krzewdw jest po stronie Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy wykona badz tez wykonat tylko pewng czgéé wycinki (czes¢ wycinki po  stronie
Zamawiajacego), uprzejmie prosimy jaki zakres wycinki stanowi przedmiot wyceny.

Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzig na pyt. 27.

Pytanie 29

Uprzejmie prosimy o informacjg czy w zakresie planowanej inwestycji Zamawiajacy zrealizowal juz czgsc
zewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych lub teletechnicznych. Jezeli tak, uprzejmie prosimy o
wskazanie graficzne, na rzutach ww. instalacji, zrealizowanego zakresu odcinkow i potwierdzenie, Ze nie
stanowig one zakresu wyceny.

Odpowiedz

Zgodnie z odpowiedzia na pyt. 27.

Pytanie 30

Uprzejmie prosimy o informacj¢ dotyczace ograniczen tonazowych dla drég dojazdowych do terenu
Inwestycji o ile takie wystegpuja
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Odpowiedz
Zgodnie z oznakowaniem ulic w obrgbie aglomeracji Szczecin.

Pytanie 31

Uprzejmie prosimy o informacj¢ w jakim stanie Zamawiajacy przekaze teren Inwestycji Wykonawcy: czy
dotychczas funkcjonujgce tam firmy zwolnily zajmowane budynki, czy teren zamieszkiwany jest przez
osoby bezdomne?

Odpowiedz

Zamawiajacy przekaze teren wolny od zabudowy kubaturowej. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym
zakresie Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajgc stosowne zmiany W SIWZ
oraz przedluzajac odpowiednio termin skladania ofert.

Pytanie 32

Uprzejmie prosimy o informacjg w jaki sposob Zamawiajacy planuje finansowanie Inwestycji: przy
wykorzystaniu $rodkéw wihasnych, przy pomocy kredytu dedykowanego na przedmiotowg Inwestycjg,
dofinansowania.

Odpowiedz

Inwestycja finansowana jest poprzez dofinansowanie ze srodkéw Budzetu Pafistwa, natomiast pozostale
$rodki na realizacje inwestycji to $rodki z Budzetu Wojewodztwa Zachodniopomorskiego (beneficjent
projektu) oraz $rodki wlasne WSPR w Szczecinie (jednostka bezposrednio realizujaca projekt).

Pytanie 33

Uprzejmie prosimy o informacjg czy zapewnione jest finansowanie Inwestycji (i jakiej wartosci), przy
zalozeniu rozpoczgcia realizacji w roku biezgcym?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz zapewnione jest finansowanie inwestycji w calym okresie jej realizacji to jest w

latach 2020 - 2022.
[nwestycja finansowana jest poprzez dofinansowanie do wysokosci 50% ze Srodkéw Budzetu Paiistwa,

natomiast pozostale $rodki na realizacjg inwestycji to $rodki z Budzetu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu) oraz Srodki wlasne WSPR w Szczecinie (jednostka
bezposrednio realizujaca projekt) - facznie pozostale 50% warto$ci zadania.

Pytanie 34

Uprzejmie prosimy o informacje¢ czy zapewnione jest finansowanie Inwestycji (i jakiej wartosei), W
kolejnym, 2021 roku?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz zapewnione jest finansowanie inwestycji w calym okresie jej realizacji to jest w

latach 2020 - 2022.
Inwestycja finansowana jest poprzez dofinansowanie do wysokosci 50% ze srodkow Budzetu Panstwa,

natomiast pozostale $rodki na realizacj¢ inwestycji to érodki z Budzetu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu) oraz Srodki wlasne WSPR w Szczecinie (jednostka
bezposrednio realizujgca projekt) - facznie pozostate 50% wartosci zadania.

Pytanie 35

Uprzejmie prosimy o informacj¢ czy zapewnione jest finansowanie Inwestycji (i jakiej wartodci), w
kolejnym, 2022 roku?

Odpowiedz
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Zamawiajacy informuje, iz zapewnione jest finansowanie inwestycji w catym okresie jej realizacji to jest w
latach 2020 - 2022.
Inwestycja finansowana jest poprzez dofinansowanie do wysokodci 50% ze Srodkow Budzetu Panstwa,

natomiast pozostale $rodki na realizacj¢ inwestycji to $rodki z Budzetu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu) oraz Srodki wlasne WSPR w Szczecinie (jednostka
bezposrednio realizujaca projekt) - lgcznie pozostale 50% wartosci zadania.

Pytanie 36

Uprzejmie prosimy o informacjg kiedy Zamawiajacy planuje rozpocza¢ realizacjg Inwestycji.
Odpowiedz

Zamawiajacy planuje rozpoczaé realizacjg Inwestycji bezposrednio po rozstrzygnigeiu postgpowania.

Pytanie 37

Dot. treéci SIWZ - Zalacznik nr 5 Wzér Umowy: Wykonawca prosi o zakreslenie limitu kar umownych do
wysokoéci 20 % wynagrodzenia wobec wszystkich zastrzezonych przez Zamawiajacego kar umownych.
Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia zapis: Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% za kazdy oraz
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. | umowy za wszystkie przypadki iacznie

Pytanie 38

Dot. tresci SIWZ - Zalacznik nr 5 Wzér Umowy: Wykonawca prosi o zmiang zapisu § 14 ust. 9 pkt 2)
poprzez wykreslenie stow ,,lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawey lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez
potrzeby uzyskiwania zgody sadu”. Uprawnienie Zamawiajacego do skorzystania wykonawstwa zastgpczego
regulujg zapisy par. 13 ust. 8 Umowy. Uprawienie to przysluguje Zamawiajagcemu po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu na usuwanie wad.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 39

Dot. tresci SIWZ - Zalacznik nr 5 Wzér Umowy:

Wykonaweca prosi o zmiang § 3 ust. 8 pkt 2) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia ,Zadna ze Stron nie
bedzie odpowiedzialna wobec drugiej trony za utratg korzysci, zysku ani za straty lub szkody posrednie lub
nastepcze, ktérych druga Strona moze zaznaé w zwigzku z realizacja Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 40

Dot. tresci SIWZ - Zalacznik nr 5 Wzdér Umowy:

Wykonawca prosi o dookreslenie zasad odpowiedzialnosci poprzez dodanie w tresci § 3 ust. 8 Umowy
zapisu ,,Calkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego na mocy lub w zwigzku z Umowg
nie moze przekroczyé kwoty Wynagrodzenia. Powyzsze nie dotyczy szkody wyrzadzonej z winy umysinej.”
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na dodanie zapisu i umieszcza go we wzorze umowy jako §3 ust. 9.

Pytanie 41
Dot. tresci SIWZ - Zalgcznik nr 5 Wzér Umowy:
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Wykonawca prosi o dodanie zapisu réwnowazacego uprawnienia Stron poprzez nadanie uprawniania
Wykonawcey do odstgpienia od umowy w przypadku opéznienia Zamawiajacego w zaplacie naleznego
wynagrodzenia o ponad 30 dni.

Majac na uwadze powyisze, zmianie powinien analogicznie ulec zapis §17 ust. 3 poprzez nadanie
uprawnienia obu Stronom.

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 42

Dot. tresci SIWZ - Zalgcznik nr 5 Wzor Umowy:

Wykonawca wnosi o okreslenie w §19 ust. 15 Umowy dopuszczalnego ograniczenia zakresu przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego poprzez wskazanie minimalnej wartodci lub wielkosci $wiadczenia Stron o
warto$ci 80% Wynagrodzenia okreslonego w Umowie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 43

Dot. tresci SIWZ - Zalgeznik nr 5 Wzor Umowy:

§3 ust. 8 pkt 4) Umowy — Wykonawca prosi o potwierdzenie ze odpowiedzialno§¢ Wykonawey nie dotyczy
okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy W tym podmioty trzecie dzialajgce na rzecz
Zamawiajgcego.

Odpowiedz

Zamawiajagcy potwierdza, odpowiedzialnosc Wykonawey nie dotyczy okolicznosei, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w tym podmioty trzecie dzialajace na rzecz Zamawiajacego oraz
dodaje zapis w §3 ust. 8 pkt 4) Umowy.

Pytanie 44

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie dot. wniesienia wadium w formie gwarancji - czy moze by¢ zlozona
gwarancja z kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Odpowiedz

Dow6d whiesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formie niepienigznej musi by¢ dolaczony do
oferty w oryginale, w postaci elektronicznej, a wigc musi zosta¢ opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Pytanie 45

Zwracamy si¢ z prosbg o mozliwosé¢ zlozenia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania oddzielnie na okres
realizacji oraz oddzielnie na okres r¢kojmi, przy czym zabezpieczenie na okres rgkojmi zostaloby zlozone
Zamawiajacemu w okresie obowigzywania Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania w okresie realizacji
jednakze po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koficowego Inwestycji. W przypadku gdyby
Wykonawca nie przediozyt zabezpieczenia na okres rgkojmi Zamawiajacy bylby uprawniony do ztozenia
zadania zaplaty z gwarancji na okres realizacji w kwocie gwarancji na okres rekojmi.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgodg

Pytanie 46
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Prosimy o wykreslenie par. 16.12 12.: Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcey kosztami rzeczywiscie
poniesionymi, pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode i wykre$la zapis.

Pytanie 47
Uprzejmie prosimy o infromacjg, czy za spelnieniec wymogow w zakresie ubezpieczenia OC uznane zostanie
przedlozenie ogdlnych polis OC dzialalnosci z dwunastomiesigeznymi okresami ubezpieczenia.

Odpowiedz
TAK

Pytanie 48

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci dotyczgcej wyposazenia warsztatu w zakresie podnosnikow
samochodowych ( 3 sztuki), w Zalgczniku nr 2B "Zestawienie docelowego wyposazenia warsztatu
naprawczego zawarty jest opis "podnosnik podposadzkowy czterostemplowy (rozstaw 2,3m) z ramionami 4
segmentowymi, udzwig 5000 kg, z kasety podposadzkowg; podlgczony podposadzkowo do pulpitu
sterowania, za$ na rysunku B2_T.21A wskazane sg podnoéniki dwukolumnowe. Jakiego typu podnosnikéw
oczekuje Zamawiajacy. podnosniki czterostgplowe sa podno$nikami najazdowymi, zas dwustgplowe sg z
ramionami czterosegmentowymi.

Odpowiedz

Zamawiajacy oczekuje dostarczenia podnosnikéw dwukolumnowych z ramionami czterostgplowymi.

Pytanie 49
Uprzejmie prosimy o informejg czy "Informacja wizualna" ( TYP 1X.9) stanowi zakres wyceny.

Odpowiedz
TAK

Pytanie 50
Uprzejmie prosimy o informacj¢ czy umeblowanie (TYP 1X.10) stanowi zakres wyceny.

Odpowiedz
NIE

Pytanie 51

Uprzejmie prosimy o informacj¢ czy umeblowanie (TYP 1X.11) stanowi zakres wyceny.
Odpowiedz

TAK

Pytanie 52

Uprzejmie prosimy o udostgpnienie rysunkéw fundamentu podnosnika FP-1.

Odpowiedz

Rysunek fundamentu pod podnosnik jest zawarty na rysunku wykonawczym konstrukeji B 2-4/k
FUNDAMENTY - B2: LF-1, LF-2, LF-3, LF-4 LF-5, LF-6, ZF-1, ZF-2, ZF-3, SF-1, SF-2, FP-l.
Zamawiajgcy zalacza rysunek.

Pytanie 54
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Whnosimy o zmiang tresci SIWZ rozdzial V pkt 2 ,, a) w okresie ostatnich pigeiu lat przed uplywem terminu
skladania ofert wykonal nalezycie...”.

Prosimy o dopuszczenie do wykazania sig wymaganymi zdolnosciami technicznymi i/lub zawodowymi
poprzez wykazanie nalezycie wykonanych i prawidlowo ukoiiczonych co najmniej dwoch inwestycji o
parametrach okreslonych w SIWZ w okresie ostatnich szesciu lat przed uplywem terminu skladania ofert.
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgodg. Zmianie ulega tres¢ siwz w zakresie warunku wiedzy i do$wiadczenia, poprzez
dopuszczenie, by wykaz obejmowat okres ostatnich siedmiu lat.

Pytanie 55

Wedtug SIWZ rozdzial V punkt 7 ppkt 1 wraz z formularzem oferty nalezy zlozy¢ rowniez kosztorys.
Paragraf 4 wzory umowy naklada na Wykonawcg obowigzek zlozenia kosztoryséw dopiero po podpisaniu
umowy. Wobec powyZzszego proszg o wyjasnienie czy wraz z ofertg nalezy ztozy¢ kosztorysy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga przedlozenia kosztoryséw wraz z oferta. Zamawiajacy prostuje zapis SIWZ.

Pytanie 56

Prosimy o przekazanie dokumentacji geotechniczne;j

Odpowiedz

Dokumentacja jest zamieszczona w zatgczniku nr 8 projekt
budowlany\01 ARCHITEKTURAN0 1_ARCHITEKTURA\07_DOKUMENTACJA FORMALNO

PRAWNA\ZAL 11_GEOLOGIA

Pytanie 57

Zamawiajacy w dniu 13.10.2020 r. rozstrzygnal przetarg i wylonit wykonawcg na wykonanie rozbidrek
obiektéw kubaturowych oraz istnigjgcych nawierzchni na tym samym obszarze dla ktérego ogloszono ten
przetarg. Powyzsze roboty znalazly si¢ w zakresie tego przetargu i w udostgpnionych przedmiarach robot
drogowych oraz przedmiarach rozbiorek. Poniewaz zakres przedmiarowy rozbiérek obiektow kubaturowych
tego przetargu znacznie odbiega od zakresu rozstrzygnigtego przetargu na tym samym obszarze (czgs¢
obiektow zgodnie z zakresem prac rozstrzygnigtego przetargu nie podlega rozbidrce), prosimy o poprawienie
przedmiaréw robdt rozbiorkowych kubaturowych i drogowych oraz o jednoznaczne wyjasnienie jakie roboty
w zakresie rozbiorek sg przedmiotem tego przetargu.

Odpowiedz

Majgc na uwadze przepis § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia jest okreslony w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawezym i STWIOR, a przedmiar robot nie jest dokumentem opisujacym przedmiot zamoOwienia, ma
jedynie charakter pomocniczy.

Zakresu niniejszego postgpowania nie stanowi rozbiérka budynkéw B4, B5, B6, BS, B13, Bl4, B6.
Wskazane prace zostaly Wykonane.

Na chwile obecng przedmiotu niniejszego postgpowania nie stanowi takze rozbidrka budynkdéw i budowli
Bl1, Bla, B2, B3, B9, B7, B10, Bll, B15, B17, B18, B19, B20 i B21, rozbiorka istniejgcych nawierzchni
utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dzialki, zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbidrkach,
przekruszenie konstrukeji betonowych na material do wykonania podbudowy, i ztozenie go we wskazanym
miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem - gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wczeéniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i
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schronie do poziomu gruntu wokét. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy
poinformuje niezwlocznic Wykonaweéw, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajgc
odpowiednio termin skladania ofert.

Pytanie 58

Jedli w zakresie tego przetargu sa do wykonania jakiekolwiek rozbiorki to w zwigzku z brakiem stosownego
projektu rozbiorek prosimy o udostgpnienie wlasciwego dla tego przetargu projektu rozbidrek oraz
wlasciwego dla tego przetargu przedmiaru robét dla tych rozbiodrek.

Odpowiedz

Majac na uwadze przepis § 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1129) w sprawie szczeglowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot zamdéwienia jest okre$lony w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawezym i STWiIOR, a przedmiar robdt nie jest dokumentem opisujgcym przedmiot zamowienia, ma
jedynie charakter pomocniczy.

Zakresu niniejszego postgpowania nie stanowi rozbiorka budynkéw B4, BS, B6, B8, BI3, Bl14, B6.
Wskazane prace zostaly Wykonane.

Na chwilg obecng przedmiotu niniejszego postepowania nie stanowi takze rozbiérka budynkow i budowli
Bl, Bla, B2, B3, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i B21, rozbiérka istniejacych nawierzchni
utwardzonych znajdujgcych sig na terenie dzialki, zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiérkach,
przekruszenie konstrukeji betonowych na material do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym
miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem - gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wezesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i
schronie do poziomu gruntu wokél. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac
odpowiednio termin skladania ofert.

Pytanie 59

W projekcie rozbidrek rozstrzygnigtego przetargu umieszezono wszystkie istniejgce ogrodzenia i bramy do
rozebrania i wywozu do utylizacji. Elementy te jednak nie znalazly sig¢ w przedmiarach robot
rozstrzygnigtego przetargu. Czy zatem wszystkie ogrodzenie i bramy sg przedmiotem tego przetargu czy
zostang rozebrane w ramach rozstrzygnigtego przetargu ?

Odpowiedz

Rozebranie ogrodzen oraz bram nie bylo przedmiotem postgpowania na wykonanie rozbidrek i wchodzi w
zakres postgpowania niniejszego.

Pytanie 60

W projekcie rozbiérek rozstrzygnigtego przetargu umieszezono zapis o koniecznodci wykonania przez
wykonawcg rozbidrek badania saperskiego terenu budowy.

Ten sam zapis dublujacy sig z przetargiem rozstrzygnigtym pojawit si¢ w obecnym przetargu.

Czy Wykonawca robét tego przetargu ma w swoim zakresie ponownie wykonac¢ badanie saperskie czy tez
zostanie ono wykonane w ramach przetargu rozstrzygnigtego ?

Odpowiedz

Wykonawca robét tego przetargu ma w swoim zakresie ponownie wykona¢ badanie saperskie.

Pytanie 61
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7 przedmiaréw robot rozbiorkowych rozstrzygnigtego przetargu wynika, ze migjsce po rozebranym
zbiorniku podziemnym ma byé zasypane gruzem i piaskiem. Tymczasem zakres zasypania rozebranego
zbiornika podziemnego gruntem z wykopdw zostal umieszczony w tym przetargu W poz. nr 2 przedmiaru dla
Budynku NR 1. Prosimy o wyjasnienie kiedy i w jakim zakresie nastapi zasypanie miejsca po rozebranym
zbiorniku, czy jest ten zakres objety obecnym przetargiem czy nie oraz o ewentualne poprawienie
przedmiaréw robo6t?

Odpowiedz

Zasypanie zbiornika przeciwpozarowego stanowi przedmiot odrgbnego postgpowania. W przypadku
jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajge
stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac odpowiednio termin skladania ofert.

Pytanie 62

Zgodnie z przedmiarami robét dla rozstrzygnigtego przetargu, Wykonawea rozbiérek ma pozostawi¢ do
dalszego wykorzystania jako podbudowy drogowe nowoprojektowanych drog, przekrusz betonowy z
rozebranych konstrukeji w iloci 894 m3. W obecnym przetargu przekrusz ten na podbudowy drogowe mial
byé pozyskany przez Wykonawcg z rozbiorek ktorych nie bgdzie. Czy zatem do zakresu robot drogowych
obecnego przetargu nalezy przyjaé, ze przekrusz betonowy w niezbednych ilosciach wynikajacych z projektu
drogowego bedzie zgromadzony i udostgpniony przez Zamawiajacego nieodplatnie, czy tez wszystkie
podbudowy drogowe nalez wyceni¢ jako dostarczone przez Wykonaweg ?

OdpowiedZ

Zamawiajacy nie jest w stanie oszacowac ilosci przekruszu pozostawionego po rozbiérkach. Caly przekrusz
nadajacy si¢ do wykorzystania zostanie ztozony na placu budowy.

Pytanie 63

Zamawiajgcy w ramach dokumentacji przetargowej  zamiescil  przedmiary robét  dotyczace
zagospodarowanie terenu. Przedmiary te w pierwszych dwunastu pozycjach obejmuja zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz wycinkg drzew z wywozem do utylizacji. Czy w zwigzku z rozstrzygnigciem przetargu na
roboty rozbiérkowe, opisany zakres wycinek drzew i zdjgcia humusu zostal juz wykonany na zlecenie
Zamawiajacego czy jest on zgodnie z udostgpnionymi przedmiarami robot objety zakresem tego przetargu?
Odpowiedz

Wycinka drzew zostal wykonana w ramach odrgbnego postepowania. Do usunigeia pozostalo usunigcie
karpin drzew oznaczonych numerami 107-116 oraz pozostale obowigzki wynikajace z decyzji zezwalajacej
na wycinke drzew. Zdjecie warstwy urodzajne ziemi nie bylo przedmiotem odr¢gbnego postgpowania i
stanowi zakres prac do wykonania w ramach tego przetargu.

Pytanie 64

Zamawiajacy w dniu 21.10.2020 rozstrzygngt przetarg na wykonanie kanalizacji teletechnicznej do
projektowanej stacji pogotowia przy ulicy Twardowskiego. Zakres powyzszej kanalizacji wchodzi sktad
dokumentacji projektowej przetargu budowy stacji pogotowia. Pytanie: czy z oferty na budowe stacji
pogotowia nalezy wylaczy¢ zakres budowy przylacza $wiattowodowego UM Szczecin? Jesli tak, proszg
okreslié¢ punkt styku kanalizacji UM Szczecin z wewngtrzng kanalizacjg teletechniczng WSPR, ktéra podlega
wycenie.

Odpowiedz

Przedmiot zamowienia wskazanego w pytaniu obejmowal: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z
projektem na odeinku od Tpl do Tpl4 (rys.l.1) i od tl do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni
teletechnicznych S4 i S5. Ulozenie i zamontowanie w wykonanej kanalizacji teletechniczne; $wiatlowodu
wraz z oznakowaniem $wiatlowodu, wykonanie w studni S5 zigcza $wiatlowodowego nowoprojektowanego
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przylacza $wiattowodowego z istnigjgcym $wiatlowodem. Pozostawienie w studni S4 zapasu $wiatlowodu o
dlugosei nie mniejszej niz stanowigca réznice ilodci okreélonej w pozycjach 23 i 13 Przedmiary robot.
Pozostala czesé instalacji jest do wykonania ramach tego postgpowania.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, ze elementy wykazane w zalacznikach 2a, 2b oraz 2¢ (technologia budynku)
zaznaczone gwiazdkg, nie wchodzg w zakres zamdwienia.

Odpowiedz

Elementy oznaczone gwiazdkg nie wchodza w zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 66

Prosimy o informacje, czy elementy z zalgcznika 2B znajdujgce si¢ w stolowee nie wchodza w zakres
zaméwienia. (Stoléwka: Stél, krzesla, lodéwka, mikrofaléwka, czajnik bezprzewodowy itp.).

Odpowiedz

Elementy wyposazenia znajdujgce si¢ W stoléwee nie wehodza w zakres niniejszego zamowienia.

Pytanie 67

Jezeli jednak ww. elementy wchodzg w zakres zamowienia, prosimy o przekazanie szczegolowych
informacji technicznych miedzy innymi takich jak: wymiary, material wykonania, grubosé, ilodei itp.
dotyczacych ty elementow.

Odpowiedz

Elementy wyposazenia znajdujace sig¢ w stolowee nie wehodzg w zakres niniejszego zamdwienia.

Pytanie 68

Prosimy o informacje, czy elementy z zalgcznika 2B znajdujgce si¢ W szatni nie wchodzg w zakres
zamowienia. (Szatnia: szafki ubraniowe dwuskrzydtowe drewniane wodoodporne 15 szt., pralko-suszarka do
prania kombinezonow).

Odpowiedz

Ww. elementy nie wchodzg w zakres niniejszego zamowienia.

Pytanie 69

Jezeli jednak ww. elementy wchodzg w zakres zamowienia, prosimy o przekazanie szczegblowych
informacji technicznych migdzy innymi takich jak: wymiary, material wykonania, grubos¢, ilodei itp.
dotyczgcych ty elementow.

Odpowiedz

Ww. elementy nie wchodza w zakres niniejszego zamowienia.

Pytanie 70

W przedmiarze zalagczonym do przetargu w pozycjach dzialu ,,Wyposazenie”, wpisano szafy do suszenia
odziezy — 1 kpl. Elementy te nie s3 opisane w lidcie materialowej. Prosimy o potwierdzenie, ze szafy do
suszenia odziezy nie wchodzg w zakres zamdwienia.

Odpowiedz

Szafy do suszenia odziezy stanowig zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 71
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Jezeli jednak ww. elementy wchodza w zakres zamowienia, prosimy o przekazanie szczegolowych
informacji technicznych miedzy innymi takich jak: wymiary, material wykonania, grubosc, ilosei itp.
dotyczacych tych elementow.

Odpowiedz

Konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, wymiary max. 80 cm x 60 ¢m x 182,5 cm, moc: 2,0 kW, ilos¢
drzwi: 2, wentylator o mocy 46W, wyposazona w sterownik z regulacjg czasu i temperaturg suszenia,
funkcje wentylowania oraz wskaznik wilgotnosci, z zabezpieczeniem przecigzeniowym p. poz oraz przeciw
niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Wewnetrzna przestrzeii wyposazona w drazek i potke azurowa,
z mozliwoécig przestawiania na rézne wysokosci. Ilo§¢ kompletéw suszonych ubraii: min. 8. Ilo$¢ szaf: 3
sztuki. Zlokalizowane sa w budynku B2 na I pigtrze w pomieszczeniu 1.2.33 — Suszarnia odziezy.

Pytanie 72

W Umowie w §13 punkt 9 pojawia si¢ zapis o koniecznosci wymiany czgsci eksploatacyjnych w ramach
udzielonej przez Generalnego Wykonawcg gwarancji i rekojmi. Generalny Wykonawca nie ma wplywu na
sposob, w jaki Zamawiajacy bgdzie uzytkowal obickt, a tym samym nie ma wplywu na czestotliwos¢
koniecznosci wymiany czesci ulegajacych naturalnemu zuzyciu, a zagadnienie dotyczy branzy elektrycznej,
sanitarnej i budowlanej. W zwigzku z tym wnosimy o zmiang tego punktu Umowy i proponujemy by
Generalny Wykonawca obiektu refakturowal na Zamawiajacego koszt czgsei eksploatacyjnych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy pozostawia bez zmian zapis §13 punkt 9.

Pytanie 73

Prosimy o potwicrdzenie, ze sterowanie roletami wewngtrznymi jest rgczne.
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza,

Pytanie 74

Prosimy o podanie liczac od odbioru koncowego robét, przez ile lat Zamawiajacy wymaga pielggnacji
nasadzonych drzew i krzewdw oraz pielggnacji wykonanych siewem trawnikow ?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga pielggnacji nasadzonych drzew i krzewdw oraz pielggnacji wykonanych siewem
trawnikow przez okres nie krotszy niz 3 lata.

Pytanie 75

Czy Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew — jesli tak to prosimy o udostgpnienie pozwolenia.
Jesli Zamawiajacy nie posiada pozwolenia na wycinkg to prosimy o informacj¢ kto i w jakim trybie
wystepuje o to pozwolenie ?

Odpowiedz

Zamawiajacy udostgpnia dokument. Wycinka drzew zostal wykonana w ramach odrgbnego postepowania.
Do usunigcia pozostato usunigcie karpin drzew oznaczonych numerami 107-116 oraz pozostale obowigzki
wynikajgce z decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew.

Pytanie 76

W Inwestorskim przedmiarze robét zagospodarowania terenu okreslono ilosci drzew do wycinki.

Na jakiej podstawie wyliczono wskazane ilosci drzew do wycinki skoro w udostgpnionej inwentaryzacji
zieleni, wskazano jedynie wszystkie istnicjace drzewa ktérych jest wigcej ale nie wskazano ktore z tych
drzew podlegaja wycince a ktore pozostajg?
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Odpowiedz

Wycinka drzew zostal wykonana w ramach odrgbnego postepowania. Do usunigcia pozostato usunigeie
karpin drzew oznaczonych numerami 107-1 16 oraz pozostale obowigzki wynikajace z decyzji zezwalajacej
na wycinkg drzew.

Pytanie 77

Prosimy o ponowne udostgpnienie przedmiaru 03- Projekt Gospodarki Zielenig. Folder jest pusty.
Odpowiedz

Pozycje dotyczace projektu gospodarki zielenig zostaly zawarte w przedmiarze zagospodarowania terenu.
Nie ma osobnego przedmiaru dla projektu gospodarki zielenia.

Pytanie 78

Czy na etapie zlozenia oferty przetargowej Zamawiajacy zada przedstawienia wraz z oferty kosztorysow
ofertowych?

Odpowiedz

Nie. Wykonawca sklada wraz z oferta zalgeznik nr 12 — Wykaz Cen.

Pytanie 79

W przypadku gdyby Zamawiajacy zgdal przedstawienia wraz z oferta przetargowq kosztoryséw ofertowych
czy Zamawiajgcy oczekuje rowniez przedlozenia zestawien kosztow RMS?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia kosztorysow wraz z ofertg. Wykonaweca sklada wraz z oferta zatgeznik nr
12 — Wykaz Cen.

Pytanie 80

Prosimy o rezygnacje z koniecznoscei przedstawienia kosztorysow ofertowych na etapie skladania oferty
przetargowej i przedlozenie tych kosztorysow na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcg.
Taki zabieg pozwoli potencjalnym Oferenta na skupieniu si¢ nad dokumentacjg i prawidlowg wyceng robot a
nie na wypelnianiu kosztorysow.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wymaga zlozenia kosztorysow wraz z oferta.

Pytanie 81
Czy Zamawiajacy wymaga zalgczenia do oferty przetargowej wypelnionego dokumentu ,2020.14.7P

zatacznik nr 12 - Wykaz Cen" ?
Odpowiedz
Tak, zamawiajacy wymaga przedlozenia wraz z oferta zalgcznika nr 12 — wykaz cen.

Pytanie 82

W przypadku wymagania przez Zamawiajacego zalaczenia do oferty przetargowej dokumentu ,2020.14.ZP
zalgeznik nr 12 - Wykaz Cen" czy Zamawiajacy wymaga réwniez zalgczenia do oferty kosztorysu
ofertowego zgodnie z zapisami SIWZ rozdzial V pkt 7 ppkt 1).?

Odpowiedz

Nie. zamawiajacy wymaga przediozenia wraz z oferta tylko zalgcznika nr 12 — wykaz cen.

Pytanie 83
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Prosimy o wyjasnienie czy znajdujacy si¢ w pomieszczeniu 0.1.19 (budynek Bl) symulator ambulansu
wehodzi w zakres przetargu i nalezy go wycenic?

Odpowiedz

Symulator ambulansu nie jest objgty zakresem zamébwienia.

Pytanie 84

Prosimy o wyjasnienie czy meble biurowe, meble w pokojach, meble w aneksach kuchennych oraz meble w
pomieszczeniach magazynowych budynku Bl wchodza w zakres przetargu i podlegaja wycenie? W pliku
2018 01 29 LISTA MATERIALOWA BEZ NAZW, TAB.IX DODATKOWE WYPOSAZENIE, pozycja
TYP 1X.10.1 Meble w czgsciach reprezentacyjnych wymieniono wyposazenie meblowe dla budynku Bl,
tylko dla pomieszczen 0.1.12, 2.1.10 oraz regaly jezdne dla pomieszczenia 0.1.7.

Odpowiedz

Regaly jezdne stanowig przedmiot niniejszego postepowania. Wyposazenie meblowe (TYP [X.10. nies
tanowi przedmiotu niniejszego zaméwienia)

Pytanie 85

Plik 2017 12 17 Zalgcznik nr 2b_WARSZTAT NAPRAWCZY , pozycja z tabeli nr w40, zapis
pojedynczy odcigg spalin — bgbnowy odsysacz spalin. Prosimy o wyjasnienie zapisu czy ma to byc¢
pojedynczy odciag czy bgbnowy?

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga pojedynczego odciggu bgbnowego.

Pytanie 86

Prosimy o podanie okresu gwarancji na wyposazenie warsztatu, myjni oraz stacji diagnostycznej.
Odpowiedz

5 lat

Pytanie 87

W przedmiarze warsztatu widnieje zapis ,Podnosnik podposadzkowy czterostemplowy (rozstaw 2,3 m) z
ramionami 4 segmentowymi, udzwig 5000 kg, z kaseta podposadzkowa; podlaczony podposadzkowo do
pulpitu sterowania™ natomiast producent podnosnika 4 stemplowego produkuje tylko wersje najazdowg z
dlugimi rampami bez ramion (zalacznik QL 4.55. Druga wersja z ramionami to podnoénik 2 stemplowy o
rozstawie kolumn 2,3m - zalgcznik. Prosimy o odpowiedz.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia podno$nika dwukolumnowego z ramionami czterostemplowymi.

Pytanie 88
Przedmiar myjnia: Czy woda doprowadzona do urzadzenia bedzie ciepla czy zimna? Czy waz w oplocie

I3

stalowym do pistoletu to koniecznos¢? Mozna zastosowac nowoczesniejsze technologie gdy waz jest w
otulinie poliuretanowej (jest lzejszy i bardziej elastyczny). Prosimy o odpowiedz.

Odpowiedz

Do urzadzenia bedzie doprowadzana woda zimna. Zamawiajacy dopuszcza waz w otulinie poliuretanowej.

Pytanie 89

wnosimy o zmiang przedmiotowego wymogu przez ograniczenie go do jednej inwestycji budowlanej
kubaturowej o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 30 000 000 zltotych brutto - obiektu
uzyteczno$ci publicznej.

Odpowiedz
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Zamawiajacy zmienia zapis i nadaje mu nastgpujace brzmienie: Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca posiada
wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe zapewniajgce nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli
Wykonawca wykaze, ze: w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal
nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoificzone, co najmniej dwie inwestycje
budowlane kubaturowe o wartosci robot budowlanych nie mniejszej niz 30 000 000,00 zt, wykonane w
obiekcie uzytecznoéci publicznej.”

Pytanie 90

Prosimy o informacjg¢ o mozliwosci odbycia wizji lokalnej przyszlej inwestycji.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgodge na  wizjg lokalng. Do dnia 12.11.2020 r. na adres e-mail:
m optacy(@999.szczecin.pl Wykonawcy moga kierowaé wiadomos¢ ze zgloszeniem chgei odbycia wizji
lokalnej terenu inwestycji. Z uwagi na obecna sytuacje epidemiologiczng oraz obowigzujacy zakaz
zgromadzen powyzej 5 os6b, Wykonawca moze zglosi¢ do odbycia wizji lokalnej jednego przedstawiciela.
Nastepnie oparciu o przestane zgloszenia oraz przy uwzglednieniu obowigzujgcych obostrzed, zostang
ustalone terminy wizji lokalnych.

Pytanie 91

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy oczekuje w formularzu ofertowym wykazu nazw
podwykonawcow w przypadku gdy sa oni juz znani na etapie skladania oferty, w innym przypadku
wykonawca zobowigzany jest poda¢ tylko zakres prac/czgsci ktore zamierza wykona¢ przy udziale
podwykonawcow.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza

Pytanie 92

W zalgczonej dokumentacji przetargowej - Zat. nr 10 - przedmiary, w katalogu 03 PROJEKT
GOSPODARKI ZIELENIA nie umieszczono zawartosci. Prosimy o uzupelnienie

Odpowiedz

Pozycje dotyczace projektu gospodarki zielenig zostaly zawarte w przedmiarze zagospodarowania terenu.
Nie ma osobnego przedmiaru dla projektu gospodarki zielenig.

Pytanie 93

Prosimy Zamawiajacego o udostgpnienic projektu rozbiorek lub tez inwentaryzacji obiektow koniecznych do
rozbiorki.

Odpowiedz

Rozbiérka budynkéw B4, BS, B6, B8, B13, B14, B6 zostala wykonana w ramach odrgbnego postgpowania.
Rozbiérka budynkéw i budowli Bl, Bla, B2, B3, BY, B9, B0, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i B21,
rozbiorke istniejgcych nawierzehni utwardzonych znajdujacych sig na terenie dzialki, zniwelowanie terenu
po przeprowadzonych rozbiorkach i w razie konieczno$ci nawiezienie gruntu zasypowego w miejsca
obnizei terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukeji betonowych na materiat do wykonania
podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac
urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych obnizefi po wyburzonych wczesniej budynkach, zasypaniem
wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i schronie do poziomu gruntu wokol jest przedmiotem toczacego
sie postepowania nr 2020.09.ZP. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajgcy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przediuzajac
odpowiednio termin sktadania ofert.
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Pytanie 94

Prosimy Zamawiajacego o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz

Do dnia 12.11.2020 r. na adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl Wykonawcy mogg kierowa¢ wiadomosé
ze zgloszeniem checi odbycia wizji lokalnej terenu inwestycji. Z uwagi na obecng sytuacjg epidemiologiczna
oraz obowigzujacy zakaz zgromadzei powyzej 5 0s6b, Wykonawca moze zglosi¢ do odbycia wizji lokalnej
jednego przedstawiciela. Nastgpnie oparciu o przeslane zgloszenia oraz przy uwzglgdnieniu obowigzujgcych
obostrzen, zostang ustalone terminy wizji lokalnych.

Pytanie 95

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze materialy z rozbidrek sa wlasnoscia Wykonawcy.

Odpowiedz

Rozbiérka budynkéw B4, BS, B6, B8, B13, B14, B6 zostala wykonana w ramach odrgbnego postgpowania.
Rozbiérka budynkéw i budowli B1, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i B2I,
rozbiérke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dzialki, zniwelowanie terenu
po przeprowadzonych rozbiorkach i w razie koniecznodei nawiezienie gruntu zasypowego w migjsca
obnizen terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukeji betonowych na materiat do wykonania
podbudowy, i zlozenie go we wskazanym miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac
urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych obnizen po wyburzonych wczeéniej budynkach, zasypaniem
wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i schronie do poziomu gruntu wokol jest przedmiotem toczgcego
si¢ postepowania nr 2020.09.ZP. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajgcy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcéw, wprowadzajge stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac
odpowiednio termin skladania ofert. Material z pozostalych prac rozbiérkowych, nieobjetych powyzszym
zakresem, bedzie stanowil Wlasnos¢ Wykonawcey.

Pytanie 96

Poprosimy Zamawiajacego o udostgpnienie prawomocnej Zgody na wycinke drzew.

Odpowiedz

Zamawiajacy udostepnia dokument i informuje, ze wycinka drzew zostala wykonana w ramach odrgbnego
postgpowania. Do usunigcia pozostaly karpy drzew oznaczonych numerami 107-116, oraz realizacja
pozostatych obowiazkéw wynikajacych z decyzji zezwalajacej na wycinkg drzew.

Pytanie 97

Prosimy Zamawiajacego o rozszerzenie informacji nt. koniecznej nieodplatnej przez Wykonawcg
konserwacji oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym wszelkich urzadzen zainstalowanych przez
Wykonawcg wraz z nieodplatng wymiang elementow i czgsci zuzywalnych. Prosimy o potwierdzenie czy
zapisowi podlegaja wszelkie zamontowane przez Wykonawcg elementy, jak np. drzwi?

Odpowiedz

Zapisowi podlegaja urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, serwery, punkty dostgpowe
agregatow pradotworezych, rozdzielnie elektryczne itp. Elementy niebgdace urzadzeniami np. drzwi nie
podlegaja powyzszemu zapisowi.

Pytanie 98

W zwigzku z niepelng dokumentacjg udostgpniong na stronie prosimy Zamawiajgcego o przedluzenie
terminu skladania ofert o odpowiednig réznicg dni od momentu ukazania sig infor macji 0 zamowieniu do
momentu uzupelnienia dokumentacji.

Odpowiedz
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Zamawiajacy przedluza termin skladania ofert. Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 24.11.2020 r., do
godz. 10:30. Otwarcie ofert odbgdzie sig w dn. 24.11.2020 r., 0 godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie 99

W nawigzaniu do postgpowania dotyczacego "Budowa siedziby Wojewddzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego przy ul. Twardowskiego "

1.Prosimy o zmiang zapisow SIWZ rozdziatu V punktu 2 podpunkt 2:

Z zapisu:

2) Minimalny poziom zdolnoSci:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe

zapewniajgce nalezyte wykonanie zam6wienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal nalezycie, zgodnie
7 zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone, co najmniej dwie inwestycje budowlane
kubaturowe o wartodci robot budowlanych nie mniejszej niz 35 000 000,00 zi, wykonane w obiekcie
uzytecznosci publicznej;

na zapis o nastgpujacej tresci:

2) Minimalny poziom zdolnoSci:
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe
zapewniajace nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu skiadania ofert wykonat
nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, co
najmniej dwie inwestycje budowlane kubaturowe uzytecznosci publicznej o wartodci  robot
budowlanych nie
mniejszej niz 30 000 000,00 z1, wykonane-w-obiekeie-tzyteeznosei-publieznej.
Odpowiedz
Zamawiajacy zmienia zapis na:

2) Minimalny poziom zdolnoSci:
Zamawiajacy uzna, z¢ Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe
zapewniajace nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu skiadania ofert wykonal
nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, co
najmniej dwie inwestycje budowlane kubaturowe uzytecznoéci publicznej o wartosci robot
budowlanych nie
mniejszej niz 30 000 000,00 zl, wykonane w obiekcie uzytecznosei publicznej.

Pytanie 100

Prosimy o wyjasnienie :

W ktérym momencie Wykonawca musi by¢ ubezpieczony na 35 mln zt (w zakresie ubezpieczenia, o ktorym
mowa w Rozdziale V pkt 2 1) SIWZ,)?

Czy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony w zakresie ww. ubezpieczenia w dniu skladania ofert czy
wystarczy, ze bedzie ubezpieczony w ww. zakresie dopiero w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu do zlozenia dokumentéw przez Wykonawcg z najkorzystniejsza ofertg ( o ktérym mowa w
Rozdziale V pkt 6 SIWZ)?

Odpowiedz

Jest to warunek udzialu w postepowaniu. Spelnianie warunku weryfikowane bgdzie na moment sktadania
ofert.
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Pytanie 101

§3 ust.2 pkt 4 — Prosimy o potwierdzenie, ze wspomniane w zapisie ,,prace projektowe” dotyczq jedynie
wskazanych w §3ust. 2 pkt 19) Projektéw Technologiii Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia
Jakosci ewentualnie projektow warsztatowych.

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa zapis ,,prace projektowe”.

Pytanie 102

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie prosimy o usunigcie z §3 ust. 2pkt. 4 wzmianki o
pracach projektowych poniewaz nie wchodza w zakres przewidziany Umowg. Odpowiedz

Zamawiajgcy usuwa zapis ,,prace projektowe”.

Pytanie 103

§ 3 ust. 2 pkt 37) — Prosimy o wskazanie jaki zakres robét Zamawiajgcy zamierza zleci¢ innym
wykonawcom i czy przewiduje to w terminach do zakonczenia umowy tj. do 31.12.2022

Odpowiedz

Zakres prac zrealizowanych/bgdacych przedmiotem trwajgcych postgpowar:

1) Rozbiérka budynkéw B4, BS, B6, B8, BI3, Bl4, B6 (prace zostaly wykonane w ramach
postepowaniu nr 2019.08.ZP);

2) Wykonanie sieci wodociggowej i ppoz. wraz z osprzgtem w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowa (od WW1 do WW14 i WW, HP80 nr 1 i HP80 nr 2, od W1 do W4 oraz podlgczeniami),
a takze wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej og6lnosptawnej w zakresie zgodnym z dokumentacjg
projektowa (od D1 do D2) (prace zostaty wykonane w ramach postgpowania nr 2019.13.ZP);

3) Wycinka drzew — Do usunigcia pozostaly karpy drzew oznaczonych numerami 107-116, oraz
realizacja pozostatych obowigzkéw wynikajacych z decyzji zezwalajgcej na wycinkg drzew;

4) Rozbiérka budynkéw i budowli Bl, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, B11, B15, B17, B18, B19, B20 i
B21, rozbiérke istniejacych nawierzchni utwardzonych znajdujgcych si¢ na terenie dzialki,
zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbiorkach i w razie koniecznosci nawiezienie gruntu
zasypowego w miejsca obnizen terenu po wyburzonych obiektach, przekruszenie konstrukeji
betonowych na materiat do wykonania podbudowy, i ztozenie go we wskazanym miejscu, zasypanie
pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem- gruntem rodzimym lokalnych obnizen po
wyburzonych wezesniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i schronie
do poziomu gruntu wokoél (prace sa przedmiotem toczacego si¢ postgpowania nr 2020.09.ZP) - W
przypadku _jakichkolwiek zmian w_tym zakresie Zamawiajacy poinformuje _niezwlocznie
Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac odpowiednio termin
skladania ofert.

5) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zgodnie z projektem na odcinku od Tpl do Tpl4 (rys.1.1) i
od t1 do t42 (rys. 1.2.) oraz wykonanie studni teletechnicznych S4 i S5, ulozenie i zamontowanie w
wykonanej kanalizacji teletechnicznej $wiatlowodu wraz z oznakowaniem $wiatlowodu, wykonanie
w studni S5 zlgcza $wiatlowodowego nowoprojektowanego przylagcza $wiatlowodowego z
istniejgcym $wiattowodem, pozostawienie w studni S4 zapasu $wiatlowodu o dtugosci nie mniejszej
niz stanowigca roéznicg ilosci okreslonej w pozycjach 23 i 13 Przedmiary robdét (prace sg
przedmiotem toczacego sig postgpowania nr 2020.13.ZP).

Zamawiajacy przewiduje, ze ww. prace zakofczg sig przed wylonieniem Wykonawcy w niniejszym
postgpowaniu.

Pytanie 104
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§3 ust. 2 pkt 37) — Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy w przypadku wprowadzenia na teren Budowy
innych Wykonawcow poniesie pelng odpowiedzialnosé za dzialania tych wykonawcow jezeli doprowadzy
one do zniszczenia badz uszkodzenia jakichkolwiek wykonanych przez Generalnego Wykonawceg robot.
Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza i dodaje zapis do §3 ust. 2 pkt 37) wzoru umowy.

Pytanie 105

§4 ust. 1 — Prosimy o zmiang zapisu poprzez wydluzenie terminu na przedstawienie przez Wykonawcg
Kosztorysu do 21 dni od zawarcia Umowy, zwazywszy iz jest do wykonania kosztorys szczegolowy ktory
wymaga duzej pracy nakladcze;.

Odpowiedz

Zamawiajacy wydluza termin do 14 dni i wprowadza stosowng Zmiang we Wzorze umowy.

Pytanie 106

§4 ust. 2 — Zgodnie z powyzszym prosimy o zmiang zapisu poprzez wydtuzenie terminu na przedstawienie
przez Wykonawce Tabeli Elementéw Rozliczeniowych do 21 dni od zawarcia Umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy wydluza termin do 14 dni i wprowadza stosowng ZIniang we Wzorze umowy.

Pytanie 107

§4 ust 7 - Majac na uwadze, ze Przedmiot Umowy bedzie finansowany réwniez ze $rodkow zewngtrznych,
prosimy o udostepnienie umowy o dofinansowanie z podmiotem zewngtrznym. Przestawione w tej umowie
limity oraz obostrzenia moga mie¢ wplyw na wysokos¢ kosztéw finansowych oraz dodatkowych kosztow
zwigzanych z tempem robdt, ktére Wykonawca winien uwzglednié w Cenie ofertowej.

Odpowiedz

Zamawiajacy na tg chwilg nie dysponuje dokumentami w pelnym ksztalcie, w zwigzku z tym przekaze je
Wykonawcom w pdzniejszym terminie.

Pytanie 108

§4 ust. 18 — Prosimy o dopuszczenie mozliwosei dokonania przez Wykonawce ostatniej aktualizacji
harmonogramu rzeczowo-finansowego na 3 miesigce przed terminem zakonczenia realizacji Umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 109

§7 ust. 4 pkt 2 — Prosimy o potwierdzenie, ze koszty wynikajgce z jakichkolwiek zmian w prawie, ktore
nastgpily po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe nie beda obcigzaly Wykonawey.
Odpowiedz

Zapis na ktéry powoluje sig Wykonawca dotyczy kosztow utworzenia zaplecza budowy i nie ma zwigzku ze
zmianami w prawie, ktére wystapily po uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budoweg.

Pytanie 110

§11 ust. 2 — Prosimy o zmiang zapiséw dotyczgcych zaplaty za wykonane roboty uwzgledniajace platnosci
w ujeciu procentowym za rzeczywiscie zrealizowane w danym okresie roboty

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Pytanie 111

§11 ust 4 — Prosimy o skrdcenie terminu na wydanie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci do 7 dni. Majac
na uwadze dlugi termin na wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci oraz 30 dniowy termin
platnoéci, rzeczywisty termin platnosci od Wykonania robét wynosi blisko dwa miesigce. Pozostawienie
zapiséw w obecnym brzmieniu spowoduje koniecznos¢ uwzglednienia w cenach ofertowych Wykonaweow
dodatkowego finansowania, ktérego koszt w rzeczywistoéci poniesie Zamawiajacy

Odpowiedz

Zamawiajacy skraca termin do 14 dni.

Pytanie 112

§11 ust. 9 pkt 4) — prosimy o wykreslenie z zapisu stwierdzenia ,,bez zastrzezeir”. Zapis ten jest niezgodny z
zapisami Kodeksu Cywilnego

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie 113

§13ust 4 — Prosimy o zmodyfikowanie zapisu poprzez umozliwienie usunigcia wad i usterck w terminie
technologicznie mozliwym

Odpovwiedz

Zamawiajacy zmienia zapis §13 ust. 4 wzoru umowy w taki sposéb, ze w miejsce zapisu: ,W szczegdlnych
przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na wydluzenie terminu usunigcia wad i usterek.”, wstawia
zapis ,,Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢ termin dluzszy, jezeli usuniecie wady nie begdzie
mozliwe ze wzgledéw technicznych lub technologiczny.”

Pytanie 114

§14 ust 2 pkt 3 — Prosimy o wykreslenie wskazanego zapisu. Umowa nie reguluje w zaden sposob odbioru
eksploatacyjnego wraz z przekazaniem do uzytkowania, a jedynie odbior kofcowy, ktorego zakonczenie
winno skutkowa¢ przejeciem przez Zamawiajacego do uzytkowania Przedmiot Umowy

Odpowiedz

Zamawiajgcy wykresla zapis.

Pytanie 115

§14 ust 7 - Prosimy o zmodyfikowanie zapisu poprzez umozliwienie usunigcia wad i usterek w terminie
technologicznie mozliwym.

Odpowiedz

Zamawiajacy dodaje do §14 ust. 7 wzoru umowy zapis: Zamawiajacy bedzie zobowigzany wyznaczy¢
termin diuzszy, jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe ze wzgledéw technicznych lub technologiczny.

Pytanie 116

§14 ust 9 — Prosimy o dodanie punktu 3) o nastgpujacym brzmieniu: ,jezeli wady beda nieistotne tj. nie beda
uniemozliwiaé uzytkowania, a ich usunigcie nie bedzie mozliwe Zamawiajgcy moze dokona¢ obnizenia
wynagrodzenia w zakresie objgtym wadg”

Odpowiedz

Zamawiajacy dodaje w §14 ust 9 wzoru umowy pkt. 3) w brzmieniu, o ktére wnosi Wykonawca.

Pytanie 117
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§ 15 ust 2 pkt 14 — Prosimy o wykreslenie zapisu poniewaz zapewnienie nadzoru autorskiego lezy w gestii
Zamawiajacego

Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis.

Pytanie 118

§15 ust. 4 — Prosimy o obnizenie limitu kar Umownych do 30%
Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 119

Prosimy o potwierdzenie iz aktualizacja HRF o ile nie wplywa na zmiang terminu koncowego umowy nie
stanowi zmiany umowy i niec wymaga aneksu.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 120

W zwigzku z bledem merytorycznym w zakresie osoby skierowanej do pelnienia funkcji Kierownika robot
branzy elektrycznej, prosimy o zmiang zapiséw SIWZ w zakresie uprawnien jakie osoba ta winna posiadaé
Odpowiedz

Zamawiajagcy modyfikuje zapis i nadaje mu nastgpujgcg tres¢: ,,Minimum jedng osobg przewidziang do
pelnienia funkcji kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

(...)"

Pytanie 121

Dot. Rozdziat V. pkt 7 ppkt 1 SIWZ — Prosimy o wykreslenie obowigzku zalgczenia kosztorysu ofertowego,
poniewaz jest niezgodny z zapisami Umowy w zakresie §4 ust. |1 a zastapienie go obowigzkiem zalgczenia
Wykazu Cen (zal.12) co zapewne Zamawiajacy mial na mysli udostepniajgc dokument

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga przedlozenia kosztorysdéw wraz z ofertg. Do oferty nalezy dolaczy¢ zalacznik nr
12 — wykaz cen. Zamawiajacy wprowadza zimiany w dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie 122

Rozdzial XIII ust. 2 SIWZ - Prosimy o zalgczenie wzoru Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
weryfikacjg¢ numeracji zalacznikow, poniewaz Zalgcznikiem nr 12 w niniejszym postgpowaniu jest Wykaz
Cen

Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis.

Pytanie 123
Rozdzial XIIT ust. 3 SIWZ — Prosimy o usunigcie zapisu, poniewaz jest sprzeczny z zapisami Umowy

Odpowiedz
Zamawiajacy wykresla zapis.

Pytanie 124
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Rozdzial XIII ust. 4 SIWZ — Prosimy o wykre$lenie punktu w calosci. Wykonawca na wezwanie przedstawia
Zamawiajagcemu wykaz osob skierowanych do realizacji zamdwienia, dodatkowo zgodnie z zapisami
Umowy Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ listg osob w dniu zawarcia Umowy

Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis.

Pytanie 125

Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp naklada na zamawiajacego obowigzek opisania przedmiotu zaméwienia w sposob
jednoznaczny i wyczerpujgey, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumialych okresleii, uwzglednienia
wszystkich wymagai i okolicznosci mogacych mieé wplyw na sporzadzenie oferty. W zwigzku z czym
wnosimy o usunigcie zapisu o tresci ,,O$wiadczamy, ze nie bedziemy zadali podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac koniecznych do
wykonania, w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.” ze wzoru
Oferty stanowigcego zalgcznik nr do SIWZ

Odpowiedz

Zamawiajgcy usuwa zapis

Pytanie 126

Majac na uwadze, Ze postgpowanie prowadzone jest w formie elektronicznej wnosimy o usunigcie
nastepujacego zapisu ,,Ofert¢ niniejsza skladamy na ......ccocvvviiininiannn kolejno ponumerowanych stronach.”
ze Wzoru oferty stanowigcego Zalgcznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis

Pytanie 127

Wnosimy o usunigcie z dokumentu pn. ,,Zalgcznik nr 3 do SIWZ Wykaz os6b” osoby Inspektora nadzoru
branzy elektrycznej, poniewaz zapewnienie nadzoru inwestorskiego lezy po Stronie Zmawiajgcego
Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis.

Pytanie 128

Dot. Rozdz. XII ust. 5 Umowy (zal. 5 do SIWZ)- Czy Zamawiajacy dopuszcza polisy OC posiadane przez
Wykonawcg, ktore s zawierane na okres 12 miesigey i zaakceptuje zobowigzanie do ich przediuzenia na
w/w okres

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgodg.

Pytanie 129

Dot. Rozdz. XIII ust. 5 pkt b) SIWZ - Prosz¢ o wskazanie czy poza polisg OC wykonywanej dziatalnosci
Zamawiajgcy wymaga réwniez osobnej polisy OC dedykowanej dla celéw przedmiotowego kontraktu.
Byloby to niepotrzebne dublowanie ochrony, co naraza Wykonawcg na zwigkszony koszt ubezpieczen i
wplynie na wzrost ceny kontraktowe;j.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje do posiadania i kontynuowania polisy w trakcie trwania kontraktu?

Odpowiedz
Zgodnie z §12 wzoru umowy.

Pytanie 130
Dot. Rozdz. XIIT ust. 5 pkt. a) SIWZ - ,,Jak nalezy rozumie¢ zapis o rozszerzeniu zakresu polisy CAR o
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szkody w mieniu istnigjacym nalezgcym do Zamawiajacego, z suma ubezpieczenia réwniez do pelnej
wysokosci wartodci umowy?
Suma ubezpieczenia (limit) dla mienia otaczajgcego powinna odpowiadac faktycznej i realne;j

wartoéci mienia nalezgcego do Zleceniodawcy, ktére moze ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac.
Biorac pod uwage zakres prowadzonych prac nie wydaje si¢ realne, aby wartos¢ mienia nalezgcego do
Zleceniodawcy byla réwna wartosci umowy

Odpowiedz

Zamawiajgcy wykresla zapis.

Pytanie 131

Dot. § 4 ust. 4 Wzoru Umowy (zal. 5 do SIWZ) Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego o
wprowadzenic we Wzorze Umowy ustgpu okreslajacego podstawy i sposéb waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawey z tytulu zmiany kosztéw robot oraz cen materialow, sprzgtu i uslug w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, tak aby mechanizm waloryzacji faktycznie odzwierciedlal zmiang warto$ci czynnikow
cenotwérezych w tym zakresie

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 132

Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia
Odpowiedz

Zamawiajacy przewiduje platnosci czgsciowe, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, nie przewiduje natomiast udzielania zaliczek.

Pytanie 33

Dot. § 25 ust. 2 Wzoru Umowy (zat. 5 do SIWZ) - Proszg o udzielenie informacji, czy Zamawiajacy wyrazi
zgodg na cesje wierzytelnosei z instytucjg finansowg/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jesli zgoda taka
jest czym$ ograniczona to prosimy réwniez o podanie warunkow przy ktérych Zamawiajacy wyrazi zgodg na
cesje wierzytelnosci

Odpowiedz

Zamawiajgcy zastrzega, iz cesja wierzytelnosci wymaga jego pisemnej zgody oraz pisemnej zgody podmiotu
tworzgcego Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci. Z uwagi na mnogosé mozliwych do wystapienia
sytuacji nie jest mozliwe precyzyjne dookreslenie warunkéw, w ktérych zgoda ta bedzie wydana. Niemnigj
jednak, bedzie ona wydana kazdorazowo, gdy zamawiajacy stwierdzi, ze jej wydanie nie spowoduje
uszczerbku dla jego interesow.

Pytanie 134

Dot. § 11 ust. 1 Wzoru Umowy (zal. 5 do SIWZ) - Prosimy o podwyzszenie maksymalnej sumy platnosci
czesciowych z 90% do 95%? Wobec szacowanej warto$ci zamoéwienia wartoéé ostatniej faktury i tak bgdzie
znaczna a dodatkowo Zamawiajacy nadal bedzie dysponowal zabezpieczeniem wniesionym przez
Wykonawce oraz jego polisg OC. Skoro wige wszystkie ryzyka Zamawiajacego bedg w ten sposéb
zabezpieczone nie ma potrzeby dodatkowo obciazaé Wykonawcey diugim oczekiwaniem na duza koficowg
ptatno¢ i kosztami pozyskania finansowania

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 135
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Dot. § 10 ust. 5 pkt8 Wzoru Umowy (zal. 5 do STWZ) - Prosimy o mozliwoéé tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania z wynagrodzenia Podwykonawcy w celu zabezpieczenia. Standardowo jest to
narzedzie, ktére jest jedng z mozliwodei przedstawiang Podwykonawcy w celu zabezpieczenia nalezytego
wykonania. Niejednokrotnie Podwykonawey nie chcge ponosi¢ kosztow gwarancji ubezpieczeniowych lub
bankowych i wybieraja opcj¢ zatrzymania czgsci wynagrodzenia w celu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 136

Z uwagi na to, ze rozliczenie za przedmiot umowy bgdzie odbywalo si¢ w trybie miesigcznym z podzialem
na limity roczne, proszg o % wskazanie limitéw rocznych lub kwoty przeznaczonej na finansowanie w 2020
roku i w latach nastgpnych

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, iz zapewnione jest finansowanie inwestycji w catym okresie jej realizacji to jest w
latach 2020 - 2022.

Inwestycja finansowana jest poprzez dofinansowanie do wysokosci 50% ze $rodkéw Budzetu Panstwa,
natomiast pozostale $rodki na realizacje inwestycji to érodki z Budzetu Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego (beneficjent projektu) oraz Srodki wilasne WSPR w Szczecinie (jednostka
bezpoérednio realizujaca projekt) - tacznie pozostale 50% wartosci zadania.

Pytanie 137

Dot. § 11 ust. 2pkt Wzoru Umowy (zat. 5 do SIWZ) - Czy Zamawiajacy przewiduje wyplatg naleznych
zobowigzan Wykonawey, jesli Wykonawca bedzie wyprzedzajaco realizowat zakresy HRF?

Odpowiedz

TAK

Pytanie 138

Dot. § 7 ust. Wzoru Umowy (zal. 5 do SIWZ) - Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji
wynagrodzenia opartego na comiesigeznych wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez
GUS. Wprowadzenie waloryzacji do projektu jest niezbedne z uwagi na dlugo$¢ kontraktu i bardzo
prawdopodobne ryzyko wzrostu cen.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie 139

Zatgcznik nr 1 do SIWZ - wzér oferty — o$wiadczenie pod ceng - ,, Oswiadczamy, ze nie bedziemy zqdali
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
Iub kosztow prac koniecznych do wykonania, w celu wmozlivienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami. Wykonawca wnioskuje o usunigcie postanowienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy usuwa zapis.

Pytanie 140

Zalgeznik nr 5 - wzor umowy - §3 ust. | pkt. 2 Oswiadczenia i obowigzki Wykonawcy -

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SIWZ, aw szczegolnosci z zalgeznikami nr 7-11 do SIWZ oraz nie
wnosi do nich wwag i uznaje je za podstawg do realizacji przedmiolu niniejszej Umowy. Wykonawca
proponuje, aby Zamawiajgcy zmienil zapis w ten sposob, ze usunie fragment ,,oraz nie wnosi do nich
uwag. "Brak dokonania przedmiotowej zmiany nalezaloby interpretowaé jako razace zlamanie zasady
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swobody umdw oraz naruszenie prawa podmiotowego tj. art. 353(1) ke w zwigzku z art. 5 kc., co nie
powinno mie¢ miejsca.

Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa zapis ,,oraz nie wnosi do nich wwag.”

Pytanie 141

Zatgcznik nr 5 - wzor umowy - §7 ust 2, ,Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ustalono jako
kwote ryczaltowq i obejmuje ono wszelkie roboty i czynnosci konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, chocby ich rozmiarow i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy, a sg
niezbedne do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.”
Powyzszy zapis winien zawieraé wyjatki, w ktorych wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zmianie, a w
szczego6lnodei na skutek prac, ktérych wykonanie zostato konieczne z powodu blgdéw i wad projektowych.
Tym samym Wykonawca prosi o dokonanie odpowiedniej modyfikacji tresci SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia tre$¢ par. 7 ust. 2 w sposob nastgpujacy: Wynagrodzenie za realizacjg¢ Przedmiotu
Umowy ustalono jako kwotg ryczaltowsa i obejmuje ono wszelkie roboty i czynnosci konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia, chocby ich rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie
zawarcia Umowy.

Zamawiajgcy informuje, Ze na pytania, ktore nie zostaly uwzglednione w powyzszym wyjasnieniu,
odpowie w terminie pézZniejszym,

Ponadto Zamawiajgcy informuje, Ze zmienil postanowienia §7 ust. 3 wzoru umowy (zalgcznik nr § do
SIWZ), wykreslit w pkt. 1.2 i 1.19 szczegélowego opisu przedmiotu zaméwienia i obowigzkow
wykonawcy (zalgeznik nr 7 do SIWZ) obowigzek uwzglednienia ryzyka nieprzewidzianych warunkow
gruntowych oraz uwzglednienia w ofercie kosztéw nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego.
Zamawiajgcy zmienil takze warunek udzialu w postepowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej i nadal mu nastepujgce brzmienie: ,,Zamawiajacy uzna, ze wykonawca znajduje si¢ w sytuacji
ekonomicznej i/lub finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamOwienia, jezeli wykaze, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sumg gwarancyjng nie nizszg niz 20 000 000,00 zL.”.
Zamawiajgcy udostepnia dokumenty uwzgledniajace wprowadzone zmiany.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega termin skladania ofert. Ofert¢ nalezy zlozyé
w terminie do dnia 24.11.2020 r., do godz. 10:30 Otwarcie ofert odbgdzie si¢ w dn. 24.11.2020. r.,
o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajgcego.
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