



Ustrzyki Dolne, dn. 12.07.2023 r.

ZP.271.21.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: ***Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do sal dydaktycznych i terapeutycznych w ramach projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”***

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Ze względu na duży zakres opracowania w procesie produkcji oraz montażu może wystąpić dużo sytuacji losowych nie wynikających z winy Wykonawcy opóźniających okres realizacji. W związku z tym wnosimy o zmniejszenie kary za niedotrzymanie z powodu okoliczności, za które Wykonawca odpowiada uzgodnionego terminu dostawy z wysokości 0,3%, licząc od wartości umowy brutto na 0,1% licząc od wartości brutto zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje zmiany wysokości kary umownej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i wydłuży termin realizacji z 7 do 14 dni roboczych dla najkrótszego terminu realizacji oraz z 21 do 28 dni dla najdłuższego, Ze względu na duży zakres przedmiotu zamówienia i jego złożoność niezbędny jest dłuższy termin realizacji, aby meble i wyposażenie były wykonane w sposób zapewniający wysoki standard oraz aby montaż został przeprowadzony należycie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Tak krótki okres realizacji uniemożliwia wykonanie mebli z należytą starannością.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji dostawy opisanego w SWZ. Powyższe podyktowane jest krótkim terminem rozliczenia zadania w instytucji finansującej projekt.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

.....
Kierownik zamawiającego

Dokument przygotowała: Jolanta Leniar-Chwiej, Inspektor, Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Zamówień Publicznych, e-mail j.leniar-chwiej@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 460 87 39

Dokument sprawdził i zatwierdził:

Otrzymują:

1x adresat,

1x a/a