Zatgcznik nr 1 do SIWZ — OPZ — zaktualizowany na dzier 19.01.2021. tekst

zaktualizowany zaznaczona pogrubiona, podkreslona kursywa

Sprawa: ZP/TM/14/2020

Zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium w saunach w Kompleksie Termy Maltanskie

w Poznaniu.

Zamawiajacy: Termy Maltariskie Sp. z o.0.
Adres Zamawiajgcego: ul. Termalna 1, 61-028 Poznan

1. Przedmiotem zaméwienia jest zmiana aranzacji strefy baru i tepidarium w saunach w
Kompleksie Termy Maltanskie w Poznaniu.
Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ,Zmiana aranzagji strefy baru
I tepidarium w saunach Term Maltaniskich”, autorstwa Biura Projektéw Inzynierskich Poznarn
ul. Uminiskiego 25/6, ktéry stanowi Zatgcznik nr 1 do opisu przedmiotu zaméwienia (dalej
OPZ).
Zamawiajacy dysponuje:
- projektem budowlanym dla realizacji inwestycji kompleksu sportowo-rekreacyjnego
,rermy Maltanskie” w Poznaniu, zatwierdzonym decyzja Nr 137/09 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2009r. o pozwoleniu na budowe.
W skfad tego projektu wchodzi m.in.:
Projekt budowlany Kompleksu Czeséé | — Architektura
Projekt budowlany Kompleksu Czes¢ Il — Konstrukcja
- dokumentacja wykonawcza.:
Dodatkowo przedmiot zaméwienia wymagaé bedzie do opracowania w jezyku polskim
kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymagania obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow prawa polskiego wraz z przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.)
oraz uzyskania wszystkich niezbgdnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnien
i decyzji, ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie wykonywania prac instalacyjnych,
umozliwiajgcych wykonanie i oddanie do uzytku zrealizowanej zmiany aranzacji.
2. Szczegdlowy zakres prac: zgodnie z zataczong dokumentacja projektows,
3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykonywania robét:
1) Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz technologia

podana dla danego systemu rozwigzarn materiatowych.



2) Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

3) W przypadku, gdy zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamoéwienia wskazat znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktdry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, nalezy uznag, iz jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia | maja one charakter przyktadowy a
ich okreslenie ma na celu wskazanie oczekiwanych parametrow technicznych, przy
czym zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych na podstawie art. 30 ust.
4 ustawy Pzp.

4) Zamawiajacy wyznaczyt miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy (cze$¢ socjalna
i magazynowa), w rejonie pétnocno zachodniego naroznika terenu Term Maltanskich.
Wykonawca bedzie na teren budowy bedzie poruszat sie drogg dla klientéw strefy SPA.
Wykonawca musi ograniczyé¢ ruch do minimum.

Zamawiajgcy udostepni 5 miejsc parkingowych dla samochoddéw osobowych
Wykonawcy za bramg potnocng. Pozostate samochody nalezy zaparkowac¢ na
parkingu ogélnodostepnym dla klientéw.

5) Zamawiajacy wymaga, aby po =zakonczeniu prac, Wykonawca w obecnosci
Zamawiajgcego, dokonat rozruchu nowych urzadzen.

6) Zamawiajacy wymaga, aby roboty przy zmianie aranzacji wykonywane byly w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym. Zamawiajacy dopuszcza zamknigcie dla klientow strefy
saun. Pozostate cze$ci Kompleksu pozostaja otwarte dla klientéw. W tym cze$é SPA
znajdujaca sie pod strefg saun. Zamawiajacy wymaga aby prace szczegdlnie ucigzliwe
tj. wyburzenia, wykonywane byty poza godzinami otwarcia strefy SPA. Strefa SPA
otwarta jest codziennie w godzinach 9:00-21:00

7) Zamawiajgcy wymaga, aby roboty bedgce przedmiotem zamédwienia, wykonywane
byly zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Wykonawca na potwierdzenie realnosci
terminu wykonania zobowigzany jest wypetni¢ harmonogramem rzeczowy i zatgczyc¢
do oferty.

8) Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca przeprowadzit
wszelkie niezbedne serwisy w ramach przegladéw gwarancyjnych niezbednych do
utrzymania gwarancji producenta zainstalowanych urzadzen.

9) Kazdy przeglad musi zakonczyé sie spisaniem przy Wykonawce protokotu
potwierdzajgcego wykonany przeglad.

4. Wykonawca we wiasnym zakresie i wtasnym staraniem zapewni:
1) zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegdlnosci zapewnienie nadzoru nad



wykonywaniem robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

2) prowadzenie robot w taki sposéb aby nie dopusci¢ do uszkodzenia mienia
Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie uszkodzenia
powstate w wyniku prowadzenia prac i zobowigzany jest usunaé je na wlasny koszt i
ryzyko,

3) wtasciwg organizacje robot, urzadzenie i zabezpieczenie strefy robét, szczegéinie

waznych w kontekscie prowadzenia robdt w czynnym obiekcie,
Powstate w trakcie wykonywania robot ewentualne zanieczyszczenia i odpady, musza
zosta¢ zutylizowane przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw potwierdzajacych utylizacje
odpadow,

4) w strefie rob6t i na terenie sagsiadujgcym zwigzanym z prowadzeniem robét,
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego, zapewnienie nalezytego tadu,
porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie w hali rekreacyjnej
basendw, posadzek, matej architektury, konstrukciji, zieleni oraz instalagji i sieci, a na
zapleczu budowy ochrony urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w nalezytym
stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy do uporzgdkowania terenu. W celu
zachowania bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz eliminacji zagrozen,
naktada si¢ obowigzek podpisania przez Wykonawce porozumienia w sprawie
powotania koordynatora ds. BHP — nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.

5) prawidtowe sktadowanie i ochrone materiatéw oraz sprzetu,

6) ogrodzenie i zabezpieczenie z nietransparentnym materiatem strefy robét, oddzielajac
strefe prac od pozostatej czesci strefy saun. Pracownicy Wykonawcy nie moga mie¢
wstepu do strefy nie objetej pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody
wyrzgdzone przez swoich pracownikow jak i pracownikow Podwykonawcow.

7) po zakonczeniu robot uporzgdkowanie i posprzatanie strefy robét gdzie byly
prowadzone prace budowlane wraz z pozostatg czescig strefy saun (jezeli
zastosowane grodzenie nie zabezpieczyto strefy przed brudem i pytem budowlanym)
oraz uzytkowane zaplecze budowy (w tym ewentualna rekultywacja trawnikow i
wysokiej roslinnosci) i ciggi komunikacyjne, ktére zostang wskazane w protokole
przekazania placu budowy,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej (ktéra winna zawieraé réwniez doktadna
instrukcje obstugi) w wersji papierowe;j i elektronicznej, po jednym egzemplarzu na 2
dni przed czynnosciami przeprowadzenia odbioru koricowego,

9) wykonanie wszelkich innych prac koniecznych do zrealizowania Przedmiotu

Zamowienia.



5. Zamawiajgcemu wymaga udzielenia rekojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres 3
lat a w przypadku roslinnosci minimum 2 lata, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcemu wymaga udzielenia gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres
5 lat, w przypadku roslinnosci minimum 2 lata, a w przypadku urzgdzen minimum 3 lata
zgodnie z gwarancjg producenta, liczagc od dnia podpisania odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

7. Termin wykonania przedmiotu Umowy to 28 dni kalendarzowych liczac od dnia
przekazania Placu Budowy.

O terminie przekazania Placu Budowy Wykonawca zostanie poinformowany z 2 —

tygodniowym wyprzedzeniem. O przekazaniu Placu Budowy Wykonawca zostanie
poinformowany nie wczesniej niz 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy i nie
pozniej niz dnia 14.05.2021r. W okresie _od dnia podpisania_Umowy do dnia

przekazania Placu Budowy mozliwe jest prowadzenie wyfacznie prac

przygotowawczych poza Kompleksem.

Po_oftrzymaniu pisma z wyznaczonym terminem przekazania Placu Budowy
Wykonawca moze rozpoczaé organizowanie zaplecza budowy.

W zwigzku z realizacjg Zamowienia Zamawiajgcy przewiduje zamkniecie strefy saun
Kompleksu w okresie 4 tygodni od dnia przekazania Wykonawcy Placu Budowy. W
tym okresie Wykonawca bedzie realizowat montaz tych elementow aranzacji, ktére

wykonane zostang przez Wykonawce poza Kompleksem (np. na terenie zakfadu

Wykonawcy).

UWAGA!!!
Wykonawca moze skréci¢ termin wykonania Przedmiotu Umowy o maksymalnie 7
dni. Skrécenie terminu realizacji Umowy dotyczy okresu od daty przekazania placu

budowy do terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

8. Obior koncowy Przedmiotu Umowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 2 (stownie: dwoch) dni
roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru wraz z kompletng dokumentacjg
powykonawczg. Zgtoszenie do odbioru powinno nastgpi¢ na co najmniej 2 dni robocze
przed planowanym odbiorem koricowym Przedmiotu Umowy. Zakorniczenie czynnosci
odbiorowych winno nastapi¢ w ciagu 3 (stownie: trzech) dni od daty ich rozpoczecia.

9. Wymaog zatrudnienia na umowe o prace



89.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0oséb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zaméwienia -
ustugi objete przedmiotem zamoéwienia, jezeli wykonywanie przez nie tych
czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy. Czynno$ci wykonania prac wskazanych
w OPZ, obejmujace w szczegolnosci roboty wykonywane przez pracownikéw
fizycznych;

W dniu zawarcia Umowy Wykonawca sktada Zamawiajacemu o$wiadczenie na
piSmie o sposobie zatrudnienia 0séb przeznaczonych do realizacji zamdéwienia i ich
ilosci.

Kazdorazowo, na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie
udzieli¢ wszelkich niezbednych informacji, w tym przedtozyé do wgladu kopie uméw
o pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi roboty
budowlane Ilub listy obecnoéci personelu lub zlozyé oéwiadczenie na pismie o
sposobie zatrudnienia oséb przeznaczonych do realizacji zaméwienia. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Zmiana pracownika wykonujgcego roboty budowlane wymaga poinformowania
Zamawiajgcego na pismie przez Wykonawce w terminie nie pozniejszym niz 5
dzien po dokonanej zmianie.

Nieprzediozenie przez Wykonawce o$wiadczenia na pismie o sposobie
zatrudnienia oséb przeznaczonych do realizacji zaméwienia, kopii uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane lub
list obecnosci personelu, jak réwniez nie poinformowanie Zamawiajgcego na
piSmie o zmianie pracownika w przewidzianych w Umowie terminach, a takze
niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw na umowe o prace bedzie
traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy i bedzie skutkowaé sankcjami
przewidzianymi w Umowie, w szczegdlnosci natozeniem na Wykonawce kar

umownych

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych

osobowych.




9.6. Zmiana pracownika Swiadczacego roboty wymaga  poinformowania
Zamawiajgcego na pismie przez Wykonawce w terminie nie pozniejszym niz 5
godziny przed planowang zmiang. Zmiana jest skuteczna wzgledem
Zamawiajgcego z chwilg poinformowania Zamawiajgcego na pismie przez
Wykonawce o dokonaniu zmiany.

9.7. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia na piSmie o sposobie
zatrudnienia osob przeznaczonych do realizacji zaméwienia lub nie umozliwienie
wgladu do kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczgcymi
roboty, jak réwniez nie poinformowanie Zamawiajgcego na pismie o zmianie
pracownika w przewidzianym terminie, a takze niedopetnienie wymogu
zatrudniania pracownikéw na umowe o prace bedzie traktowane jako nienalezyte

wykonanie umowy i bedzie skutkowac sankcjami

10. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji zamoéwienia w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig na terenie Kompleksu Termy Maltanskie w Poznaniu, zwang
dalej "kontraktowg umowg ubezpieczenia".

1) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmowac odpowiedzialnos¢ cywilna za
czyny niedozwolone (delikty) oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan Wykonawcy okreslonych w punktach od 1 do 7 Zatgcznika nr 1 do SIWZ (opis
przedmiotu zamdéwienia).

2) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ za szkody
osobowe (rozstrdj zdrowia, uszkodzenie ciata, $mieré poszkodowanego oraz ich
nastepstwa), szkody rzeczowe (zniszczenie, uszkodzenie mienia oraz ich nastepstwa)
oraz czyste straty finansowe (szkody nie bedace nastepstwem szkdéd osobowych, ani
rzeczowych), a w szczegoélnosci za:

2.1) szkody wynikajgce z niewykonania badz nienalezytego wykonania prac lub ustug, w
tym szkody wynikte po przekazaniu prac lub ustug,

2.2) szkody w postaci strat (damnum emergens) oraz utraconych korzysci (lucrum
cessans),

2.3) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa oséb objetych ubezpieczeniem,
2.4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow Wykonawcy. niezaleznie od
odpowiedzialnosci wykonawcy wynikajgcej z art. 429 kodeksu cywilnego,

2.5) szkody powstate w mieniu znajdujgcym sie na terenie Kompleksu Termy Maltanskie
powierzonemu Wykonawcy, bedacym pod jego kontrola, stanowigcym przedmiot

czynnosci w ramach wykonywanej przez Wykonawce dziatalnosci,



2.6) szkody w nieruchomosciach, z ktérych Wykonawca korzysta na podstawie umowy
uzytkowania, najmu, dzierzawy, uzyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej,
2.7) szkody w mieniu ruchomym, z ktérego Wykonawca korzysta na podstawie umowy
uzytkowania, najmu, dzierzawy, uzyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej.
2.8) szkody wynikfe z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw,
2.9) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem sie ziemi, ostabieniem elementow
nos$nych,

2.10) szkody polegajace na nagtym i przypadkowym zanieczyszczeniem $rodowiska,
2.11) szkody spowodowane przez maszyny budowlane i inne pojazdy nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdéw
mechanicznych 2.12) szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach
umowy (OC za produkt).

3) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna byé zawarta na sume gwarancyjna nie
mniejszg niz 1 000 000,00 PLN (stownie: jeden milionéw ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w szczegdlinoéci z uwzglednieniem szkod,
o ktérych mowa w punkcie 8.2, z zastrzezeniem, ze dla czystych strat finansowych
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie limitu w wysokosci 200 000,00 PLN (stownie:
dwiescie tysigcy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia.

4) Kontraktowa umowa ubezpieczenia powinna obejmowaé odpowiedzialnosé za szkody
powstate w okresie ubezpieczenia, zgtoszone przed uplywem ustawowych terminéw
przedawnienia roszczen osob poszkodowanych.

5) W kontraktowej umowie ubezpieczenia bedg mialy zastosowanie franszyzy
integralne/redukcyjne/ udziaty witasne nie wieksze niz 1.000 PLN na jedng szkode, z
zastrzezeniem, ze:

-dla szkdd osobowych franszyzy/udziaty wtasne zostajg zniesione,

-dla szkéd spowodowanych wibracja, osunigciem sie ziemi, ostabieniem elementow
noénych - franszyza redukcyjna/udziat wtasny moze stanowié réwnowarto$é 5% wartosci
szkody, min. 2.000 zt max 5.000 zt

6) Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis (potwierdzong za zgodnosé z
oryginatem) poswiadczajgcg zawarcie kontraktowej umowy ubezpieczenia, zgodnej z
wymogami okreslonych w SIWZ, o ktérych mowa powyzej. Kopia taka dostarczona byé
powinna w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy w sprawie zaméwienia jednak nie
pdzniej niz w chwili rozpoczecia $wiadczenia ustugi bedacej przedmiotem Umowy.

7) Wraz z kopig polis Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu
potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej kontraktowej umowy
ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca zobligowany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki nie pézniej niz w dniu

7



ptatnosci okreslonym w kontraktowej umowie ubezpieczenia. Dowéd ptatnosci, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym nalezy przestaé¢ Zamawiajgcemu na nr faksu 61 222 61
57 lub e-mail info@termymaltanskie.com.pl.

8) Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej przez

Wykonawce kontraktowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwiocznie i bez
wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie biezacej lub
zawarcie nowej kontraktowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej SIWZ, w terminie najpdzniej 3 dni przed koricem biezacego okresu
ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony
ubezpieczeniowe;.

9) Jezeli wymagana kontraktowa umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta Ilub
dokumenty potwierdzajace jej zawarcie (w tym optacenie skiadki) nie zostang
dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od
zakresu wskazanego w niniejszej SIWZ, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé
stosowng kontraktowg umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie.
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce skiadkg za tak zawartg kontraktowg umowe
ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc potrgcenia wraz z naleznymi
odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

10) Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przedstawienie przez Wykonawce polisy obrotowe;j,
ktorej zakres bedzie spetniat wymogi stawiane indywidualnej polisie kontraktowej. W takim
przypadku jednak limit odpowiedzialnosci powinien by¢ wyzszy niz w przypadku polisy
indywidualnej i podlega¢ bedzie akceptacji przez Zamawiajgcego.
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