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Wszyscy Wykonawcy


Dotyczy: postępowania nr P-18/II/25 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:  „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy”.

 Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z otrzymanym pytaniem do treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień do zestawu Nr 11: 



Pytanie 1.
W dniu 29.01.2025 Zamawiający opublikował załączniki do zestawu pytań i odpowiedzi nr 2 zawierające zestaw przedmiarów dla różnych branż w tym mechaniki sceny, który znacząco różni się od opublikowanego wcześniej przedmiaru zawartego w projekcie technicznym zamiennym. Wprowadzone zmiany stoją w sprzeczności również z opublikowanym projektem, przedstawionymi na rysunkach rozwiązaniami, ilościami urządzeń, ich rozmieszczeniem. Wprowadza też różnice miedzy opisem i przedstawionymi parametrami urządzeń. W związku z powyższym prosimy o informację ile należy dostarczyć i zamontować sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym w postaci wciągarki z przesuwnym bębnem (przedmiar poz. 1)?

Odpowiedź Nr 1: 
Należy dostarczyć i zamontować 10 szt. zgodnie z opublikowanym przedmiarem w PROJEKCIE ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.


Pytanie 2.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający zmienił ilość sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym w postaci wciągarki z przesuwnym bębnem (przedmiar poz. 1) z 10 szt. na 6 szt., jest to zmiana w odniesieniu również do opisu i rysunków z projektu technicznego mechaniki sceny, zmiana ilości uniemożliwia montaż urządzeń we wskazanych w projekcie miejscach. Prosimy o wskazanie nowego rozmieszczenia tych urządzeń, czy należy je zamontować w miejscach wskazanych w opublikowanym projekcie technicznym z 2022r.?


Odpowiedź Nr 2: 
Należy dostarczyć i zamontować 10 szt. zgodnie z opublikowanym PROJEKTEM ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.

Pytanie 3.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający zmienił typ wciągarek mostów oświetleniowych z wałowych (ujętej w projekcie zamiennym) na bębnowe (przedmiar poz. 5). W takiej wersji realizacja dostawy i montażu tych urządzeń jest niemożliwa ze względu na zaprojektowane podkonstrukcje stalowe, strefy ppoż, konstrukcje sufitu itd. Prosimy o zamianę typu wciągarek mostów oświetleniowych nad widownią na wałowe, aby możliwe było ich zamontowanie zgodnie z projektem technicznym zamiennym.

Odpowiedź Nr 3:
Należy dostarczyć i zamontować mosty oświetleniowe widowni w postaci wciągarek wałowych według rozwiązania z projektu zamiennego - PROJEKT ZAMIENNY ZMIANA SCENY.


Pytanie 4.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający zmienił typ sztankietów głośnikowych w postaci wciągarki bębnowej z napędem elektrycznym na sztankiety stałe (przedmiar poz. 6,7). Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć i zamontować sztankiety stałe.

Odpowiedź Nr 4:
Należy dostarczyć i zamontować sztankiety głośnikowe z napędem elektrycznym zgodnie z opublikowanym PROJEKTEM ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.


Pytanie 5.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający rezygnował z modernizacja sztankietów ręcznych, które pozostaną w użytkowaniu. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zadania nie wchodzi remont sztankietów ręcznych pozostających w użytkowaniu.

Odpowiedź Nr 5:
W zakres zadania wchodzi remont sztankietów ręcznych pozostających w użytkowaniu zgodnie z opublikowanym PROJEKTEM ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.


Pytanie 6.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający zmienił gramaturę tkaniny kurtynowej w pisie okotarowania (przedmiar poz. 9, 11, 12, 14), prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć elementy okotarowania sceny szyte z tkaniny typu plusz bawełniany o gramaturze 415 g/m2.

Odpowiedź Nr 6:
Należy dostarczyć elementy okotarowania sceny szyte z tkaniny typu plusz sceniczny poliestrowy o gramaturze ok. 520g/m2, zgodnej z opisem w opublikowanym PROJEKCIE ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.





Pytanie 7.
W opublikowanym przedmiarze mechaniki sceny z dnia 29.01.2025 Zamawiający zmienił zakres pozycji montaż (przedmiar poz. 17) usuwając z niej „demontaż istniejącej mechaniki (w tym sztankietów, przeciwwag, kół przewojowych, systemu prowadnic i sznurowni)” względem przedmiaru opublikowanego wcześniej w projekcie zamiennym. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy wykonać ten demontaż dla sztankietów, które obecnie wiszą w miejscach, gdzie projekt przewiduje zawieszenie sztankietów i mostów z napędem elektrycznym czy Zamawiający zdemontuje je we własnym zakresie i przygotuje miejsce montażu oraz podkonstrukcje dla nowo montowanych sztankietów?

Odpowiedź Nr 7: 
W ramach montażu elementów mechaniki należy zdemontować istniejącej sztankiety ręczne, które obecnie wiszą w miejscach, gdzie będą wieszane sztankiety i mosty z napędem elektrycznym. Konkretne urządzenia i ich lokalizacje wskazane są w opublikowanym PROJEKCIE ZAMIENNYM ZMIANA SCENY.


								Dyrektor Wydziału										Joanna Salus
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