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GMINA KAŹMIERZ 
ul. Szamotulska 20 
64- 530 Kaźmierz  
NI.271.1.2024                                                                                                                      01.02.2024r.             

                                                                                                                                                         

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krokusowej i szmaragdowej w Kaźmierzu" prowadzonym przez: 
Gminę Kaźmierz 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  z 2023r. 
poz. 1605 ze zm.) niniejszym wyjaśniam treść SWZ w odpowiedzi na zapytania  Wykonawców: 
 

1. Pytanie: 

Na podstawie przepisów art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, proszę o wyjaśnienie 
wątpliwości wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz dokonanie jej 
modyfikacji co do zgodności z obowiązującymi przepisami w niżej podanym zakresie. 

Opisując sposób wyliczenia ceny ofertowej Zamawiający informuje między innymi, że Cena 
ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszystkie 
inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie 
mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania umowy – wynagrodzenie ryczałtowe ustalane na zasadach Kodeksu 
cywilnego. 
W związku z powyższym pragniemy wskazać, że opisane powyżej zastrzeżenia, związane z 
obowiązującym, ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, budzą poważne wątpliwości, co do ich 
zgodności z przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień publicznych. 
W tym zakresie należy bowiem mieć na uwadze, że wykonawca nie może być obciążony ryzykiem 
ponoszenia kosztów wynikających z wadliwego opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 
wszystkim, za wykonanie zadań, które w tym opisie nie zostały uwzględnione. Zatem w istniejącym 
stanie rzeczy, koszty tzw. ryzyk ekonomicznych, czy też koszty prac wynikające z okoliczności 
nieprzewidzianych w chwili zawierania umowy, musi ponosić Zamawiający. 

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady udzielania zamówień publicznych, wadliwy opis 
przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim wszelkie wady dokumentacji projektowej, a także 
braki w tej dokumentacji, czy też w przedmiarach robót, nie mogą być interpretowane wg przesłanek 
określonych w art. 632 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 
ze zmianami) 
Przepisy kodeksu cywilnego nie mają zastosowania do spraw, które w ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych zostały uregulowane w odrębny sposób. Zatem art. 632 §1 Kc ulega ograniczeniu w ten 

sposób, że pierwszeństwo stosowania znajdują przepisy art. 99 Ustawy PZP, które nakazują opisanie 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich okoliczności, mogących mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. 

Powyższa interpretacja została zaczerpnięta z licznego orzecznictwa Sądów Powszechnych, jak 

również z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, z którego jednoznacznie wynika, że: 

- „wykonawca robót, który wykonuje je według projektu dostarczonego przez zamawiającego, nie ma 

obowiązku szczegółowego sprawdzania tego projektu w celu wykrycia jego wad. Uzasadnieniem tego 

stanowiska jest okoliczność, że wykonawca wcale nie musi być specjalistą od projektowania, a jedynie 

musi umieć odczytać projekt i realizować wykonanie robót zgodnie z dostarczonym projektem i 

zasadami technologicznymi obowiązującymi w danej dziedzinie”, 
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- „przyjmuje się, że wynagrodzenie zastrzeżone w formie ryczałtowej zostało oszacowane z 
założeniem, że dostarczona przez zamawiającego dokumentacja jest poprawna i przydatna do 
zrealizowania na jej podstawie prac”. 
Wnosimy zatem o wprowadzenie zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

uwzględniających powyższe wyjaśnienia. Roboty wynikające z wad i braków dokumentacji 

stanowiącej opis przedmiotu zamówienia , czy też jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub 

stanem faktycznym, należy traktować jako roboty nieopisane w opisie przedmiotu zamówienia, które 

wykonawca może zrealizować za dodatkowym wynagrodzeniem, bądź to jako roboty dodatkowe, lub 

też roboty zlecone odrębnym zamówieniem. 

Brak odpowiedniej regulacji postanowień zawartych w SIWZ opisanym powyżej zakresie, będzie 

skutkować nieporozumieniami na etapie realizacji umowy. 

 

Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

2. Pytanie: 
Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z  istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej 

stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne 

z tego tytułu? 

 

Wyjaśnianie:  
Nie 
 

3. Pytanie: 

Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych’? Jeśli tak to 

prosimy o podanie stawek. 

 
Wyjaśnianie:  
Nie 

 
4. Pytanie: 

Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

5. Pytanie: 

Prosimy o  potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie 

nie obciążają Wykonawcy. 
 

Wyjaśnianie:  
Tak 
 

6. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje projektową i 

techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
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Wyjaśnianie:  
Tak 

 
7. Pytanie: 

W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej? 

 
Wyjaśnianie:  
W drogach gminnych.  

 
8. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w 

tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 
 
Wyjaśnianie:  
Tak 
 

9. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje  stała  w  zakresie robót ujętych w dokumentacji 

załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek 

uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu umowy 

dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w 

szczególności wynikających z  błędów/braków  w  dokumentacji,  odmiennych  od wskazanych w 

dokumentacji warunków gFuntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych itp., oraz że w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę  ,  iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów 

prac. ”, to jednak należy pamiętać,  iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego  przepisu,  

dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych     do     

oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, 

nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu Fealizacji przedmiotu 

zamówienia wskutek zaistnienia  okoliczności  niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie 

zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w  dokumentacji  projektowej  lub  koszty  niemożliwe  do 

wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP  w związku z art.58 § 1K.C, jako 

wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji 

projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

10. Pytanie: 

Prosimy     o      potwierdzenie,      że      w      przypadku      napotkania      na niezinwentaryzowane lub 

błędnie zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w przypadku konieczności dokonania ich 

przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

 
Wyjaśnianie:  
Do szczegółowego uzgodnienia w trakcie prowadzenia robót 
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11. Pytanie: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres sieci kanalizacji 

sanitarnej ? 

 
Wyjaśnianie:  
Opinia załączona do postępowania zakupowego 
 

12. Pytanie: 
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i 

technologii? 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

13. Pytanie: 
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to w jakiej ilości? 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 

 
14. Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową z 

zastosowaniem rur PE1OORC  dwuwarstwowych  SDR17 PN10? 

 
Wyjaśnianie:  
Nie 
 

15. Pytanie: 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  nie leży po stronie Wykonawcy. 

 
Wyjaśnianie:  
Tak – wykonawca musi dostarczyć wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie  
 

16. Pytanie: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania 

przedmiarów robót w formie *ath *rds dla przedmiotowej inwestycji. 

 
Wyjaśnianie:  
Nie posiadamy formy ath, rds.  

 
17. Pytanie: 

Prosimy o podanie szczegółowych warunków odtworzenia istniejącej 

nawierzchni po przeprowadzonych pracach. 

 

Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ i wizją lokalną  
 

18. Pytanie: 
Czy wykonawca robót ma skalkulować w swojej ofercie opracowanie tymczasowego projektu organizacji 

ruchu? 
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Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

19. Pytanie: 
Czy Zamawiający dopuszcza zamianę studni  betonowych na studnie   tworzywowe? 
 
Wyjaśnianie:  
Nie  
 

20. Pytanie: 
Prosimy o   potwierdzenie,   że   załączone przedmiary do postępowania przetargowego mają jedynie 

charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do obliczenia ceny. 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 

 
21. Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, ze przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zakończyć zaślepką przy granicy 

posesji właścicieli prywatnych bez wykonania przełączeń istniejących instalacji wewnętrznych. 

 
Wyjaśnianie:  
Zgodnie z SWZ 
 

22. Pytanie: 
Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej ? Jeżeli tak 
to po czyjej stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru ?  
 
Wyjaśnianie:  
Opłaty za nadzór archeologiczny ponosi Zamawiający.  
 
 

  Z up. Wójta  
Zastępca Wójta  
 Ryszard Gąska  

   /podpisano elektronicznie/  
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