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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zamówieniu publicznym pn.
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I. [bookmark: _Toc182297741]SŁOWNICZEK

1. Projekt – „Muzeum Poznania – rozbudowa, konserwacja i udostępnianie najcenniejszych zabytków renesansowych miasta” w ramach Działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX.07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021 – 2027”,

2. Zamawiający – Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Inne niż wymienione w Słowniczku - używane w dalszej części OPZ wyrazy i wyrażenia pisane wielką literą (o ile nie są nazwą własną) należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi w Komparycji § 1 PPU.

II. [bookmark: _Toc182297742]INFORMACJE PODSTAWOWE O PROJEKCIE

1. Dzięki realizacji Projektu powstanie nowoczesna infrastruktura kultury, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniająca użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, sprzyjająca włączeniu społecznemu i edukacji kulturalnej, również poprzez eliminację barier w dostępie do kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Powstanie rozbudowane, nowoczesne Muzeum Poznania obejmujące Ratusz prezentujący dzieje miasta i historię budynku, Muzeum Mieszkańców w kamienicach nr 42 i 43 przy Starym Rynku, zaplecze dla Muzeum w kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23. 

2. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje następujące zadania: 
1) Zadanie nr 1 - remont i przebudowę kamienic nr 42 i 43 przy Starym Rynku i kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23,
2) Zadanie nr 2 - remont pomieszczeń Ratusza – parteru, I i II piętra, poddasza oraz przebudowę w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
3) Zadanie nr 3 - odnowienie elewacji Ratusza,
4) Zadanie nr 4 - nadzór,
5) Zadanie nr 5 - działania informacyjno – promocyjne,
6) Zadanie nr 6 - zakup sprzętu lub wyposażenia,
7) Zadanie nr 7 - konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów lub muzealiów,
8) Zadanie nr 8 - digitalizację archiwalnych zdjęć,
9) Zadanie nr 9 - szkolenia,
10) Zadanie nr 10 - edukację ekologiczną.

3. Okres realizacji Projektu: 08.09.2022 r. - 30.06.2029 r. 

4. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 88 102 424,87 zł.

5. Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

6. Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III. [bookmark: _Toc182297743]PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. [bookmark: _Hlk178245164][bookmark: _Hlk178244142]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania nr 2 pn.: Remont pomieszczeń Ratusza – parteru, I i II piętra, poddasza oraz przebudowa w zakresie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 14  do SWZ, Dokumentacją Projektowa i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi Załącznik nr 15 do SWZ oraz zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy (dalej „PPU”) stanowiącymi Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Ogólna charakterystyka.


1) Obiekt: Ratusz – Stary Rynek 1 w Poznaniu.

2) Zadanie obejmuje wykonanie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych we wnętrzach zabytkowego Ratusza, w tym roboty budowlano-instalacyjne, instalację windy i schodo- podnośników .                                                                                                                                                              

3) Zakres zamówienia:
a) prace konserwatorskie  zgodnie z badaniami i programem prac konserwatorskich polichromii autorstwa prof. dr hab. Dariusza Markowskiego i mgr Mai Rogowskiej - oraz zgodnie z programem prac konserwatorskich autorstwa mgr Katarzyny Wypych i mgr Arkadiusza Wypych – grudzień 2022. Prace prowadzone w poszczególnych pomieszczeniach, m.in.: 
· klatka schodowa,
· parter: pom 208, 
· piętro I :Sala Renesansowa pom. 302 wraz z małą klatką schodową (od południa) łącząca I i II piętro, Sala Królewska pom. 303 , Sala Sądowa pom. 304, 
· piętro II – Sala Wielka pom. 402, Sala Południowa pom. 403, Sala Knorra pom. 404.  
· poddasze –pom. 501 (klatka schodowa).
Program prac obejmuje prace polegające m.in. na: 
· renowacji i konserwacji posadzek kamiennych, elementów kamiennych (listwy przypodłogowe, parapety, balustrady, schody kamienne), 
· renowacji i konserwacji tynkowanych ścian, sufitów i sklepień, 
· zabiegach konserwatorskich ścian i sklepień polichromowanych, 
· renowacji drewnianych stropów, parapetów i podłóg, 
· renowacji schodów na klatce schodowej (stopni, podstopnic i okładzin, podestów, poręczy i inne elementy), 
· zabiegach konserwatorskich elementów metalowych (balustrad i krat), 
· konserwacji kamiennych portali i posągu,.
· konserwacji drewnianych drzwi i okien wraz z wyposażeniem okien o filtracje UV i IR wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 
b) instalacja urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych: montaż wewnętrznego podnośnika windowego w głównej klatce schodowej z przebiciem stropu na II piętrze i wykonaniu podkonstrukcji w stropie nad sklepieniami piwnic oraz dostosowaniem balustrad na spocznikach przy wyjściach z windy i montaż dwóch podnośników schodowych na parterze w Sali Krat, 
c) budowa toalety dla niepełnosprawnych pom. 210,
d) powiększeniu otworu drzwiowego  do pom. 305,
e) malowanie ścian,
f) roboty renowacyjne w wieży schodów, drabin, podestów, drzwi i okien,
g) roboty remontowe wieży: posadzki, malowanie ścian i sufitów, 
h) wykonanie otworu drzwiowego z klatki schodowej do pom. 404 na II piętrze,
i) wykonanie wejścia na dach – okno od strony południowej (pom.503),
j) przebudowa pomieszczeń toalety i pom. socjalnego pom 503 i 504,
k) przebudowa schodów technicznych na poddasze wraz z wydzieleniem pożarowym, 
l) wymiana drzwi rewizyjnych do pomieszczeń poddasza nieużytkowego  na drzwi o odporności ogniowej,
m) instalacje:
i. Elektryczne  obejmujące parter, piętro I , piętro II, poddasze, wieża: 
· remont instalacji oświetlenia ogólnego i ekspozycyjnego,
· remont instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
· remont instalacji elektrycznej silnoprądowej i gniazd wtykowych,
· zasilanie audio przewodników, windy, schodo-podnośników, punktów dystrybucyjnych, 
· system sterowania oświetleniem
Poza zakresem oprawy oświetleniowe oświetlenia ogólnego i ekspozycyjnego na parterze, piętrze I, piętrze II i poddaszu
ii. Remont instalacji teletechnicznych w zakresie: 
· instalacji okablowania strukturalnego, zapewniającą transmisję danych dla urządzeń: komputerowych, telefonicznych VOIP, WiFi, 
· instalacji audio-video;
iii. Instalacje bezpieczeństwa:
· instalacja SSNiW i KD ,
· instalacja sygnalizacji pożaru – rozbudowa i uzupełnienie istniejącej struktury w wieży,
· instalacja CCTV; 
iv. Remont instalacji wod – kan. – podłączenie projektowanych przyborów do istniejących podejść wod-kan, (pom. 210 – toaleta na parterze), wymiana armatury w obrębie pomieszczeń poddasza (pom. 503, 504) oraz wykonanie pionów kanalizacyjnych,
v.  Remont instalacji hydrantowej wraz z szafkami i hydrantami 
vi.  Remont instalacji C.O. – wymiana części instalacji ogrzewczej, renowacja grzejników i maskownic, wymiana i wyposażenie w nowe głowice termostatyczne,
vii. Zainstalowanie klimatyzatora w pom. Socjalnym 503,
viii. Instalacja pętli indukcyjnych.
n) Wykonanie uzupełniających badań architektonicznych, konserwatorskich i stratygraficznych  wskazanych w Programie Prac Konserwatorskich 
o) Inne specyficzne warunki wykonywania robót, w tym zakres obowiązków Wykonawcy i wymagań Zamawiającego:
· zabezpieczenie szczelną skrzynią na kółkach w celu przesuwania zabytkowego globusa oraz fortepianu znajdujących się na pierwszym piętrze w Sali Renesansowej Ratusza, wykonywanie zabezpieczenia pod ścisłym nadzorem konserwatorskim inwestora.
· zabezpieczenie obrazu (skrzynia) w Sali Sądowej pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Zamawiajacego,
· zabezpieczenie obrazu (skrzynia) w Sali Południowej pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Zamawiającego,
· zabezpieczenie dwóch piaskowcowych kapiteli w Sali Knorra pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Zamawiającego,
· zabezpieczenie koła od lokomotywy w Sali Wielkiej pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Zamawiającego,
· zabezpieczenie mechanizmów zegarowych i mechanizmu koziołków przed kurzem,
· zabezpieczenie ciągłości zasilania elektrycznego zegarów wieżowych i mechanizmu koziołków podczas wymiany instalacji elektrycznej,
· Wszelkie instalacje bezpieczeństwa podczas prac budowlanych należy zabezpieczyć, a czasowy demontaż uzgodnić z Zamawiającym,
· demontaż i utylizacja szaf i regałów znajdujących się na salach drugiego piętra,
· demontaż i utylizacja regałów, szaf, elementów drewnianych i szklanych po wystawowych znajdujących się w pomieszczeniach trzeciego piętra: w skrytkach na poddaszu oraz w wieży,
· uzyskanie lub przedłużenie ważności  wszystkich niezbędnych zgód, pozwoleń, opinii, decyzji od właściwych organów lub zarządców, które są niezbędne do realizacji Robót Budowlanych, 
· sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
· sporządzenie instrukcji obsługi i eksploatacji dla ukończonej Inwestycji,
· sporządzeniu dokumentacji powykonawczej,
· przeprowadzenie odbiorów końcowych oraz uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie jeśli jest konieczne
· uwzględnienie  przez Wykonawcę możliwości realizacji przez Zamawiającego zakresów wyłączonych z przedmiotu zamówienia przed zakończeniem robót budowlanych, 

4) W obiekcie  roboty branżowe dotyczyć będą następujących instalacji:
a) wentylacji,
b) klimatyzacji,
c) grzewczej,
d) wod–kan.,
e) elektrycznej,
f) teletechnicznej,
g) systemu zabezpieczeń muzealnych, w tym: system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu(SSWiN, KD), system telewizji dozorowej (CCTV),
h) systemu sygnalizacji pożaru,
i) pętli indukcyjnej.
5) Wyposażenie i materiały wykończeniowe: 
a) wyposażenie i materiały wykończeniowe każdorazowo należy uzgadniać z Zamawiającym, 
b) poza zakresem przedmiotu zamówienia:
· dostawa i montaż pozostałych opraw oświetleniowych,
· wyposażenie ekspozycyjne, komunikacyjne i socjalne (w tym aneks kuchenny),
· wykończenie toalet (płytki podłogowe i ścienne – poz. 81, 83, 243, i 250, 258 i 259 przedmiaru w branży architektonicznej, armatura sanitarna – poz. 25, 26, 27, 29, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63 i 65 przedmiaru w branży sanitarnej).
Wyposażenie ekspozycyjne, komunikacji  i socjalne zostanie określone w odrębnym zamówieniu po przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji przestrzeni muzealnych w ramach Zadania nr 6.


6) Zasady organizacyjne:
a) Plac budowy: 
· przez 12 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych Muzeum Narodowe oddział Muzeum Poznania – Ratusz będzie czynne dla zwiedzających w obrębie gotyckich piwnic i na parterze. Plac budowy będzie ograniczony do głównej klatki schodowej (pom. 206), pomieszczeń na I, II piętrze i na poddaszu z wieżą. Wejście na plac budowy przez jedne z dwojga drzwi (południowe) z loggii do Sali Renesansowej (pom. 302). Komunikacja z placem budowy przez wejście główne, hol (pom. 201), schody na loggię (południowe) i loggię. Komunikację należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w następujący sposób: kotara antypyłowa przy wejściu na schody loggii, wykładzina ochronna na kamienne posadzki przedsionka, schodów i loggii, wystawienie i zabezpieczenie zabytkowych drzwi do Sali Renesansowej i wstawienie na ich miejsce drzwi technicznych zamykanych (z płyty OSB). Transport materiałów budowlanych i narzędzi będzie się odbywać poza godzinami otwarcia muzeum. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą i pod nadzorem Zamawiającego, w godzinach otwarcia muzeum. Zabrania się przebywania pracowników Wykonawcy na terenie Ratusza poza placem budowy, w tym w przestrzeni komunikacji z placem budowy. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona  na parterze klatki schodowej tunel - przejście dla zwiedzających łączące Sień Gotycką (ekspozycja – pom. 205) z Salą Krat (kawiarnia – pom. 207). Przejście powinno być obudowane sufitem, wykonane z płyty OSB i wyposażone w drzwi na klatkę schodową. Wykonawca zamontuje w tunelu oświetlenie ogólne, awaryjne i piktogramy ewakuacyjne. W załączeniu sugerowany plan placu budowy na parterze ze szkicem tunelu.
· po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych Muzeum zostanie zamknięte i plac budowy zostanie poszerzony o salę ekspozycyjną na parterze (pom. 208), Salę Krat (kawiarnia – pom.207), klatkę schodową w części zachodniej Ratusza (pom. 209) i przylegającą do niej toaletę (pom. 210). Wykonawca zlikwiduje tunel w głównej klatce schodowej (pom. 206). Komunikacja z placem budowy zostanie zmieniona. Będzie prowadzona przez wejście główne, hol (pom. 201), salę ekspozycyjną (pom.203) i Sień Gotycką (pom. 205). Dostęp do loggii ze względu na planowane prace przy elewacjach zostanie zamknięty. Zostanie też udostępnione drugie wejście na plac budowy – na poziomie płyty rynku wejście do klatki schodowej w części południowej Ratusza.
· Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy zabytkowej stolarki.
· [bookmark: _Hlk189735059]Prace pożarowo niebezpieczne wykonać zgodnie z obowiązującą procedurą wynikającą z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  obowiązującą dla obiektu Ratusz – oddziału MNP.
· Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
· Wykonawcę obowiązuje zakaz przebywania poza wskazanymi przez Zamawiającego przestrzeniami.
· Wykonawca oklei wydrukami wielkoformatowymi o treści uzgodnionej z Zamawiającym wejście z loggii do Sali renesansowej z drzwiami technicznymi  ok,3m2 oraz wykonaney tunel – przejście  dla zwiedzających łączące Sień Gotycką (ekspozycja – pom. 205) z Salą Krat (kawiarnia – pom. 207).

b) Biuro budowy: wykonawca zorganizuje we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy. Biuro budowy w odległości do 250m od placu budowy. 
c) Godziny wykonywania robót: roboty budowlane mogą być wykonywane w godzinach od: 6.00 – 22.00 w każdy dzień tygodnia,
d) Kolejność wykonywania robót: dowolna uwzględniająca ograniczenia związane z placem budowy [lit. a)]. Wykonawca przedstawi harmonogram kolejności wykonywania robót budowlanych do akceptacji Zamawiającego.

7) Uwarunkowania ogólne: Ratusz jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A7. Wykonawca wystąpi do Zarządcy płyty Starego Rynku o wyrażenie zgody na wjazd na Stary Rynek i poniesie stosowne opłaty z tym związane.

8) Uzbrojenie terenu:
Teren pod inwestycję posiada czynne przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, gazowe, elektryczne, światłowodowe. 

9) Komunikacja: 
Ratusz – dostęp do posesji od Starego Rynku.

10) Zagospodarowanie terenu: Nie zmienia się zagospodarowania terenu i elementów zagospodarowania terenu.

11) Rozbiórki: nie dotyczy.

12) Dokumentacja Projektowa: 
REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU; autor: mgr inż. arch. Piotr Staszewski - link do dokumentacji i szczegółowy wykaz został opublikowany w załączniku nr 15 do SWZ.
Dokumentacja rysunkowa w zakresie systemów bezpieczeństwa (SSWiN, KD i CCTV), zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240). jako informacja zastrzeżona zostanie przekazana wyłonionemu w przetargu Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. 
Podmiot wykonujący prace obejmujące montaż systemów bezpieczeństwa musi posiadać aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o którym mowa w art. 3 pkt 2  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).

CZĘŚĆ ZASTRZEŻONA DOKUMENTACJI – do przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności:
Projekt instalacji bezpieczeństwa - część rysunkowa: 
T01- RZUT I PIĘTRA- INSTALACJA SSWIN I KD
T02 - RZUT II- INSTALACJA SSWIN I KD
T03 - RZUT PODDASZA - INSTALACJA SSWIN I KD
T04- RZUT I PIĘTRA- INSTALACJA CCTV
T05 - RZUT II- INSTALACJA CCTV
T06 - RZUT PODDASZA - INSTALACJA CCTV

13) Pozwolenia: 
a) Pozwolenie konserwatorskie nr 71/2023 na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 27 stycznia 2023 r. wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
b) Pozwolenie na budowę – decyzja nr 391/2023 z dnia 12 maja 2023 r. wydana przez Prezydenta Miasta Poznania
c) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2023 r.
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