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Załącznik nr 6 do SWZ 

na modernizację świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno 

 w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 

 

 

- PROJEKT UMOWY - 

UMOWA Nr  ZP.271.9.2024.IPP 

 

na modernizację świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie 

zaprojektuj i wybuduj 

 

zawarta w dniu ………… 2024 r. pomiędzy : 

 

Gminą Choszczno z siedzibą przy ul. Wolności 24, 73 – 200 Choszczno, NIP5941530307, zwaną 

dalej Zamawiającym,  

którą reprezentuje: 

Artur Raczyński – Burmistrz Choszczna 

Przy kontrasygnacie Agaty Bruzgo – Skarbnika Miejskiego 

 

a 

……………………………..z siedzibą …………………………., zwanym dalej Wykonawcą,  

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, wykonanie modernizacji świetlicy 

wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 

związanych z wykonaniem modernizacji świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno  

w systemie zaprojektuj i wybuduj w granicach i w zakresie określonym przez PFU oraz 

specyfikację warunków zamówienia (SWZ),a w tym między innymi: 

1) zaprojektowanie w oparciu o PFU modernizacji świetlicy wiejskiej w Korytowie, gm. 

Choszczno, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i pozwoleń umożliwiających 

następnie wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych w zakresie i 

granicach wykonanego projektu, a w tym m.in.: 

a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 

b) fundamenty, 

c) roboty murarskie, 

d) docieplenie budynku, 
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e) remont dachu, 

f) roboty wykończeniowe, 

g) stolarka okienna i drzwiowa, 

h) budowa instalacji elektrycznej, teletechnicznej, telewizyjnej i alarmowej, 

i) budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej, 

j) wykonanie nowego przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej, 

k) budowa instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i grzewczej), 

l) wykonanie wentylacji mechanicznej,  

m) wykonanie przyłącza pod montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych 

n) zagospodarowanie terenu, 

o) dostawa i montaż wyposażenia, 

oraz  

wykonanie wszelkich innych, niewymienionych w lit. a) – o) robót i prac niezbędnych 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i 

użytkowego).  

3. Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu 

zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

a) prace i roboty wykonywane są w granicach określonych w PFU, 

b) rodzaj prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie  

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych w PFU. 

4. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób zamienny 

pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od sposobu 

określonego w PFU, których zasadność wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie 

realizacji zamówienia oraz wynika z korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: 

polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu 

zamówienia, obniżenie kosztów eksploatacyjnych itp., ale i także z uwarunkowań 

racjonalnego stosowania zasad sztuki budowlanej lub takich które wynikły z treści decyzji 

lub uzgodnień dokonywanych na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami zamiennymi, nie może mieć  

na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania, dopuszcza się  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, zwanych dalej 

robotami zaniechanymi, które były pierwotnie przewidziane w PFU  

w sytuacji gdy:  

a) wykonanie danych robót będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 30% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

wszczęcia postępowania, określony jest przez PFU oraz niniejszą SWZ - rzeczywisty, 

niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, mieszczący się w definicji 

określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu opisanego powyższymi 

dokumentami. 
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6. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

wykonawcy), a w tym: 

a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień, 

b) przejęcia placu budowy w terminie 14 dni na zasadach określonych w ust. 12 umowy, 

c) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony środowiska 

i bhp, właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy - 

zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w tym: 

d) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane 

e) zgodnie art. 46 ustawy Prawo Budowlane przechowywanie dokumentacji budowy  

w rozumieniu art. 3 pkt 13) ustawy Prawo Budowlane, 

f) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

g) dokonywania własnym kosztem i staraniem (na rzecz i w imieniu Zamawiającego) 

wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także 

pozostałych decyzji, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 

h) przeprowadzenie podziałów/scaleń nieruchomości w tym także dokonanie niezbędnych 

zmian w użytkach w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym wraz z uzyskaniem 

niezbędnych decyzji, zgód i pozwoleń wynikających z przepisów prawa. 

i) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, z winy 

Wykonawcy, 

j) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

k) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów 

przewidzianych SST, 

l) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, 

m) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu 

sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do 

sprawdzenia przed ich zakryciem, 

n) przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, na jego żądanie, szczegółowych 

informacji o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

o) obmierzania wykonywanych robót, 

p) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych z zawartymi 

umowami o podwykonawstwo, 

q) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich utylizacji 

zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania udokumentowania tych czynności, 

r) uzgadniania z właścicielem nieruchomości objętych inwestycją zasad organizacyjnych 

wykonywania robót, 

s) realizacji innych obowiązków wynikających z PFU, 

t)  uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 

gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 
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u) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) o obowiązkach i 

wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo wynikających z niniejszej 

umowy, 

v) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

w) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru 

końcowego robót, 

x) założenia dziennika budowy oraz powiadomienia właściwych organów o terminie 

rozpoczęcia prac, 

y) przekazanie dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej, 

najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót. 

z) pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

wykonywania robót; 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru najpóźniej w dniu odbioru robót dokumentacji powykonawczej  

w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej nagranej 

na nośnik elektroniczny (np. pendrive). Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą 

wszystkie zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu  komplet niezbędnych atestów, świadectw i certyfikatów, wbudowanych 

materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji użytkowania, w tym, 

dokumentacji techniczno-rozruchowych i dokumentów gwarancyjnych, protokołów 

wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych dokumentów wynikających z 

dokumentacji technicznej lub obowiązujących przepisów prawa, 

9. Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej zgodnie  

z aktualnie obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą 

wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami.  

Po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy 

oraz zamontuje we wskazanym przez Zamawiającego miejscu 1 metalowej tablicy 

informacyjno-pamiątkowej z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanej na 

dwóch słupkach stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach 

betonowych; 

10. W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  

jeżeli oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, 

przeliczeń lub zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie 

ich własnym staraniem i kosztem; 

11. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji proponowany plan realizacji i finansowania inwestycji poszczególnych 

etapów realizacji zamówienia; 

12. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 

Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,  skutecznego zgłoszenia 

robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub 

równoważnego dokumentu, umożliwiającego przystąpienie do prac. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie 
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podobne polegać może na zaprojektowaniu lub wykonaniu robót budowlanych 

związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie uzupełniające będzie związane 

technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, bezpośrednio lub pośrednio z 

zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego 

jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego wiążącego 

zobowiązania. 

 

§2 

TERMINY 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 24 miesiące od dnia 

podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 2026 r. 

2. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu  

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu.  

3. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

4. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 

niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego 

wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia Wykonawcy, 

utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na terytorium Ukrainy, 

wydłużenie procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych ponad podstawowy określony 

przepisami czas (np. z uwagi na brak możliwości uzyskania prawa do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane od właścicieli nieruchomości, na których zaplanowano 

wykonanie robót budowlanych/rozbiórkowych, inne, niewymienione wyżej istotne 

przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji 

zamówienia.  

5. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych 

i robót budowlanych. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy  

do czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Zamawiającemu.  

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

a) …………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 

b) podatek VAT 23% -  ……. zł, 

c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w tym: 

 

d) …………zł brutto za sporządzenie dokumentacji projektowej, 

e) …………zł brutto za wykonanie robót budowlanych. 

 

2. Za ewentualne dodatkowe prace projektowe, niezbędne do realizacji zadania, których nie 

można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU wynagrodzenie ustalane będzie  

na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1290), 

natomiast za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do wykonania modernizacji 

świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w zakładanej funkcjonalności, których nie 

można było przewidzieć na etapie opracowywania PFU, np. wynikających z kolizji  

z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo niekorzystnych warunków 

geotechnicznych, itp. – wynagrodzenie będzie ustalane wg średnich cen i narzutów oraz 

roboczogodziny wg notowań aktualnych kwartalnych cenników wydawnictwa „Sekocenbud” 

w okresie wykonywania tych robót, a w przypadku braku cen materiałów  

w cennikach „Sekocenbud” – ceny ich zakupu potwierdzone fakturami. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego 

o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach dodatkowych -

pominiętych w PFU), wraz z podaniem ich orientacyjnej wartości zwiększającej kwotę 

wynagrodzenia umownego. Konieczność wykonania tych robót potwierdza się protokołami 

konieczności stanowiącymi podstawę do zmiany (aneksowania) umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 

dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji 

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym wykonanie 

Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym Zamawiającego, który 

wynosi 1 960 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100), w 

okresie poprzedzającym uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej 

Zamawiającemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 
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§ 4 

ODBIORY 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów; częściowe i końcowe. 

2. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 

zamówienie.  

3. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru 

i przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 

w toku odbioru. 

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

do 21 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość  

do odbioru.  

7. Najpóźniej z chwilą złożenia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet wymaganych dokumentów  

(m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 

wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane materiały oraz urządzenia 

i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie prawem wymagane dokumenty, 

protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawozdań i badań, 

aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, recepty oraz pozostałe 

dokumenty wynikające z SST) zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad  

– dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  

z przedmiotu umowy Zamawiający – zażąda powtórnego wykonania robót na koszt 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 

sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości użytkowo-

funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi powodami mogą 

być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego wykonania końcowych robót 

odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-przyrodnicze na dokonywania 

prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej 

sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania  
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z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót  

do czasu ich wykonania 

 

§ 5 

PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 

2. Zamawiający przewiduje trzy płatności przejściowe, o łącznej wartości,  

o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c). Pierwsza płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 

pierwszym może dotyczyć wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia robót niewymagających 

pozwolenia na budowę, natomiast druga i trzecia płatność przejściowa, o której mowa  

w zdaniu pierwszym może dotyczyć jednie wydzielonego etapu prac faktycznie 

wykonanych, o których mowa w ust. 10.  

3. Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 

objętych przedmiotem umowy, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót, podpisany 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 

faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) 2 komplety zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej 

zgodnie z PFU, wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami – dla pierwszej 

faktury przejściowej,  

oraz dla drugiej faktury przejściowej: 

2) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru;  

3) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej; 

4) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

5. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego. Faktura 

końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa w 

ust. 2. 

6. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

następujące dokumenty: 

1) Protokół odbioru końcowego robót   

2) oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 
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7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4 oraz ust. 6 

pkt 1 – 2, zawieszeniu ulega termin płatności, o którym mowa w ust. 10 i 11 do czasu 

uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne 

roszczenia, w tym w szczególności odszkodowawcze jak i odsetki jakiekolwiek tytułu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez wykonawcę 

dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów  

o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  

na następujące dane: 

Nabywca - Gmina Choszczno – Urząd Miejski 

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno; 

NIP: 594 153 03 07 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczącej płatności przejściowej, 

o której mowa ust. 2 i 3, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 oraz ust. 6 

umowy. Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu wydzielonego 

etapu prac stanowiących Przedmiot Umowy. Wydzielony etap prac stanowiących 

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie następujących prac:  

1) dla pierwszej płatności przejściowej, płatnej z wkładu własnego Zamawiającego: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji  

i pozwoleń, 

2) dla drugiej płatności przejściowej, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 980 000,00  

 zł brutto, za wykonanie min. 20% prac zewnętrznych (obejmujących: elementy 

zagospodarowania terenu, elewację budynku, pokrycie dachowe, panele 

fotowoltaiczne, instalacje i przyłącza zewnętrzne itp.) oraz min. 20% prac 

wewnętrznych (obejmujących: rozbiórki i wykonanie nowych ścian działowych, 

instalacji wewnętrznych, posadzek, tynków i okładzin ściennych, stolarki okiennej 

i drzwiowej, parapety, roboty wykończeniowe itp.). 

11. W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi  

w ust. 4 oraz ust. 6. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 

12. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturze. 

13. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po 

przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 



 
Sygnatura  postępowania: ZP.271.9.2024.IPP 

 

 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

bezpośredniej zapłaty. 

16. Czynność, o której mowa w ust. 14 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo  

do zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego  

na dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

19. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

20. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późniejszymi zmianami). 

21. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

świadczenia w terminie. 
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22. Zamawiający ustala następujące limity płatności w trakcie realizacji umowy: 

1) Wykonawca wystawi w  I kwartale 2025 r. fakturę na kwotę nie większą niż 40 000 zł 

brutto. 

2) Wykonawca wystawi w IV kwartale 2025 r. fakturę na kwotę nie większą niż 980 000,00 

zł brutto. 

3) Fakturę końcową Wykonawca wystawi w III kwartale 2026 roku. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków płatności w trakcie 

realizacji zamówienia, polegającej na zwiększeniu limitów fakturowania  

w poszczególnych latach, o których mowa w ust. 22 - w przypadku, gdy sytuacja finansowa 

budżetu gminy na to pozwoli. 

 

§6 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

1. Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres…. miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót. 

2. Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres …miesięcy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości w wysokości 

……. zł w formie ……………… 

4. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości ….. zł 

2) do ……………. r. dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady.  

5. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest 

przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu ważności 

gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 4 – pod rygorem potrącenia 

wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

8. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§7 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki, 

2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 200 000 

zł, 
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3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

i gwarancji – 500 zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego  

na usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 

robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony 

do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 

5) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 

6) kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 

z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 zł za każdorazowy stwierdzony przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach,  

gdy Zamawiający zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

o podwykonawstwo - 10 000 zł za każdorazowy stwierdzony przypadek, 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5), 6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 

podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – 5 000,00 zł,  

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki, 

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

uregulował zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej z 

tytułu rękojmi za wady),  

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie 

Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu wykonawcy bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych robót pokryte 

zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; Zamawiający ma prawo 

zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej kwoty, która zdaniem 

Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie, 

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 
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14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 14 dni  

od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia  

na budowę – 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej kwoty 

ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 5 ust. 

14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej nie 

wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  

w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

w przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

 

§8 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 

zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 
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w art. 125 ustawy Pzp potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać Zamawiającemu kopię 

wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż  

50 000,00 zł brutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów  

na roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi 

lub dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 5, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, 

że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu 

art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-mail). Jeśli nazwy 

podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz z umową. 

Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich 

istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo – szczególnie 

o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą. 

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

przestrzegały zasad określonych w p.8: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy części zamówienia, 

2) postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

realizacji zamówienia publicznego na modernizację świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. 

Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj” na podstawie umowy Nr …………  

z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy Gminą Choszczno  

a …………………………………………”, 

3) postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 14 dni od dnia,  

w którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”, 

4) postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 
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pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

5) postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy odbioru 

przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam element 

zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 

Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub należytego 

wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego  

na modernizację świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj 

i wybuduj na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………….. roku zawartej pomiędzy Gminą 

Choszczno a…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, że zapoznał się  

z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych  

w umowie. Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub 

dostaw przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu 

zamówienia – nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych 

umów zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. Wykonawca 

przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o 

podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy 

o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy z zawartej 

umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu 

na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian umów 

o podwykonawstwo. 
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§9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację zamówienia jest 

………………………… - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest …………………………… 

2. Odpowiedzialnym za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest  ………….– kierownik 

budowy/robót.  

Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest …………………………… 

3. Zmiana osób do kontaktu wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób innych  

od wykazanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

dla spełnienia warunku zdolności zawodowej w „wykazie osób skierowanych do realizacji 

zamówienia” - osoby te, przed podjęciem obowiązków, muszą się wykazać zdolnościami 

zawodowymi nie gorszymi od wymagań określonych w SWZ. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu stosowne dokumenty wykazujące kwalifikacje i doświadczenie 

wprowadzanej osoby. 

 

§10 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca  

oraz – w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie  

z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy 

o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest zobowiązany 

do: 

a) Zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie 

realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót budowlanych, 

w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty 

budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem projektowanych elementów 

zagospodarowania terenu oraz prac zasadniczych związanych  

z modernizowanym obiektem, urządzenia zieleni, roboty budowlane i pomocnicze 

związane z wykonaniem sieci, instalacji, przyłączy, urządzeń oraz pozostałego 

uzbrojenia terenu, roboty budowlane i pomocnicze związane z utrzymaniem 

organizacji ruchu na terenach przyległych do placu budowy. 

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu  

i na rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

w sposób, o którym mowa w ust. 4. 
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4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika  

na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 3 czynności  

są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku wykonawca 

zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 

a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4  

w terminie określonym w ust. 5, 

b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a,  

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których 

mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie 

art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

§11 

ZMIANY 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy 

(podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy: 
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1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, 

zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne  

do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja  

ta wynika z innych potrzeb Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

lub Zamawiającego, protokół konieczności, itp. 

3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów opisanych w dokumentacji technicznej, pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w programie funkcjonalno-użytkowym,  

a wynikające ze stwierdzonych wad w dokumentacji tego dokumentu, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku,  

gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania 

sąsiadujących obiektów lub ruchu drogowego w trakcie budowy od tego jakie 

przewiduje projekt, a realizacja jego nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 

wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. 

Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie w wymiarze 

rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie 

przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia,  

a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

podstawowej), 
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Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy 

lub Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

5) Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia  

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 

o których mowa w art. 439 ustawy:  

a) ryzyko ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane 

panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy, 

b) procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskaźniki wzrostu 

zmiany cen produkcji budowlano montażowej obiektu budowlanego „Pawilon 

handlowy” pobierane z comiesięcznych publikacji GUS  „Ceny robót budowlano-

montażowych i obiektów budowlanych GUS” (TABL. 1. WSKAŹNIKI CEN ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH symbol PKOB 1230 „Pawilon handlowy”. 

c) bazowy początkowy miesiąc od którego wyliczane będą wskaźnik wzrostu cen 

dotyczących kolejnych miesięcy  - marzec 2024 r. (miesiąc opracowywania  

i składania ofert), 

d) wyliczony wskaźnik wzrostu cen odnosi się każdorazowo do miesiąca wybudowania 

(wbudowania) danego elementu robót lub jego części, 

e) poziom zmiany ceny uprawniający Wykonawcę do żądania zmiany wynagrodzenia 

- wskaźnik wzrostu zmiany cen liczony narastająco od marca 2024 r. przekroczy 

1,05 (nastąpi wzrost cen przekraczający 5%), 

f) sposób przeliczenia wynagrodzenia:  

− ustala się wartość robót wykonanych w danym miesiącu Ai (na koniec miesiąca 

i), 

− ustala się wskaźnik wzrostu cen dotyczący miesiąca, w którym wykonano  

roboty w odniesieniu do miesiąca bazowego (marzec 2024 r.) wg. wzoru  

Wi = (WIII(2024) x WIV(2024) x … x Wi(202.), gdzie WIII(2024) jest 

wskaźnikiem wzrostu cen w marcu 2024 r. w stosunku do kwietnia 2024 r., itd. 

aż do Wi(202.), który jest  wskaźnikiem wzrostu cen w miesiącu rozliczeniowym  

i w stosunku do miesiąca go poprzedzającego (i-1)  

− zmiana wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych w miesiącu (i) Z(i)(202.)  

wyniesie: Z(i) = Ai x (Wi- 1,0500) x 0,5 [zł], 

g) komunikat GUS „Ceny Robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”, 

publikowane są w cyklu, w którym informacje cenowe za dany miesiąc publikowane 

są po upływie ok. 7 tygodni od zakończenia miesiąca - w takim przypadku strony 

w uzgodnieniu mogą: a)) wstrzymać się z wyliczeniami  

do momentu publikacji o szczegółowych cenach miesiąca rozliczanego, b)) 

skorzystać z zamieszczanej wcześniej informacji sygnalnej o wskaźniku cen 

produkcji budowlanej, lub c)) przyjąć do wyliczeń ostatni opublikowany wskaźnik 

wzrostu cen per analogia, 

h) określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 

wykonawcy – procedura przeliczenia cen i zmiany wynagrodzenia może zostać 

dokonana co najwyżej trzykrotnie w okresie wykonywania robót budowlanych, 
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i) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia -10% wartości ceny ofertowej, 

j) Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek ten powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

k) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

− przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

− okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6) w przypadku zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia  

w życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6. 

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian 

w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 
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aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych  

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 

Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  

do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy. 

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza wszelkie inne zmiany postanowień zawartej umowy, których 

wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.  

5. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły 

wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia 

do powoływania się na tę okoliczność. 

6. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty zarządu, 

koszty mediów i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione 

są w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych 

kosztorysem  powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, 

Wykonawca nie może rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych  

z przedmiotowymi kosztami pośrednimi.  

7. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych 

w rejestrach publicznych. 

 

 

§12 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu, 
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2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy, 

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  

lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego pisemnego 

upomnienia nie koryguje działań, 

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług/robót objętych Umową.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy  

od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

5. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar 

umownych z tego tytułu. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia; 

3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

 

§ 13 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

aniżeli służące realizacji niniejszej umowy. 

3. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 

dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które nie są 
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znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, w 

związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, 

a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 

chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  

oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie 

informacji niejawnych. 

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 

przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone w 

czasie.  

  

  

  

§14 

DANE OSOBOWE 

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

§ 15 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 

2. W przypadku powstania sporu, o którym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron, 

Zamawiający wskaże osobę mediatora, które będzie uprawniony do prowadzenia mediacji 

miedzy Stronami, a następnie uzgodnienie treści ugody. Mediator powinien być wpisany 

na listę stałych mediatorów sądowych prowadzonych przy Sądzie Okręgowym  

w Szczecinie. Postępowanie mediacyjne może trwać maksymalnie do 3 tygodni. 

Prowadzenie postępowania mediacyjnego w żaden sposób nie wpływa na przedłużenie 

terminów określonych w treści niniejszej Umowy dotyczących wykonania Przedmiot 

Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac związanych  

z realizacją umowy w czasie trwania postępowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony 

pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie określonym, w treści ust. 2 lub nie wyrażenie 

zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną przez Zamawiającego powstały 
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spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sądem 

Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczęcie takiego 

postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy  

do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. Koszty postępowania 

koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1-3 

umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

  

  

§16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


