Załącznik Nr 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zlecenia jest „Obsługa geologiczna wiercenia studni zastępczej 2a na ujęciu „Czerniewice””
Usługa obejmuje wykonanie następujących usług:

1. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia – KIP, na podstawie projektu robót geologicznych, ze złożeniem wniosku o decyzję środowiskową (z opłatami) we właściwym urzędzie, 
2. uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP, 
3. opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie zgłoszenia wodnoprawnego pompowania pomiarowego otworu 2a (z opłatami),
4. nadzór geologiczny nad wykonaniem odwiertu z poborem prób gruntu do analiz sitowych i próbki wody do badań analitycznych, 
5. opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie (z opłatą), 
6. opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie operatu wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i pobór wody z nowej studni wraz z kompletnym wnioskiem,
7. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego z możliwością poboru wody (z opłatami) w terminie do 15.09.2026.

Prace objęte są Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2a i likwidację otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych „Czerniewice” w Toruniu (Tyralski, Duczmal, 2025), zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znak 
ŚG-V.7430.6.2025 z dn. 18.02.2025. Likwidacja starej studni nie będzie realizowana.
W przypadku każdego z wymienionych zadań obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie kompletu materiałów niezbędnych do projektowania i dokumentowania (aktualne dane z ewidencji gruntów, plany sytuacyjno-wysokościowe, mapy stanu prawnego i inne) oraz wnoszenie odpowiednich opłat w urzędach prowadzących postępowania. 
Zadanie obejmuje przygotowanie i składanie kompletnych wniosków z załącznikami i opłatami, zakup materiałów geodezyjnych, składanie wyjaśnień i uzyskanie decyzji środowiskowej oraz decyzji zatwierdzającej dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej i decyzji wodnoprawnej. Składanie i procedowanie wniosków będzie realizowane na podstawie pełnomocnictwa do reprezentowania Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. 
Wykonawca zobowiązany jest do  bieżącego informowania Inwestora o poszczególnych „wydarzeniach” i pismach, uzyskiwania akceptacji Zamawiającego przed przekazywaniem opracowań do urzędów, przekazywania Zamawiającemu wszelkiej korespondencji, potwierdzenia przesyłek, ustaleń z urzędami oraz uzgadniania treści wyjaśnień w odpowiedzi na wezwania. 
W przypadku wezwań właściwego urzędu w odniesieniu do każdego z opracowań będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania uzupełnień braków lub złożenia wyjaśnień, których treść należy uzgodnić z Zamawiającym.

Ad. 1. opracowanie KIP na podstawie projektu robót geologicznych

Opracowanie KIP należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzonym projektem robót geologicznych. Należy przygotować i złożyć kompletny wniosek (w tym opłaty) o decyzję środowiskową z KIP i in. załącznikami. Ilość egzemplarzy – zgodnie z wymaganiami urzędu plus 2 egz. dla Zamawiającego.
Ad. 2. Uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie KIP

Zadanie obejmuje przekazywanie wyjaśnień na ewentualne wezwania urzędu prowadzącego postępowanie, uzupełnianie braków. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania uzupełnień braków lub złożenia wyjaśnień w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
ad 3. Wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego do Nadzoru Wodnego w Toruniu pompowania pomiarowego otworu 2a
Zgłoszenie wykonać należy w terminie dostosowanym do czasu trwania wiercenia otworu zastępczego 2a. Zgłoszenie powinno odpowiadać wymaganiom przepisów Prawa wodnego i właściwego Nadzoru Wodnego. Opłat dokonuje Wykonawca. 

Ilość egz. zgłoszeń – zgodnie z wymaganiami Urzędu prowadzącego postępowanie plus dodatkowy 1 egz. a/a Zamawiającego (wydruku i płyty CD, w tym wersje edytowalne plików).

ad 4. Prowadzenie nadzoru geologicznego nad wierceniem otworu studziennego 2a na terenie ujęcia wód podziemnych Czerniewice
Zadanie obejmuje realizację nadzoru w okresie prowadzenia wierceń tj. do 15.01.2026 r.

Nadzór Geologiczny założy kartę otworu, opisze na bieżąco profil geologiczny otworów, pobierze próbki do badań granulometrycznych, dobierze w uzgodnieniu z Zamawiającym frakcje obsypek, dokona odbioru filtra, nadzoruje zapuszczenie kolumny filtrowej otworu, ustali i przekaże Wykonawcy wierceń szczegółowe programy pompowań pomiarowych, dokona pomiarów kontrolnych, obliczy współczynnik sprawności studni C i w razie niezgodności z Polską Normą, zaleci zabiegi usprawniające otworu. 

Dobór uziarnienia obsypek (zewnętrznej i wewnętrznej) dokonany będzie przez geologa nadzoru - po wykonaniu badań granulometrycznych warstwy wodonośnej. 

Obsypka  zastosowana do wykonania filtra musi posiadać atest PZH i atest w formie przesiewów.

Odbiór filtra winien odbyć się przy udziale Geologa Dokumentatora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po przedstawieniu w/w badań.

Nadzór Geologiczny przedstawi po pompowaniu pomiarowym wyniki obliczeń wsp. C.

Nadzór kontroluje poprawność realizacji zadania pt. „Wykonanie odwiertu studziennego zastępczego nr 2a na ujęciu CZERNIEWICE” i jej zgodność z projektem robót geologicznych i dokumentacją przetargową: Opisem Przedmiotu Zamówienia, SIWZ. Ponadto Nadzór informuje Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, odstępstwach, kontroluje jakość stosowanych materiałów.

ad 5. Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie
Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ma dokumentować wyniki wiercenia otworu zastępczego. Opracowanie wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przepisami wykonawczymi.
Lokalizacja otworu podana w projekcie została wytyczona w terenie przez geodetę i oznakowana. Obsługa geodezyjna powykonawcza otworu zastępczego jest po stronie Wykonawcy wierceń.

Zasięg oddziaływania ujęcia i obszar zasobowy wyznaczony został w ostatnim „Dodatku nr 3 do dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych „Czerniewice” w Toruniu”, opracowanym w 2018 r.
W dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej należy zawrzeć szczegółowe obliczenia wydajności eksploatacyjnej studni. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych należy wykonać bilans jonowy i ustalić klasę jakości wody.

Analizy granulometryczne

Do badań granulometrycznych należy przewidzieć min. 3 próbki z otworu i 1 próbkę z każdej odmiennej litologicznie warstwy  przewidzianej do zafiltrowania.

Pompowania badawcze

Przewiduje się pompowanie oczyszczające otworu o czasie trwania przynajmniej 36 godzin. Kolejno przeprowadzona będzie dezynfekcja otworu, przestój, a następnie pompowanie pomiarowe o łącznym czasie 48 h na 3 cyklach dynamicznych, o czasie trwania: ok. 12h, 12h, 24h na kolejnych cyklach. 

W studni pompowanej i sąsiedniej oraz wyznaczonych przez nadzór piezometrach należy prowadzić pomiary przed, w czasie i po zakończeniu pompowania pomiarowego. 

Szczegółowy program pompowania ustali Geolog Dokumentator po pompowaniu oczyszczającym. 

Analizy wody

Badania fizykochemiczne wody zostaną wykonane przez Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w zakresie analizy podstawowej wg klasyfikacji jakości wód podziemnych (koszt TW Sp. z o.o.). 

Wykonawca we własnym zakresie pobiera próbki i pokrywa koszty badań w zakresie: antymon, arsen, bor, suma pestycydów (1,2-dichloropropan, 1,3-dichloropropen cis, 1,3-dichloropropen trans, 1,2-dibromoetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan, chloropiryfos, cypermetryna, deltametryna, diflufenikan, fluopikolid, kaptan, oksyfluorofen, trifloksystrobina, λ-cyhalotryna, ß-cyflutryna), rtęć, selen, suma WWA w rozbiciu na 15 składowych, srebro, fenole.

Ilość egz. dodatku do dokumentacji – zgodnie z wymaganiami Urzędu prowadzącego postępowanie plus dodatkowe 3 egz. a/a Zamawiającego (wydruku i płyty CD, w tym wersje edytowalne plików).

ad 6. Opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie operatu wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i pobór wody z nowej studni wraz z wnioskiem i in. wymaganymi przepisami załącznikami

Zadanie obejmuje przygotowanie wniosku o pozwolenie wodnoprawne wraz z wymaganymi załącznikami i opłatami. 

Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. ze zm. i złożyć w organie właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego 

Ilość egz. kompletnego wniosku – zgodnie z wymaganiami Urzędu prowadzącego postępowanie plus dodatkowe 3 egz. a/a Zamawiającego (wydruku i płyty CD, w tym wersje edytowalne plików).

W przypadku wezwań urzędu prowadzącego postępowanie Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania uzupełnień braków lub złożenia wyjaśnień uzgodnionych z Zamawiającym. 

ad 7. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego do operatu jw. umożliwiającego pobór wody z nowego otworu studziennego ujęcia
Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo wodne i organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, z uwzględnieniem wyników nowego wiercenia studziennego i dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia. Uzyskane pozwolenie ma umożliwiać pobór wody ze studni 2a.
Ilość egz. operatu – zgodnie z wymaganiami Urzędu prowadzącego postępowanie plus dodatkowe 3 egz. a/a Zamawiającego (wydruku i płyty CD, w tym wersje edytowalne plików), plus 1 kopia a/a Zamawiającego kompletnego wniosku z załącznikami (wydruk i CD).

W przypadku wezwań urzędu prowadzącego postępowanie Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania uzupełnień braków lub złożenia wyjaśnień w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

A)   Warunki odbioru prac geologicznych i pozostałych objętych zamówieniem przez Inwestora

Przewiduje się 6 odbiorów częściowych i odbiór końcowy, w sumie maksymalnie 7 odbiorów. Podstawą do odbioru częściowego będą:
1. Przekazanie protokolarne KIP (2 egz. KIP i wniosku z innymi załącznikami o decyzję środowiskową) z wpływówką do odpowiedniego urzędu,
2. Przekazanie decyzji środowiskowej,
3. Przekazanie wpływówki zgłoszenia wodnoprawnego do Wód Polskich wraz z 2 egz. zgłoszenia wodnoprawnego dla Zamawiającego,
4. Przekazanie podpisanego protokołu realizacji robót wiertniczych z pompowaniami otworu 2a
5. Przekazanie wpływówki dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej wraz z 2 egz. Dodatku dla Zamawiającego (po wcześniejszym uwzględnieniu ewentualnych uwag Zamawiającego)
6. Protokolarne przekazanie wpływówki do Wód Polskich kompletnego wniosku z operatem wodnoprawnym o pozwolenie wodnoprawne i z 2 egzemplarzami kompletnego wniosku o pozwolenia wodnoprawne dla Zamawiającego,
7. Protokół końcowy realizacji zadania, podpisany zostanie po przekazaniu pozwolenia wodnoprawnego umożliwiającego budowę i włączenie studni 2a ujęcia „Czerniewice” do eksploatacji.
B) Pożądany termin wykonania etapów zamówienia wym. w pkt. A):

Ad. 1 
KIP – wykonać należy w terminie 1,5 miesiąca od podpisania umowy

Ad 3 Zgłoszenie wodnoprawne wykonać w terminie dostosowanym do planowanego terminu pompowania pomiarowego z wyprzedzeniem min. 30 dni
Ad 2 
Termin niezależny od Wykonawcy. Ewentualne wyjaśnienia lub uzupełnienia należy składać niezwłocznie.

Ad 4 Przewiduje się, że całość robót geologiczno-wiertniczych potrwa do 15 stycznia 2026 r. Terminy prowadzenia nadzoru należy dostosować do terminów realizacji robót geologiczno-wiertniczych.
Ad 5 Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej opracować należy w ciągu 1,5 miesiąca od zakończenia robót wiertniczych.
Ad 6 Operat wodnoprawny z wnioskiem należy opracować i złożyć w Wodach Polskich w ciągu 1,5 miesiąca od terminu złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.
Ad 7

Termin uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umożliwiającego budowę urządzenia wodnego 2a i pobór wody - do 15 października 2026 r.

C) Załączniki

1. Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 2a i likwidację otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych „Czerniewice” w Toruniu – tekst
2. Decyzja zatwierdzająca Dodatek nr 3 do dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęcia
3. Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych na wykonanie otworu nr 2a
4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia.
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