



Wałbrzych, dnia 21 kwietnia 2022 roku

WOS.272.1.7.2022

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. Poprawa stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – etap III

W związku z zapytaniem z dnia 20.04.2022 r. o następującej treści:

„W świetle postanowień art. 436 pkt 1) Pzp, wnosimy o określenie planowanego terminu zakończenia robót budowlanych w dniach, tygodniach lub miesiącach”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zamawiający nie dokonuje zmian w tym zakresie.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe zadanie będzie finansowane środkami Województwa Dolnośląskiego na podstawie Porozumienia DSDiK/5/2022 z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wałbrzyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na poprawę stanu nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wałbrzyskiego – modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszycza – etap III. Zgodnie z zapisami porozumienia wnioski o przekazanie środków finansowych na zapłatę za realizowaną część zadania Powiat winieni złożyć nie później niż do dnia 1 grudnia 2022 roku. Załącznikami wniosku o płatność mają być kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: faktury, protokoły odbioru robót.

W art. 436 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazuje się postanowienia, które obligatoryjnie powinna zawierać każda umowa, takie jak m.in. kwestie terminu jej wykonania. Nowym rozwiązaniem jest wyraźne zobligowanie zamawiających do określenia terminu wykonania umowy, w jednostkach czasu (dniach, tygodniach, latach), chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną, niezależną od zamawiającego np. np. w przypadku projektów o ograniczonym okresie finansowania. To zastrzeżenie zawarte zostało w uzasadnieniu do projektu ustawy Pzp, co stanowi wykładnie celowościową omawianej regulacji.

Jest to o tyle logiczne, że wszelkie umowy związane z dofinansowaniem zazwyczaj obligują beneficjenta do ich wykorzystania w określonym terminie. Ten kłopotliwy dla zamawiających wymóg oznacza konieczność wykonania zamówienia w terminie wcześniejszym niż dzień rozliczenia środków. Zgodnie z definicją zamówienia zawartą w art. 7 pkt 32 Pzp należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Z definicji zatem wynika, że najważniejszym świadczeniem zamawiającego,



wynikającym z zawartej umowy, jest zapłacenie wynagrodzenia wykonawcy. Dodatkowo, większość zamawiających należy jednocześnie do sektora finansów publicznych, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, a to powoduje, że zobowiązani są wydatkować środki publiczne według zasad przewidzianych również w tej ustawie. Jeżeli więc zamówienie ma zostać sfinansowane ze środków otrzymanych przez zamawiającego, które powinny zostać w określonym terminie wydane i rozliczone, to z pewnością jest to obiektywna przyczyna umieszczenia w umowie daty oznaczającej termin wykonania umowy. Obiektywna, czyli niezależna od interesów zamawiającego.

STAROSTA
Krzysztof Głuchowski

GŁÓWNY SPECJALISTA
działu ds. Skarbu i Spraw Obywatelskich
Katarzyna Morajko