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WYKONAWCY 

 

 
Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie 

wraz z infrastrukturą 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1 

 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                     

z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

treść zapytania, które wpłynęło w dniu 30.04.2024 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz                                 

z wyjaśnieniami. 

 

ZAPYTANIE: 

Po analizie udostępnionych materiałów, a także czas trwania inwestycji, tj. 11 miesięcy bez wynagrodzenia 
zwracamy się z pytaniem: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wzoru umowy §5 ust.5, podyktowaną 
bardziej rynkowym podejściem do realizacji płatności z „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi 
na podstawie faktury/rachunku wystawionej/wystawionego po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
o której mowa §1 ust. 2 pkt.8” na „Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nastąpi w czterech transzach 
na podstawie faktur/rachunków częściowych oraz końcowej zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem wykonania umowy na roboty budowlane z zastrzeżeniem, że płatności za sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego będą realizowane proporcjonalnie do płatności za roboty budowlane w następujący sposób: a) I 
płatność częściowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze części nadzorowanych robót na kwotę nie wyższą 
niż 5% wynagrodzenia umownego brutto, b) II płatność częściowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze 
części nadzorowanych robót na kwotę nie wyższą niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, c) III płatność 
częściowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze części nadzorowanych robót na kwotę nie wyższą niż 30% 
wynagrodzenia umownego brutto, d) płatność końcowa dokonana zostanie po wykonaniu i odbiorze całości 
przedmiotu umowy na kwotę nie wyższą niż 45% wynagrodzenia umownego brutto”? 
Z doświadczenia wiemy, iż kwotę dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski ład Programu 
Inwestycji Strategicznych można wypłacać w kilku transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji-po 
zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji. Ponadto praca przez ok. 11 miesięcy bez wynagrodzenia powoduje 
zwiększenie kosztów po stronie oferenta, a co za tym idzie podrożenie niniejszego zadania po stronie 
Zamawiającego. 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 5 ust. 5 Załącznika nr 1 do SWZ. 
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