GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
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WRG.271.1.2023.1F Miastko, dnia 26.01.2023 r.

Internetowa strona Zamawiajacego,
wykonawcy zadajacy pytania

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 Pzp) o udzielenie
zamoOwienia publicznego pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko’’.

WYJASNIENIE 1 ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) udziela nastgpujacych wyjasnien tresci SWZ:

I. Whiosek z dnia 12.01.2023 r.

Prosze o zalagczenie edytowalnych zatgcznikéw (word doc) SWZ podlegajacych uzupelnieniu przez
Wykonawceg.

Odp. Zamawiajgcego
Zamawiajacy zamiescil na stronie internetowej prowadzonego postgpowania,
https://platformazakupowa.pl/um_miastko zalgczniki okreslone powyzej.

II. Wniosek (1) z dnia 16.01.2023 r.
Czy zostang udostepnione przedmiary robot?

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy pozostawia zapisy siwz w tym zakresie bez zmian.

I1. Wniosek (2) z dnia 16.01.2023 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SWZ cala dokumentacje projektowa i techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamoOwienia, zas brak jakichkolwiek
dokument6w istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy w Rozdziale IV i XXVI SWZ wskazat dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia oraz
stanowigce podstawe do sporzadzenia kalkulacji ceny oferty, ktére zostaly zamieszczone na stronie
internetowej  prowadzonego  postepowania,  https:/platformazakupowa.pl/um_miastko z
uwzglednieniem wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami, zezwoleniami i zgodami, potrzebnymi w celu wykonania
zaméwienia, ktore zachowuja wazno$¢é na caly okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcego
Dokumenty pozwalajgce na wykonanie przedmiotu zamdwienia zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania https://platformazakupowa.pl/um_miastko Z
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uwzglednieniem wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ. Nie dotyczy to dokumentow
wskazanych w Rozdziale XXVI SWZ, ktérych uzyskanie (sporzadzenie) nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w
tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa w zakresie opisujacym przedmiotem zamowienia zostala zatwierdzona
obowigzujgca decyzja - Pozwolenie na budowe nr 104/2015/MG z dnia 27.10.2015r. Starosty
Bytowskiego oraz decyzja - Pozwolenie na budowe nr 53/2015 z dnia 14.08.2015r. Wojewody
Pomorskiego. W ocenie zamawiajgcego na obecnym etapie nie wystepuja przestanki do stawiania tez o
brakach w zakresie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane przez
Zzamawiajacego.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi na realizacje przedmiotu

5.

zamdwienia oraz podanie szacunkowej wartosci zaméwienia w kwocie brutto.

Odp. Zamawiajgcego

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert udostgpni na stronie
internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/um_miastko informacj¢ o
kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydluzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie dodatkowe
koszty z tym zwiazane.

Odp. Zamawiajacego

Przypadek przywotany w sposéb hipotetyczny nie moze stanowi¢ podstawy do udzielenia odpowiedzi
twierdzacej poniewaz aktualnie nie wystepuja zadne odniesienia co do rodzaju, wielkosci i przyczyn
ewentualnych przyszlych zdarzen, ktore pozwolityby na poprawng diagnoz¢ co do sposobu ich
rozwigzania. W przypadku zaistnienia ww. zdarzen bedg podejmowane czynnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Pzp i Kc. W odniesieniu do wydluzenia terminu realizacji zam6wienia z
ww. powodéw obowiazuja regulacje zawarte w §19 ust. 3 we wzorze umowy.

6. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku koniecznosci
wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do
wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SWZ dokumentacji, termin wykonania zaméwienia ulegnie
stosownemu wydluzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe pokrywajace wszelkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane.

Odp. Zamawiajacego
Odpowiedz analogiczna jak w poz. 5 powyzej.

7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu

zamOwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w
przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznoéci, termin
wykonania zamOwienia ulegnie stosownemu wydluzeniu, a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe pokrywajace wszelkie dodatkowe koszty z tym zwigzane.

Odp. Zamawiajacego

Odpowiedz analogiczna jak w poz. 5 powyzej.

8. Prosimy o zalaczenie projektu w wersji .dwg.

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.



9. Prosimy o zalgczenie pelnych przedmiardéw robot (wersja pdf badz edytowalna) zawierajacych ilosci:
robdt ziemnych, zasypanie wykopéw gruntem rodzimym badz piaskiem, odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie wykopu, podsypki i obsypki rurociaggu, robot montazowych tj. ilosci studni z podaniem
$rednicy, dlugosci rurociggu wraz podaniem srednicy, robdt odtworzeniowych oraz elektrycznych.
Zalaczona do SWZ w pkt. XX VI ppkt. 7 tabela zawierajgca planowany zakres robét do wykonania jest
bardzo uproszczona i nie odzwierciedla stanu rzeczywistego dokumentacji projektowej zataczonej do
postgpowania.

Odp. Zamawiajgcego
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.

10. W SWZ pkt. IV ppkt. 1 ,,Opis przedmiotu zamdwienia” okreslono, ze do wykonania jest sie¢
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o tacznej dhugosci 12 999,0 mb, natomiast w pkt. XXVI
ppkt. 7 ,,Zestawienie planowanych rob6t” po zliczeniu wszystkich dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej z zestawienia lgczna dtugo$é wynosi 7 700,0 mb. Prosimy o podanie dokladnej
ilosci planowanych robét do wykonania.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy wyjasnia, ze wskazana w przywolanym powyzej opisie przedmiotu zamoéwienia dlugos¢
stanowi faczng dlugosé sieci sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wraz z przytaczami kanalizacyjnymi i
wynosi 12.999,00 m. Dlugosci sieci sanitarnej (grawitacyjnej i tlocznej) wraz z dtugosciami przylaczy
kanalizacyjnych okreslone w ,Zestawieniu planowanych robdt” dla poszczegolnych zlewni
wymienionych przepompowni odpowiada ww. lacznej dhugosci kanalizacji sanitarnej z zastrzezeniem,
ze w przypadku m. Dolsko, zlewni lok. (przydomowej) przepompowni PpD2 poprawna dhugosé
przylacza wskazanego w poz. II. 3.1. zestawienia wynosi 9,00 m (wskazano 4,00 m). Natomiast
wskazany w poz. II. 3.2. zestawienia (kanat tloczny PE @ 40) w ogole nie wystepuje (wskazano 13,00
m). W celu skorygowania tresci przedmiotowego ,,Zestawieniu planowanych rob6t” w opisanym
zakresie dokonano stosownej zmiany tresci SWZ.

11. Czy Zamawiajacy posiada zaktualizowana tymczasowg organizacje ruchu oraz czy Wykonawca moze z
niej skorzysta¢? Jesli Zamawiajacy posiada, prosimy o zalgczenie tymczasowej organizacji ruchu do
postepowania.

Odp. Zamawiajacego
W zakresie tymczasowej organizacji obowigzujace sa postanowienia zawarte w Rozdziale XXVI SWZ

12. Czy Gmina bedzie pobieraé oplaty za zajecie pasa drogowego i w jakiej wysokosci ?

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy nie przewiduje oplat wyzej wymienionych.

W zwigzku z rozbiezno$ciami miedzy zapisami w SWZ oraz brakami do dokumentacji, ktore sg
potrzebne do wykonania rzetelnej kalkulacji ofertowej, prosimy o przetozenie terminu skladania ofert.

Odp. Zamawiajacego
Termin sktadania ofert zostat przedtuzony do dnia 06.02.2023 r. z uwzglgdnieniem zmiany ogloszenia
0 zamoOwieniu, w opisanym zakresie dokonano stosownej zmiany tresci SWZ.

I1. Wniosek (3) z dnia 16.01.2023 r.

Prosimy o sprostowanie warunku SWZ, rozdziat XVI pkt 2.1. ppkt 3)

dot. doswiadczenia w zakresie ilosci wykonanych robdt (zamawiajgcy podat 1 robote a z tresci zapisu
wynika, ze chodzi o wigcej robot). Prosimy o podanie jaka ilos¢ robot o wartosci brutto co najmniej
500 000,00 powinien wykaza¢ wykonawca.

Odp. Zamawiajacego
We wskazanym zakresie dokonano stosownej korekty z uwzglednieniem zmiany ogloszenia o
zamOwieniu oraz stosownej zmiany tresci SWZ.



I1. Wniosek (4) z dnia 16.01.2023 r.

Z uwagi na sprzeczne zapisy umowy prosimy o wyjasnienie sposobu zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Z opisu par. 17 pkt. 1 i 5 umowy wynika, ze wynagrodzenie bedzie wyplacone na
podstawie trzech faktur: zaliczkowej - w wysokosci udziatu wlasnego Zamawiajacego, przejsciowej - I
transza do 50% kwoty dofinansowania i koficowej - druga transza w wysokosci pozostalej do wyplaty
kwoty dofinansowania. Natomiast z pkt. 3 zaklada, Zze wynagrodzenie bedzie platne na postawie
faktury zaliczkowej i koncowe;j.

Prosimy o potwierdzenie, ze w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca bedzie mogl wystawic
nastepujace faktury:

1) zaliczkowg w wysokoséci srodkdéw wlasnych Zamawiajacego - przed rozpoczgciem robot
2) fakture przej$ciowa w wysokosci 50 % kwoty dofinansowania - po wykonaniu zakresu robot
stanowigcego warto$¢ tej kwoty

3) fakture koficows - w wysokosci pozostalej do wyplaty kwoty dofinansowania.

Odp. Zamawiajacego
Sposdb realizacji ptatnosci zostal doprecyzowany poprzez stosowng zmiany tresci SWZ dot. zalacznika
nr 9 (wzoér umowy).

Dodatkowo prosimy o udostepnienie informacji o wysokosci srodkéw wlasnych Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajacego
Wysoko$¢ $rodkoéw stanowigcych udzial wlasny Zamawiajgcego wynosi nie mniej niz 5%
planowanych kosztow realizacji zaméwienia.

ITI. Wniosek z dnia 17.01.2023 r.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczaltowa pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji
zalaczonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek
uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy
wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w
szczegllnosci wynikajacych z bledow/brakéw w  dokumentacji, odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkow gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia si¢
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych itp., oraz ze w
przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy w Rozdziale IV 1 XXVI SWZ wskazal dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia oraz
stanowigce podstawe do sporzadzenia kalkulacji ceny oferty, ktére zostaly zamieszczone na stronie
internetowej  prowadzonego  postepowania,  https:/platformazakupowa.pl/um_miastko  z
uwzglednieniem wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych powyzej bedg podejmowane czynnosci zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami Pzp i Kc.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcego

Dokumenty pozwalajace na wykonanie przedmiotu zamdwienia zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania hitps://platformazakupowa.pl/um_miastko z uwzglednieniem
wprowadzonych zmian tresci SWZ. Nie dotyczy to dokumentdéw wskazanych w Rozdziale XXVI SWZ,
ktoérych uzyskanie (sporzadzenie) nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom calag dokumentacje techniczng
potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w



zakresie warunkow realizacji zamoéwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcey.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy w Rozdziale IV i XXVI SWZ wskazal dokumenty opisujgce przedmiot zamdéwienia oraz
stanowigce podstawe do sporzgdzenia kalkulacji ceny oferty, ktore zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania, https://platformazakupowa.pl/um miastko z uwzglednieniem
wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa w zakresie opisujagcym przedmiotem zaméwienia zostala zatwierdzona
obowigzujgcg decyzja - Pozwolenie na budowe nr 104/2015/MG z dnia 27.10.2015r. Starosty
Bytowskiego oraz decyzjg - Pozwolenie na budowe nr 53/2015 z dnia 14.08.2015r. Wojewody
Pomorskiego. W ocenie zamawiajgcego na obecnym etapie nie wystepuja przestanki do stawiania tez o
brakach w zakresie prawa do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane przez zamawiajgcego.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowe]j zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienie ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odp. Zamawiajacego

Przypadek przywolany w sposob hipotetyczny nie moze stanowi¢ podstawy do udzielenia odpowiedzi
twierdzacej poniewaz aktualnie nie wystgpuja zadne odniesienia co do rodzaju, wielkosci i przyczyn
ewentualnych przyszlych zdarzen, ktére pozwolilyby na poprawna diagnoze co do sposobu ich
rozwigzania. W przypadku zaistnienia ww. zdarzeii beda podejmowane czynnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Pzp i Kc. W odniesieniu do wydhizenia terminu realizacji zaméwienia z ww.
powodéw obowiazuja regulacje zawarte w §19 ust. 3 we wzorze umowy.

6. W zwigzku z brakiem informacji o wymaganym okresie rekojmi prosimy o wskazanie, ile on wynosi.

Odp. Zamawiajacego
W sprawach nie uregulowanych w zakresie r¢kojmi maja zastosowanie przepisy K.c.

7. W nawigzaniu do zapis6w par. 13 ust. 7 wzoru umowy prosimy o zgod¢ na zmniejszenie wymogu na
whniesienie nowego zabezpieczenia na 7 dni przed koricem uplynigcia dotychczasowego zabezpieczenia -
zwracamy uwage, ze kwestie zwigzane z przedtuzeniem umowy sa bardzo czgsto ustalane tuz przed
koricem jej obowigzywania i wniesienie zabezpieczenia w wymaganym terminie moze nie by¢ mozliwe.

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy zapis pozostawia bez zmian

IV. Whiosek (1) z dnia 19.01.2023 r.

Pytanie 1.

Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejacym drzewostanem jesli tak to po czyjej
stronie lezy usuniecie kolidujgcych drzew 1 w jakiej ilosci oraz kto bedzie ponosit optaty administracyjne
z tego tytutu ?

Odp. Zamawiajacego

Dokumentacja nie przewiduje usuwania drzew. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji beda
podejmowane czynnosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami Pzp i Kc.

Pytanie 2.

Czy Wykonawca bedzie ponosil oplaty z tytulu zajecia pasa drogowego drog gminnych? Jesli tak to
prosimy o podanie stawek.

Odp. Zamawiajjcego

Zamawiajacy nie przewiduje oplat wyzej wymienionych.



Pytanie 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Dokumenty pozwalajgce na wykonanie przedmiotu zamodwienia zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/um_miastko z uwzglgdnieniem
wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ. Nie dotyczy to dokumentéw wskazanych w Rozdziale
XXVI SWZ, ktorych uzyskanie (sporzadzenie) nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil Wykonawcom catg dokumentacje projektowa i
techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamdéwienia oraz, ze dokumentacja odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamOwienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy w Rozdziale IV i XXVI SWZ wskazal dokumenty opisujace przedmiot zamowienia oraz
stanowigce podstawe¢ do sporzadzenia kalkulacji ceny oferty, ktére zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postgpowania, https://platformazakupowa.pl/um_miastko z uwzglednieniem
wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ.

Pytanie 5.
W jakich drogach bedzie przebiegala trasa ninigjszej inwestycji? Gminnej, wojewodzkiej czy
powiatowej?

Odp. Zamawiajacego
Krajowej, gminnej, powiatowe;j

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym
zakresie nie obcigzaja Wykonawcy ?

Odp. Zamawiajacego

Dokumentacja projektowa w zakresie opisujacym przedmiotem zamodwienia zostala zatwierdzona
obowigzujacg decyzja - Pozwolenie na budowe nr 104/2015/MG z dnia 27.10.2015r. Starosty
Bytowskiego oraz decyzja - Pozwolenie na budowe nr 53/2015 z dnia 14.08.2015r. Wojewody
Pomorskiego. W ocenie zamawiajacego na obecnym etapie nie wystepuja przestanki do stawiania tez o
brakach w zakresie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane przez zamawiajgcego.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalgczonej do SIWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamOwienie ulegnie stosownemu wydluzeniu.

Odp. Zamawiajacego

Przypadek przywolany w sposob hipotetyczny nie moze stanowi¢ podstawy do udzielenia odpowiedzi
twierdzacej poniewaz aktualnie nie wystepuja zadne odniesienia co do rodzaju, wielkosci i przyczyn
ewentualnych przyszlych zdarzef, ktére pozwolilyby na poprawng diagnoze co do sposobu ich
rozwigzania. W przypadku zaistnienia ww. zdarzen bedg podejmowane czynnosci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Pzp i Ke. W odniesieniu do wydhluzenia terminu realizacji zamowienia z ww.
powodéw obowigzuja regulacje zawarte w §19 ust. 3 we wzorze umowy.

Pytanie 8.
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ odwodnienie wykopoéw? Jesli tak to w jakiej ilosci i
technologii?

Odp. Zamawiajacego



Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiot zaméwienia zostal opisany za pomoca dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych tj. dokumentéw wskazanych w
Rozdziale IV i XXVI SWZ. Wymienione dokumenty zostaly zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego  postepowania,  https:/platformazakupowa.pl/um _miastko z  uwzglednieniem
wprowadzonych jednoczesnie zmian tresci SWZ.

Pytanie 9.
Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie lezy po stronie Wykonawcy.

Odp. Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamoOwienia na zasadach okreslonych w
prowadzonym postepowaniu zawartych w SWZ z uwzglgdnieniem m.in. zalacznika nr 9 (wzdr umowy).

Pytanie 10.
Czy rozpatrywany teren znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej? Jezeli tak to po czyjej stronie
lezy poniesienie oplat z tytulu nadzoru?

Odp. Zamawiajacego

Odpowiedz analogiczna jak na Pytanie 8. Przy czym jezeli podczas realizacji zaméwienia ujawnig si¢
obiekty archeologiczne Zamawiajacy podejmie stosowne czynnosci nakazane przepisami prawa we
wlasnym zakresie.

Pytanie 11.
Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ wymiane gruntu? Jesli tak to w jakiej ilosci?

Odp. Zamawiajacego
Odpowiedz analogiczna jak na Pytanie 8. Przy czym w przypadku zaistnienia takiej potrzeby beda
podejmowane czynnoéci zgodnie z obowigzujacymi przepisami Pzp i Ke.

Pytanie 12.
Prosimy o podanie warunkéw odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach.

Odp. Zamawiajacego

Nawierzchnie drog gruntowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego (odtworzy¢) z zachowaniem
nastepujacych wymogow:

1) przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy zdjaé wierzchnig
wzmocniong kruszywem warstwe nawierzchni, ktorg nalezy sklada¢ w sposob pozwalajacy na jej
ponowne wbudowanie;

2) urobek pochodzgcy z wykopu nie moze by¢ mieszany z kruszywem, o ktorym mowa powyzej;

3) po zakonczeniu robot montazowych, zasypaniu wykopdw z zachowaniem rezimu zaggszczenia, w
uzgodnieniu z insp. nadzoru wykonawca wykona odtworzenie wierzchniej warstwy z uzyciem kruszywa
wymienionego w pkt 1) przy czym nalezy rowniez uwzgledni¢ koniecznos¢ zastosowania dodatkowej
ilosci kruszywa dostarczonego przez wykonawce jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

W przypadku innych nawierzchni utwardzonych jezeli zajdzie koniecznosé¢ ich naruszenia wykonawca
jest zobowiazany do odtworzenia w uzgodnieniu z wlascicielem terenu (np. posesji).

Pytanie 13.
Prosimy o podanie maksymalnej odleglosci, na ktéra Wykonawca bedzie obowigzany przewiezé
materialy z rozbidrki.

Odp. Zamawiajacego

Materialy z rozbiorek nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania wykonawca we wlasnym zakresie
przeznaczy do utylizacji.

Pytanie 14.

Zwracamy si¢ z prosbg o udostepnienie na stronie postepowania przedmiaru rob6t w formie *ath, *rds
dla przedmiotowej inwestycji.

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 15.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia metodg bezwykopowg?



Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wskazanej metody w miejscach mozliwych do jej wykorzystania
pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta co do rodzaju planowanych do uzycia wyrobow —
autora projektu oraz po uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim.

Pytanie 16.

W zwigzku z duzym zakresem przedmiotu zamoéwienia i bardzo krétkim terminem skladania ofert, jak
réwniez majgc na uwadze obecng sytuacje panujaca w kraju, ktéra znacznie opdznia i wydluza czas
oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiatdw) zwracamy si¢ z prosba o wydluzenie terminu
skladania ofert do dnia 03.02.2023 r. co pozwoli Wykonawcom na przygotowanie rzetelnych i
konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiajacego
Termin sktadania ofert zostat przedtuzony do dnia 06.02.2023 r. z uwzgl¢dnieniem zmiany ogloszenia o
zamoOwieniu, w opisanym zakresie dokonano stosownej zmiany tresci SWZ.

1V. Whiosek (2) z dnia 19.01.2023 r.

1. Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o przekazanie dokumentacji projektowej dla branzy drogowej —
rozbidrki i odtworzenia nawierzchni, brak w zatagczonych materialach.

Odp. Zamawiajacego
Dla branzy drogowej
Obowigzuje odpowiedz jak dla pytania 12 (poz. IV. Wniosek (1) z dnia 19.01.2023 r.)

2. Prosze o przedstawienie konkretnych ilosci elementéw do rozbidrek i odtworzenia nawierzchni w
ramach przedmiotowego zadania.

Odp. Zamawiajacego
Ilosci elementow do rozbidrek i odtworzen nawierzchni nalezy ustali¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem uzupetnien.

3. Prosze o podanie schematu konstrukcji odtworzenia nawierzchni drogowych dla kazdego rodzaju
odtwarzanego materiahu.

Odp. Zamawiajacego

W przypadku drég o nawierzchni gruntowej obowigzuje odpowiedz jak na pytanie 12 - cz. IV. Wniosek
(2) z dnia 19.01.2023 r. W pozostalych przypadkach zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach dot.
wejscia w pas drogi powiatowe;j.

4. Prosze o informacje czy rozbidrki i otworzenia nawierzchni nalezy wykonaé na calej szerokosci pasa
drogowego czy tylko w sladzie wykopu.

Odp. Zamawiajacego

W odniesieniu do drég gminnych przy odtworzeniach nalezy uwzgledni¢é nawierzchnie, ktore ze
wzgledéw technologicznych bedg niezbedne do wykonywania robot, ktére po ich zakonczeniu beda
kwalifikowaly si¢ do odtworzenia. Co do zasady nie jest wymagane wykonywanie rozbiorek i odtworzen
na calej szerokodci pasa drogowego

5. Prosze o informacje czy odtworzenia nawierzchni drogowych nalezy dokona¢ z materialéw z rozbidrki
czy z nowego, zakupionego materiatu.

Odp. Zamawiajacego
Obowigzuje odpowiedz jak dla pytania 12 (poz. IV. Wniosek (1) z dnia 19.01.2023 r.)

6. Prosze o informacje czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wykonanie rurociagéw tlocznych metoda
przewiertu sterowanego?

Odp. Zamawiajacego
Obowigzuje odpowiedz jak dla pytania 15 (poz. IV. Wniosek (1) z dnia 19.01.2023 1.)

7. Prosze o informacje czy w ramach przedmiotowego zamoOwienia jaka$ cze$¢ wykonania kanalizacji
badz posadowienia przepompowni / studni bedzie wymagala zabicia $cianek szczelnych? Jezeli tak to



prosze o podanie ilosci, rodzaju, sposobu pograzania, informacji czy beda tracone czy nie, wraz z
zalaczeniem projektu technologicznego.

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przedmiot zamdéwienia zostal opisany za pomoca dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych tj. dokumentéw wskazanych w
Rozdziale IV i XXVI SWZ. Wymienione dokumenty zostaly zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonego  postepowania,  https:/platformazakupowa.pl/um_miastko z  uwzglednieniem
wprowadzonych jednocze$nie zmian tre§ci SWZ. W przypadku ujawnienia w trakcie robét warunkow nie
opisanych w dokumentacji projektowej beda podejmowane czynno$ci zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Pzp i Kc.

8. Prosze o informacje czy jaka$ cze$¢ wykonania kanalizacji sanitarnej bedzie wymagata wykonania
wzmocnienia podloza posadowienia rurociggéw. Jezeli tak to prosz¢ o podanie sposobu wzmocnienia
podloza wraz z konkretnymi odcinkami sieci, na ktérych nalezy je zastosowac.

Odp. Zamawiajacego
Odpowiedz analogiczna jak dla poz. 7 powyze;j.

9. W projekcie okreslone jest, iz dla przepompowni PW1 oraz PW4 nalezy wykona¢ instalacje
dawkowania reagentu. Prosze o potwierdzenie, ze instalacja wchodzi w zakres zaméwienia.

Odp. Zamawiajgcego

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za pomoca dokumentéw wskazanych w Rozdziale IV i XXVI
SWZ wykonanie instalacji dawkowania reagentu w przepompowniach PW1 i PW4 stanowi jeden z
elementow ich wyposazenia tym samym wchodzi w zakres wykonania przedmiotu zamdwienia.

10. Prosze o zalaczeniu rysunkéw zagospodarowania terendéw dla przepompowni, ktére nalezy wykona¢
w ramach zamowienia — brak w materiatach.

Odp. Zamawiajacego
Zagospodarowanie terenu nalezy wykonaé wg opisu technicznego w dokumentacji projektowej. Odrgbne
rys. w tym zakresie w dokumentacji nie wystepuja.

11. Prosz¢ o podanie dlugoéci instalacji dawkowania reagentu oraz przewodu tlocznego dozujacego
chemikalia.

Odp. Zamawiajacego
Zgodnie z dokumentacja projektows ( teczka 5/11)

12. Proszg o podanie rodzaju materialu dla zbiornika na reagent oraz zbiornika ochronnego.

Odp. Zamawiajacego
Zgodnie z dokumentacja projektowa ( teczka 5/11)

13. Prosze¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigza
wykonawcy -

Odp. Zamawiajgcego

Dokumenty pozwalajace na wykonanie przedmiotu zamdéwienia zostaly zamieszczone na stronie
internetowej prowadzonego postepowania https:/platformazakupowa.pl/um_miastko z uwzglednieniem
wprowadzonych jednoczesénie zmian tresci SWZ. Nie dotyczy to dokumentéw wskazanych w Rozdziale
XXVI SWZ, ktorych uzyskanie (sporzadzenie) nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

14, W zwiazku z duzym zakresem przedmiotu zaméwienia, obszernymi materiatami do
przeanalizowania, koniecznoscig odbycia wizji lokalnej oraz okresu ferii, gdzie wiele os6b ma w tym
czasie urlopy i utrudniony jest dostep do pozyskania ofert od dostawcdéw oraz potencjalnych
podwykonawcéw zwracamy si¢ z wnioskiem przesuni¢cie terminu skladania ofert o tydzien tj. do
03.02.2023r.

Odp. Zamawiajacego
Termin skladania ofert zostat przedtuzony do dnia 06.02.2023 r. z uwzglednieniem zmiany ogloszenia o
zaméwieniu, w opisanym zakresie dokonano stosownej zmiany tresci SWZ.



IV. Wniosek (3) z dnia 19.01.2023 r.

- czy beda pobierane oplaty za zajecie pasa drogowego w drogach i dziatkach gminnych na czas
prowadzenia robét

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy nie przewiduje oplat wyzej wymienionych.

- ¢czy w zaKresie niniejszego postgpowania sg do wykonania instalacje dawkowania reagenta

Odp. Zamawiajacego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia za pomoca dokumentéw wskazanych w Rozdziale IV i XX VI
SWZ wykonanie instalacji dawkowania reagentu w przepompowniach PW1 i PW4 stanowi jeden z
elementéw ich wyposazenia tym samym wchodzi w zakres wykonania przedmiotu zamowienia.

- w zwigzku z rozbieznodciami w zapisach opisu technicznego i specyfikacji technicznej prosimy o
informacje czy studnie betonowe w drogach mogg by¢ zwienczone zwgzka

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zwienczenia studni betonowych zwezka z zastrzezeniem
akceptacji wskazanego rozwiazania przez projektanta. Zastosowanie zwieniczenia zwezka dotyczy tylko
studni zaprojektowanych na kanalach grawitacyjnych.

- Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia przynajmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty
budowlane. Czy przepompownie $ciekéw réwniez powinny by¢ objgte min. 3 letnia gwarancjg ?

Odp. Zamawiajacego
Kazdy zadeklarowany okres gwarancji ( minimalny wymagany trzyletni) dotyczy calego przedmiotu
zamdéwienia jaki zostanie wykonany na podstawie umowy.

Jesli tak to informujemy, Zze aby utrzymaé okres gwarancji konieczne sa okresowe, platne przeglady
réwniez w przypadku wydluzenia gwarancji do 5 lat. W zwiazku z tym kierujemy zapytanie kto bedzie
ponosit koszty platnych przegladéw w okresie gwarancji ?

Odp. Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest do ponoszenia
kosztéw ewentualnych platnych okresowych przegladéw, od ktérych producent uzaleznia dalsze
utrzymanie gwarancji w okresie wskazanym w ofercie wykonawcy.

Dodatkowo prosimy o uzupetnienie dokumentacji w zakresie:
- warunkéw przylaczenia z zakladu energetycznego

Odp. Zamawiajgcego
Zostaly zamieszczone

- wszelkich decyzji i uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami i whascicielami dziatek w zakresie ww.
zadania.

Odp. Zamawiajgcego

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokumentacja projektowa w zakresie opisujacym przedmiotem zamdéwienia
zostala zatwierdzona obowigzujaca decyzja - Pozwolenie na budowg nr 104/2015/MG z dnia
27.10.2015r. Starosty Bytowskiego oraz decyzja - Pozwolenie na budowg nr 53/2015 z dnia 14.08.2015r.
Wojewody Pomorskiego. W zwigzku z tym Zamawiajacy uzupehnia tres¢ dokumentacji o uzgodnienia i
decyzje stanowiace jej zalaczniki..

V. Wniosek z dnia 22.01.2023 r.

Pytanie do prowadzonego postgpowania

Zwracam si¢ z prosbg do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na zmiang w rozdziale XIV pkt 2 ppkt 4 lit
a) poprzez dodanie: W celu spelnienia tego warunku wykonawca zobowigzany do wykonania:
a) iz w okresie ostatnich pigciu lat......... wykonat prawidlowo nie mniej niz dwie roboty budowlane
odpowiadajace swym rodzajem z niniejszemu zamdwieniu polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej
lub sieci wodociggowej z rur PEHD (HDPE) o warto$ci kazdej z tych rob6t po nie mniej niz 500.000
PLN brutto ...... Uzasadnienie: Zakres prac objetych przedmiotem umowy wykonany jest z rur PEHD,
technologia wykonania kanalizacji tlocznej jest tozsama.
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Odp. Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wymieniony w pytaniu warunek pozostawia bez zmian tj. o tresci okreslonej w SWZ

V1. Wniosek (1) z dnia 23.01.2023 r.
Czy Zamawiajacy pobieraé bedzie oplaty za zajecie pasa drog gminnych ?

Odp. Zamawiajacego
Zamawiajacy nie przewiduje optat wyzej wymienionych.

VI. Wniosek (2) z dnia 23.01.2023 r.
Z uwagi na szeroki zakres i ztozonos$¢ zadania inwestycyjnego, Wykonawca, zwraca si¢ z uprzejma
prosbg o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien 06.02.2023 r., co umozliwi nam rzetelne
przygotowanie wyceny.

Odp. Zamawiajacego
Termin skladania ofert zostat przedtuzony do dnia 06.02.2023 r. z uwzglednieniem zmiany ogloszenia o
zamdwieniu, w opisanym zakresie dokonano stosownej zmiany tresci SWZ.

Jednocze$nie Zamawiajgcy na podstawie z art. 286 ust. 1 przywolanej ustawy Pzp wprowadza
nast¢pujace zmiany tresci swz:

1) tres¢ poz. 2.1. pkt 3) w Rozdziale XVI SWZ w brzmieniu:

.»3) Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie
zawierajqgcy nie mniej niz jedng robote budowlang odpowiadajgcq swym rodzajem niniejszemu
zamowieniu polegajgce na budowie kanalizacji sanitarnej o wartosci katdej z tych robot po nie
mniej niz 500.000,00 PLN brutto (slownie: pigéset tysigcy zlotych 00/100) lub jedng robotg
wyziej okreslong o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN brutto (stownie: jeden milion
00/100 ztotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidlowo ukoniczone, przy czym
dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bagd: inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonmywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentdéw — inne
dokumenty; zaleca si¢ sporzqdzenie zgodnie z zalgcznikiem nr 7 swz (druk do wypelnienia lub
wzorowania sig)”’

zastepuje sie tre§cig w brzmieniu:

»3) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w
tym okresie zawierajacy nie mniej niz dwie roboty budowlane odpowiadajace swym
rodzajem niniejszemu zaméwieniu polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej o wartosci
kazdej z tych robot po nie mniej niz 500.000,00 PLN brutto (slownie: pigéset tysiecy zlotych
00/100) lub jedna robot¢ wyzej okreslona o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN
brutto (slownie: jeden milion 00/100 zlotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidlowo ukoiczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, s3
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty;
zaleca si¢ sporzadzenie zgodnie z zalgcznikiem nr 7 swz (druk do wypelnienia lub
wzorowania sig)”;

2) okreslony w poz. 1 Rozdziat XXII SWZ termin zwiazania oferta: ,, ... do dnia 25 lutego 2023 r. .”
zmienia si¢ na : ,, ... do dnia 07 marca 2023 r.” ;
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3) okreslony w poz. 1 Rozdziat XXIV SWZ termin sktadania ofert: ,, ... do dnia 27 stycznia 2023 r. do
godz. 12" zmienia si¢na : ,, ... do dnia 06 lutego 2023 r. do godz. 12%,

4) okreslony w poz. 1 Rozdzial XXV swz termin otwarcia ofert: ,, ... w dniu 27 stycznia 2023 r. o
159y,

godz. 12" zmienia sie na : ,, ... w dniu dnia 06 lutego 2023 r. do godz. 12=”;

5) zamieszczone w poz. 7 Rozdziat XXVI SWZ ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
ROBOT/Kalkulacja ceny oferty w zakresie dotyczacym Zlewni lok. (przydomowej) PpD2 o tresci:

3.0 | ZLEWNIA lok. (przydomowa) PpD2

DOLSKO
|
3.1 | Kanaly sanitarne grawitacyjne (przytacze) 4 4.00
PVC @ 160 ’
3.2 | Kanaly sanitarne ttoczne PE @ 40 m 13,00
Zmienia si¢ na tres¢é;
3.0 | ZLEWNIA lok. (przydomowa) PpD2
DOLSKO
|
3.1 | Kanaly sanitarne grawitacyjne (przylacze) '
PVC @ 160 o 9,00

6) we wzorze formularza ofertowego (zalgcznik nr 1 SWZ) dokonuje si¢ analogicznych zmian jak w pkt
5) powyzej tj. tres¢:

3.0 | ZLEWNIA lok. (przydomowa) PpD2

DOLSKO
3.1 | Kanaly sanitarne grawitacyjne (przylacze) m 4.00
PVC @ 160 ’
3.2 | Kanaly sanitarne tloczne PE O 40 m 13,00
Zmienia si¢ na tresc:
3.0 | ZLEWNIA lok. (przydomowa) PpD2
DOLSKO
3.1 | Kanaly sanitarne grawitacyjne (przylacze)
PVC 0 160 m | 900

7) w zalaczniku nr 9 SWZ (wzor umowy) w §17 ust. 1,2, 3, 4, 5 tres¢:

1. W celu zapewnienia zgodnosci zasad wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy z zasadami wynikajgcymi
z Programu ustala si¢ nastepujgce warunki wyplaty wynagrodzenia — II transze:
1) pierwsza transza w wysokosci nie wigkszej niz 50% kwoty dofinansowania,
2) druga transza w wysokosci pozostalej do wyplat kwoty dofinansowania po zakonczeniu

inwestycji.
2. Wykonawca oswiadcza, ze do czasu wyplaty calosci wynagrodzenia zapewnia finansowanie przez

Niego inwestycji (zaméwienia) w czegSci nie pokrytej udziatem wlasnym Zamawiajgcego.
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3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury
zaliczkowej i konicowej VAT.
4. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest protokdi odbioru koricowego podpisany przez
Zamawiajgcego.
5. Zaplata wynagrodzenia dla Wykonawcy:
D) udzial wlasny Zamawiajgcego zostanie wyplacony przed wyplatg dofinansowania
Wykonawcy —w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajgcemu faktury;
2) pozostalej czesci w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajgcego (Beneficjenta) z uwzglednieniem tresci ust. 1.”

zZmienia si¢ na tres$é:

»l. W celu zapewnienia zgodno$ci zasad wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy z zasadami
wynikajacymi z Programu ustala si¢ nastepujace warunki wyplaty wynagrodzenia:

1) wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12
umowy stanowigce udzial wlasny Zamawiajacego zostanie zaplacone przed wyplata
pierwszej transzy dofinansowania;

2) wynagrodzenie w cze$ci objetej dofinansowaniem zostanie zaptacone w dwoch ratach,
przy czym:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wigkszej niz 50% kwoty dofinansowania,
b) druga transza w wysokosci pozostalej do wyplat kwoty dofinansowania po
zakonczeniu inwestycji.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji (zamdwienia) w okresie realizacji
umowy z uwzglednieniem postanowien zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie na podstawie prawidlowo wystawionych
faktur czgsciowych i koncowej VAT.
4. Podstawa wystawienia faktur sa: cze$ciowych — protokoly odbioréw czesciowych, koncowe;j -
protokot odbioru koficowego podpisany przez Zamawiajacego.
5. Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy:

1) w czesci stanowigcej udzial wlasny Zamawiajacego — w terminie 14 dni od przedlozenia
Zamawiajacemu faktury;

2) w pozostalej czesci w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego (Beneficjenta) z uwzglednieniem tresci ust. 1 pkt 2.”

13



