»Projekt umowy”

wdniu .....ooeeenenne. w Wejherowie, pomi¢dzy:

Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W WEJHEROWIE
UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktorego dziata Robert Lorbiecki — Dyrektor,
przy kontrasygnacie Magdaleny Trzcinskiej — Gtoéwnej Ksiegowe;j

(doktadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej ,, WYKONAWCA?”, reprezentowanym przez:
L ettt b bt h et h e e h ettt h e a ettt h et et e eheeh e et e bt e bt estente bt eneeneenee
lacznie zwanych ,,Stronami”, a kazde z nich takze ,,Strong”,
w wyniku rozstrzygnictego postepowania nr ... o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej ustawa PZP,
0 nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowg”) jest realizacja inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G w zakresie budowy chodnika: Czes¢ II -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe chodnika na odcinku 571,0 m
relacji Zakrzewo — Linia” (zwana dalej takze ,,inwestycja”).

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z postanowieniami umowy, Specyfika-
cjag Warunkow Zamowienia (zwanych dalej ,,SWZ”) i jej zatagcznikami, dokumentacjg techniczna,
wytycznymi Zamawiajgcego, oferta Wykonawcy, normami branzowymi jak rowniez obowigzuja-
cymi przepisami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu umowy. Dokumentacja ta stanowi inte-
gralng czgs¢ umowy. Strony zobowigzane s3 uwzglednia¢ zmiany stanu prawnego odnoszace
si¢ do przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, a takze, ze warunki prowadzenia robdt sg
mu znane i nie zglasza w stosunku do nich zastrzezen. Rozwigzania zawarte w dokumentacji tech-
nicznej nie budzg watpliwosci Wykonawcy, a ewentualne niejasno$ci zostaty rozstrzygnigte do
dnia zlozenia oferty.

4. Wykonawca oswiadcza, ze oferta przez niego sporzadzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie

elementy niezbgdne do realizacji robot okreslonych w dokumentacji technicznej, zalaczonej do
tej specyfikacji.

§2
Termin wykonania umowy
1. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany i przekazany Zamawiajgcemu
w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia..................... W terminie po-
wyzszym Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty, zglosi¢ ich zakonczenie
Zamawiajacemu, przekaza¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa (w 2 egzempla-
rzach) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.

2. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wyko-
nania robot lub ich czeéci, tempo robot wedhug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe ich za-
koniczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa ro-
bot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce, za wyjatkiem sy-
tuacji, za ktore wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.



Zamawiajacy ma mozliwo§¢ przedhuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy.

Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegotowo opisane w § 13 umowy.

W przypadkach wystgpienia opoznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres
przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi przerwy
lub przestoju.

Biezaca kontrola realizacji przedmiotu umowy odbywa si¢ na podstawie ,,Harmonogramu
rzeczowo—finansowego” (zwanego dalej ,,Harmonogramem”). Harmonogram uwzglednia
wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy.

W  uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) zmiana termindw realizacji poszczegoélnych zakresow robdt objetych
Harmonogramem, niepowodujgca zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy.

Integralnym zatacznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy. Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub
rezygnacji (§ 7 ust. 4 umowy) przez Zamawiajacego z wykonywania czgsci (elementow)
przedmiotu umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 11 ust. 51 6 umowy.

Zmiana Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 7, nie wymaga sporzadzania anekséw do umowy.

. Umowe zawarto na czas oznaczony obejmujacy okres realizacji i odbioru przedmiotu umowy,

o ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie wskazanym w przedstawionym przez
Wykonawce harmonogramie rob6t budowlanych;

2) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy nastgpi w terminie wskazanym w przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramie robot budowlanych;

2) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z jej postanowieniami, ztozo-
ng oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB oraz aktualnic obowigzujacymi normami,
przepisami prawa, w tym przepisami BHP i1 wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada
Wykonawca;

3) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow pozwalajacych na terminowe wykonanie umo-
wy i niezwlocznie informowanie Zamawiajacego o ujawnieniu wszelkich okolicznosci, ktore
na ten termin moga niekorzystnie wptynac;

4) posiadanie przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywil-
nej w zakresie prowadzone]j dziatalnos$ci. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cy-
wilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstalte z przyczyn lezacych po stronie Wy-
konawcy bezposrednio zwiazane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace osob
trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania terenu bu-
dowy do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego przez Zamawiajacego;

5) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w opisie przedmiotu zamo-
wienia, dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

6) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego si¢
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca



jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszarow polozonych w poblizu placu
wykonywanych robdt. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren robdt od chwili
jego przejecia do czasu jego zwrotnego przekazania Zamawiajgcemu;

7) wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 725 ze zm.),
nadto okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, cer-
tyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

8) kazdorazowego uzyskania zgody Zamawiajacego na wybor materiatow budowlanych, o ile sg
one inne od tych wskazanych w dokumentacji projektowej;

9) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie wlasciwych przepiséw zwigzanych z gospodarka
oraz utylizacja odpadow, w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54
ze zm.);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.).

Przedmiotowe przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu roboét z dazeniem do minimalizacji przeszkod ko -
munikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow i $§mieci. Wykonawca po-
winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych opftat, nadto okaza¢ je na kazde wezwanie Zamawiajacego;

12) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan pro-
wadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ru-
chem pojazdow;

14) usunigcie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania;

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czesci badz urza-
dzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

16) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i1 sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograni-
czen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatoéw i sprzetu do i z terenu robot, aby
nie spowodowat on szkod na drogach;

17) sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe. Technologie naprawy uszkodzen nale-
zy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego;

18) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

19) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robot Zamawiajacemu w termi-
nie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy;

20) powiadomienie mieszkancow i gestorow sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym
zwigzanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot;

21) wykonywanie wszystkich robét objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktécaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesow 0sob trzecich;

22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;



23) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymaga-
ne normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotow badan,
sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

24) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

25) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, jak rowniez terenéw sgsiadujacych za-
jetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg, w tym dokonania na wilasny koszt renowacji
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

26) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych
przy odbiorze;

27) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni¢-
cia;

28) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowig-
zuje sie pokry¢ w petnej wysokosci, z wyjatkiem szkdd, za powstanie ktorych wytaczna odpo-
wiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestor-
skiego, o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplyna¢ na jakos$¢ lub
termin zakonczenia robot;

30) Udokumentowanie obmiaru wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w sposob nieprzerwany wykonanie i kierowanie robota-

mi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-

dowlane. Kierownik budowy bedzie osoba zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wyko-

nawcy w kazdej sprawie zwigzanej z realizacjag umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wska-
zoéwek lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasad-
niona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajg-
cy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie spelnia¢ warunki postawione w tym za-

kresie w SWZ.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢ potwier-
dzona pisemnie.

Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwy-
konawce lub dalszego Podwykonawce os6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamo-
wienia: czynnosci, ktore zostaly wyszczegolnione w rozdziale IV SWZ w zakresie realizacji za-
moéwienia, na czas trwania tych czynno$ci. Powyzszy wymog nie jest skuteczny w przypadku,
gdy ww. czynnoS$ci zostang powierzone osobom fizycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodar-
cza, ktore ww. czynnosci beda wykonywaé osobiScie na podstawie taczacego je z Wykonawca
lub Podwykonawca stosunku cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki
ma lub majg by¢ zatrudnione osoba lub osoby wykonujace ww. czynno$ci.

Jezeli czynnoS$ci wskazane w ust. 5 spetniajace przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wlasciciel/wspotwlasciciel), Zama-
wiajacy uzna to za spelnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych czyn-
no$ci zwigzane z realizacjg zamdwienia;

Zatrudnienie os6b na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 5 powinno
trwac¢ nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytulu wywigzania si¢ z okreslonego w
ust. 5 obowiazku.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kon-
trolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawceg okreslo-
nego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 5
czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:



1) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw doko-
nywania ich oceny, o ktorych mowa w ust. 11,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymo-
gow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. W sytuacji, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

11.

12.

13.

14.

zwroécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o0 pracg, 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Za-
mawiajacy moze zada¢ w szczegolnosci:

1) o§wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy o praceg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkéw pracownika. Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci traktowane
bedzie jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia 0os6b na podstawie umowy o pracg.

Niewypehienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b moze by¢ podstawa do odstgpienia

przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg obowigzkow okreslonych

W niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna.

Wykonawca zawiadomi wlasciwego staroste o wprowadzeniu zatwierdzonej stalej organizacji
ruchu.
§5s
Podwykonawcy

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie wykona osobiscie przedmiot
umowy, z wyjatkiem robot w zakresie ..., ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ (o ile s3 znani) Zamawiajacemu przed przystgpie-
niem do wykonywania zaméwienia liste zawierajgcg nazwy oraz imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ przedmio-
tu umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach da-
nych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia oraz przekazywac
informacj¢ na temat nowych podwykonawcow, ktorym zamierza powierzy¢ realizacje przedmiotu
umowy w okresie p6zniejszym. Zawarcie przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo w za-
kresie nieprzewidzianym w ofercie wymaga zgody Zamawiajacego, a jej udzielenie bedzie mozli-
we wylacznie w przypadku udokumentowania zaakceptowanymi przez Zamawiajacego dowoda-
mi spetnienia przez podwykonawce wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (jesli takie warunki w SWZ przewidziano).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, a takze dalszych Podwykonawcow, jak za dziatania wiasne.

Umowa z Podwykonawca, a takze umowa migdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest



obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgod-
nej z projektem tej umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, faktury lub rachunku potwier-
dzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ushu-
gi lub prac stanowigcych roboty budowlane;

2) zastrzezenie, ze w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaplaty wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umo-
we, Zamawiajacy bezposrednio zaptaci Podwykonawcy kwote mu naleznego wynagrodze-
nia, bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScig umowy o podwykonawstwo.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzani sa do przedtozenia Za-
mawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru robét, projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, oraz ze
wskazaniem czg$ci dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajacemu w terminie 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, przystuguje prawo do zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 21 dni od dorgczenia Wykonaw-
cy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane pra-
ce stanowigce roboty budowlane;

2) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewi-
dywany umowa;

3) niespehiajacej wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub ustawie
PZP;

4) w przypadku, gdy warto$¢ robot wykonywanych w ramach podwykonawstwa przekracza
warto$¢ udzielonego wykonawcy w tym zakresie zamowienia;

5) w przypadku postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w spo-
sob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane posta-
nowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.  Niezgloszenie w terminie okreslonym w ust. 9 zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
11.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, z wylaczeniem umow o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umo-
wy netto. Przedtozeniu podlegaja wszystkie umowy, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadze-
nia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13.  Zapisy ust. 6-12 maja odpowiednie zastosowanie do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14.  Przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwyko-
nawce¢ moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

§6
Odbiory
1. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz z udokumentowanym przez Wyko-
nawce obmiarem wykonanych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbidr koncowy przedmiotu umowy nastepuje po wykonaniu wszystkich robot objetych umo-
w3 1 przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej (2 egzemplarze),
3) odbior ostateczny, ktory zostanie dokonany po uplywie okresu gwarancji.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Wykonawca winien zgltasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej, wpi-
sem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wy-

konanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza (w tym pomiar powykonawczy), opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

3) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, opisane i opieczgtowane przez kie-
rownika budowy.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty za-

wiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w ter-

minie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy, uznaje si¢ dat¢ od-

bioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajacy moze od-

moéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wy-

zZnaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nieusunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy, przez osobg trzeciag wybrang wedle wlasnego
uznania, bez konieczno$ci zatwierdzenia przez Wykonawce oraz bez koniecznosci uzyskania
uprzedniej zgody Sadu.

Postanowien ujetych w ust. 9 1 10 nie stosuje si¢ w odniesieniu do wad lub usterek, za ktore wy -

faczna odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

§7
Wynagrodzenie
Calkowite wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prawidlowe, zgodne z umowa wykonanie
w calosci przedmiotu umowy, okreslone w ztozonej ofercie, wynosi ... zl netto, powiekszone
o nalezny podatek od towardow i uslug (VAT) w kwocie ... zl, lacznie ... zI (stownie zlotych:

... zlotych) brutto.

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone umowa, w tym migdzy innymi:

1) wszelkie optaty i podatki naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie,

2) normalne ryzyko zwigzane z okoliczno$ciami, ktérych nie mozna przewidzie¢ w chwili zawar-
cia umowy, immanentnie zwigzane z faktem prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej oraz re-
alizacji robot budowlanych.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czeéci przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania realizacji czg¢sci zakresu przedmiotu umowy, w sytuacji,
gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicz-



nej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslo-

nego w § 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu; sposodb obliczenia

wartosci tych robot zostanie wyliczony zgodnie z § 11 ust. 51 6.

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych wynagrodzenie, okreslone

w ust. 1, bedzie podlegato zmianie.

Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznos$ci uzgodniony

przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe,

przekazane Inspektorowi Nadzoru, zawierajace zakres robdt wedlug technologii przyjete;

w kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik do umowy oraz zakres robot podlegajacych

wykonaniu wedlug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglgdnieniem danych

wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatlow 1 sprzetu beda tozsame z wielkoSciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatbw wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materialdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujagcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzgtu wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, uwzglednia w swej wysokosci wszelkie wydatki

Wykonawcy poczynione w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§8
Rozliczenie przedmiotu umowy
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawiongj
przez Wykonawce, w oparciu o protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czgsciowych. Wykonawca bedzie miat prawo wystawié
tylko jedna fakture po zakonczeniu catego przedmiotu umowy.
. Platnos¢ zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy
w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury. Rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce musi znajdowaé si¢ w wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonego w formie elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowe;j.
. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Strony protokédt koncowego
odbioru robodt bez wad istotnych oraz o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 5, biorgcych udziat w realizacji inwestycji, ze wszystkie roszczenia
w zwiazku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcow, sktada stosowne o$wiadczenie o
zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu podwykonawcow.
. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa
w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie 1 nie bedzie skutkowaé naliczeniem
odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do
czasu, az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.
. Wykonawca o§wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Faktury nalezy wystawiaé na:
Nabywca:
Powiat Wejherowski
Ul 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
NIP: 5882417933



9.

Odbiorca:

Zarzqd Drog Powiatowych w Wejherowie

Ul. Pucka 11

84-200 Wejherowo

Nr rachunku 18 8350 0004 0000 3679 2000 0010

. Za nieterminow3 ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie

w transakcjach handlowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, jest ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug (t.j. Dz.U. 22023 r.,
poz. 168).

Za dzien uiszczenia wynagrodzenia poczytuje si¢ dzien zlecenia realizacji przelewu przez
Zamawiajacego.

10.Wykonawca nie moze wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przelewaé na rzecz oséb

trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, tj. kwote ........................ zt (stownie: ................
ztotych).

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazal ww. zabezpieczenie w formie:

Zamawiajacy zwroci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 1 2 ustawy PZP,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

Kwota stanowigca 30 % wysoko$ci zabezpieczenia, tj. ..................... zl, ktora
pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady lub gwarancji,
zwracana jest nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie terminu r¢kojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy PZP).

Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢
dokonana zgodnie z ustawg PZP:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP;

2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

§10
Kary umowne

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia wobec Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz 70 %
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

2) w przypadku nieprzejecia terenu budowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz
30% ww. wynagrodzenia ryczattowego brutto;

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce bez zgody
Zamawiajacego na okres dluzszy niz 5 dni w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy kolejny rozpoczgty dzien zwloki, nie wigcej niz 30%
ww. wynagrodzenia ryczaltowego brutto;



4) w przypadku zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca
zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwlokiliczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuni¢cie wad, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia ryczattowego
brutto;

5) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powoddéw innych niz
niewywigzanie si¢ Zamawiajacego z warunkow umowy, zapltaci on Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 15% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.

1;

6) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 15%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany oraz za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie
wigcej niz 80 000 zi;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie
z postanowieniami umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek niedokonania
zmiany, nie wiecej niz 50 000 zt;

9) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 5 000 zt za kazdy przypadek, nie wigcej niz
50 000 zt;

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy, w szczegolnosci w zakresie
Podwykonawcow, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 - za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 50% ww. wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajagcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego, nie wiecej niz 30% ww. wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

12) w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentow wymienionych w § 4
ust. 11 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 5 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia w wysokosci 300,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek.
Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku
nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow, przy czym nie czesciej
niz co 3 dni;

13) w przypadku wykonywania czynno$ci wskazanych w § 4 ust. 5 przez osoby, ktore nie sg
zatrudnione na umowe o pracg w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy pojedynczy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracg.

Maksymalng wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, w przypadku naliczenia ich z wigcej niz

jednego powodu ujetego w ust. 1, Strony ustalajg w wysoko$ci 90% wynagrodzenia ryczaltowego

brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych niezaleznie z kazdego z tytutdw

okreslonych w ust. 1. Zastrzezone kary umowne mogg by¢ kumulowane. W przypadku naliczenia

kar umownych z tytulu niewlasciwego wykonania umowy oraz niewykonania umowy w wyniku
odstgpienia od niej, kary umowne z tytulu niewykonania umowy w wyniku odstapienia od niej

(ust. 1 pkt 51 6) beda nalezne w wysokosci proporcjonalnej do poziomu niewykonania umowy,

ustalonego w oparciu o procentowy poziom realizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

Strony uprawnione sa dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi

Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rze-

czywiscie poniesionej szkody.
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6. Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy ewentualnych wymagalnych wierzytelno$ci
naliczonych z tytulu kar umownych.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
po bezskutecznym wezwaniu, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umo-
wy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

2) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego w termi-
nie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy;

3) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczal wykonywania robdt lub w przypadku ich wstrzyma-
nia przez Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciaggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji Zama-
wiajgcego o wznowieniu realizacji robot;

4) wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg oraz nie reaguje na po-
lecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania robot w wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego terminie;

5) nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji robodt lub jezeli stopien zaawanso-
wania przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywal, iz umowiony termin
ich zakonczenia jest zagrozony;

6) a takze w nastgpujacych przypadkach:

a) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji;

b) zajgcia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob
skutkujacy, uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;

7) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o po-
wyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodze-
nia naleznego mu z tytulu wykonanej, do czasu odstgpienia, czg$ci umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obo-
wigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zesta-
wieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokédt inwenta-
ryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpo-
wiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od Wyko-
nawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umowsg, Za-
mawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, wybranemu wedle wlasnego uznania bez koniecznos$ci uzyska-
nia akceptacji Wykonawcy lub uzyskiwania uprzedniej zgody Sadu.
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5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy be-

~

dzie nastgpujacy:

i} w przypadku odstapienia od calego elementu robot okreslonego w kosztorysie oferto-
wym nastapi odliczenie warto$ci tego elementu (wynikajacego z Harmonogramu) od ogdlne;j
wartos$ci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstapienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego w Harmono-
gramie, obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysow powy-
konawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

3) kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 2, opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, a ilosci wykonanych ro-
bot z ksigzki obmiardw;
b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 0 ww.

zapisy, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie

kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Zamawiajacego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 5. Kosztorysy te opracowane beda

W oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztorysow sporzadzonych przez Wykonawce,

a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, bra-
kujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $red-
nie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub ograniczenia zakresu rzeczowego

przedmiotu umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz
koszty robdt zabezpieczajacych, jednak nie mniej niz 5% warto$ci umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia
Wykonawca podpisujgc umowe udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty
i wbudowane materiaty na okres miesigcy ... od odbioru koncowego bez (tj. podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego bez wad istotnych).
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638. Okres rekojmi wydtuza si¢ na okres
obowigzywania gwarancji.
W razie stwierdzenia wady nadajacej si¢ do usunigcia w okresie gwarancji Zamawiajacy moze:
1) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca bedzie wykonywal zobowigzania gwarancyjne
w sposob okreslony we wzorze karty gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik do umowy.
W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladow gwarancyjnych, napraw, materiatow, ro-
bocizny, sprzetu i urzadzen, w tym rowniez dojazdu i transportu ponosi Wykonawca bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.
Koszt usuwania wad lub wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z gwarancji, Wy-
konawca bedzie na whasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy (jego elementy) — w celu
jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie go dostarczat na swoj koszt po wykonaniu
zobowigzan gwarancyjnych.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien oraz obowigzkow z tytulu
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gwarancji.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty dokonania odbioru konicowego, o ktorym mowa
w § 6 ust. 6.

10. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od upraw-
nien wynikajacych z gwarancji.

11. Zgloszenia z tytutu gwarancji dorgczane beda w formie dokumentowej lub pisemne;.

12. Szczegdtowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze karty gwarancji jakosciowej, sta-
nowiacej zalacznik do umowy, ktorg Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wraz ze zglosze-
niem do odbioru koncowego.

§13
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalne pod rygorem niewazno$ci sa zmiany istotnych postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana

bedzie dotyczyta nastgpujacych zdarzen:

1) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

2) zmiany podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udost¢pniajacym zasoby niezbedne do
realizacji zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé
innego podwykonawce spelniajacego na dzien skladania ofert warunki okreslone przez
Zamawiajacego w SWZ wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen
1 dokumentdéw okreslonych w SWZ;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia opdznien wynikajg-
cych z:

a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robdt przez Zamawiajacego,

— koniecznosci wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét,

— opodznienia w przekazaniu terenu prac z winy Zamawiajacego;

b) odmowy lub wystapienia opdznien wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonaw-
ce;

C) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

d) dziatania sity wyzszej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystapieniu
ktoérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu), majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

€) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

f) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdélnosci jak niewypaly i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

g) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w opisie przedmiotu zamdwienia
warunkow terenowych, w szczegdlnosci jak istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) rezygnacji z realizacji cze$ci zamdwienia lub rozszerzenia jego zakresu,

1) przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotow trzecich - z przyczyn nie-
zawinionych przez Wykonawce;
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2.

3.

4.

1.

J) wystapienia zamowien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidtowo zadania objetego umowa.

4) wystapienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian spowodowanych  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa;

b) wystgpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
6) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWiORB
spowodowanej wstrzymaniem, zaprzestaniem produkcji, dostaw lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

c¢) konieczno$ci  zrealizowania projektu  przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIORB, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow technicznych;

7) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia za przedmiot
umowy w sytuacji:

a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z realizacja umowy, jednak nie mniej niz 5%
warto$ci umowy;

b) wystgpienia robot zamiennych, w tym zmiany materialu budowlanego lub technologii.
Zakres robot, przy ktorym to uczyniono, wylaczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczattowego;

¢) wykonania zaméwien dodatkowych, nie ujetych w zakresie podstawowym, bez ktorych
nie mozna wykona¢ prawidlowo zadania objetego umowa;

d) urzedowej zmiany stawki podatku VAT (dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w innych przypadkach, jezeli zmiana umowy
bylaby dopuszczalna na podstawie obowigzujacych przepisow prawa.

W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po stronie wnoszacego propozycje zmian
lezy uzasadnienie okoliczno$ci uzasadniajacej dokonanie zmiany.

Zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi Stron umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego), zmiany danych teleadresowych, o0s6b
reprezentujacych, nie stanowi zmiany umowy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu. Strony
zobowigzane sg do wzajemnego zawiadamiania o zaistniatych zmianach ich dotyczacych,
majacych znaczenie dla realizacji umowy. Zawiadomienie winno by¢ dokonanie niezwlocznie. Do
czasu otrzymania zawiadomienia zmiana nie wywotuje skutku wzgledem drugiej Strony.

§14
Przedstawiciele Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

Inspektora Nadzoru branzy drogowe;j:

nr upr. budowl. ..............
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. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pis$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§15
Przedstawicie Wykonawcy
. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. budowl. ..............

. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 4 ust. 4.
Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§16
Komunikacja

Strony bedag si¢ porozumiewaty w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w zakresie ro-
bot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy, jak rowniez w sposob opisany ponize;j.
Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda dokonywa-
ne w formie pisemne;.
Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja, dla swojej skuteczno$ci, sporzadzane beda
w jezyku polskim i wysytane poczta, poczta elektroniczng lub telefonicznie na nastepujace adresy
1 numery telefondw:

dla Zamawiajgcego: ...

dla Inspektora Nadzoru: ...

dla Wykonawcy: ...
Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach nazw wlasnych, oséb reprezentujacych
Strony, adresow, numerdéw telefonow, e-maila lub innych istotnych dla realizacji umowy danych,
a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenia dokonane na adresy lub numery ostatnio
wskazane jako wlasciwe dla danej Strony sg skuteczne.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, lub w razie niepodj¢cia przesyltki przez adresata dorgcze-
nie uwaza si¢ za skuteczne z uptywem 7 dni od dnia dokonania awizacji przesytki przez doreczy-
ciela.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej
Z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Strony uznaja wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wplywu na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien Strony
umowy by nie zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupemienie umowy w sposob okreslony
w ust. 3.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ Iub stanie niewazne albo niewy-
konalne, Strony zobowiagzane beda do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposob
oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu, ktore
uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.

Ewentualne spory pomigdzy Stronami beda rozwigzywane w drodze wspolnych negocjacji.
W przypadku nieosiggnig¢cia porozumienia spor zostanie poddany pod rozstrzygnigcie wlasciwe-
go rzeczowo sadu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ obowigzujace przepisy ustawy z dnia 11 wrze-
$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwiet-
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nia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.; okreslanego w tresci umowy
jako ,,k.c.”) i aktéw wykonawczych do tych ustaw.

6. Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego
i1 egz. dla Wykonawcy.

Zalgczniki do umowy:

Zat. nr 1 — SWZ wraz z odpowiedziami i modyfikacjami;

Zat. nr 2 — harmonogram rzeczowo—finansowy;

Zak. nr 3 — Projekt tresci ,,O$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”;
Zat. nr 4 — Projekt tresci ,,Karty gwarancyjnej”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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Zaltacznik nr 3 do Umowy nr ...............

(Projekt tresci ,, Oswiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy”)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey: ...........coiviiiiiiiiiiiiiiiiiieae
NI UMOWY O POAWYKOMAWSIWO: .\ttt et ettt ettt et e e et e e et e et e et et earenrenaeaans
Nazwa 1 adres WYKONMAWCY: ... .utintitit ittt ettt et et et et e r et et et et et et eaeeeneans
Nazwa 1 adreS ZamaWia]dCeEO0: .. uuut ettt et et et et et et e et et et et et et et et ettt e et e e e aeaaneneaas
INAZWA ZAAANTA ...ttt
Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a WYKONAWECa: .......ovviriritiiiieeieeieeieeeeeeeaneness

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego Podwykonawcy*
w terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego
1 Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego Podwykonawce™ roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowod potwierdzajacy powyzsze zataczam:
2. kopie protokotéw odbioru*/dowodow dostawy*.
3. kopie faktur z datg wptywu.
4. dokument bankowy potwierdzajacy uznanie rachunku podwykonawcy.
5. zestawienie warto$ci wykonanych robo6t budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug* (z okresu

rozliczeniowego).

Zestawienie warto$ci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug® przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Rodzaj wykonanych
robét/dostarczonego materialu
(nalezy wskaza¢ rodzaj i ilos¢
materialu)/§wiadczonej ustugi

Warto$¢ zrealizowanych
Nr faktury robot/dostaw/ushug
(brutto)

Lp.

Os$wiadczam, ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca (nalezy dostosowac do potrzeb) nie istnieje
zaden spér, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczenia Podwykonawcy wobec
Wykonawcey (nalezy dostosowaé do potrzeb) o zaplate wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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Zalacznik nr 4 do Umowy nr ...............

(Projekt tresci ,, Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCJI JAKOSCIOWEJ
na wykonany przedmiot zaméwienia na podsta-
wie umowy nr ... z dnia ...... r.
dotyczacej 5 ..."

Zamawiajacy (jako uprawniony z gwarancji)
Powiat Wejherowski reprezentowany przez
Zarzad Droég Powiatowych w Wejherowie,
ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
reprezentowanym przez:

Dyrektora — Roberta Lorbieckiego

Wykonawca (jako gwarant)

§1
Przedmiot gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamdwienia: ...

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,

o ktérych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢

za wszelkie wady, w szczegolnosci zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng lub jako$ciowa.

3.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wbudowane ma-
teriaty.

4. lIlekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wadg
fizyczng, o ktorej mowa w art. 556' Kodeksu cywilnego, polegajacg w szczegdlno$ci na zmniej-
szeniu funkcjonalno$ci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jakos$ciowej, a takze nie-
zgodno$¢ rzeczy z postanowieniami umowy, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych 1 dokumentacja projektowa do umowy, a takze najlepszg wiedza Gwaranta oraz
aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wade stanowi tak-
ze wada w dokumentach Wykonawcy.

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujaw-
nionych po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot budowlanych.

o —

§2
Termin gwarancji
1. Czas trwania gwarancji za wady jako$ciowe wynosi ....... miesiecy od daty podpisania proto-
kohu odbioru inwestycji i przekazania do eksploatacji lub od dnia wymiany materiatow.
2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli zglosit wady przed uptywem tego terminu

§3

Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego przed-
miot umowy zostal wykonany prawidlowo, zgodnie z umowa, projektem budowlanym i wyko-
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nawczym, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze zgodnie z naj-
lepsza wiedza Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi przepisami prawa, a nadto, ze nie posiada on zad-
nych wad. Poprzez niniejszg gwarancj¢ jakosci Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
za wszelkie wady przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki i uprawnienia Stron
1. W ramach uprawnien gwarancyjnych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy usunigcia
wad na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapi do ich usuwania lub nie zdota ich usung¢ w terminach okreslonych w § 7 niniej-
szej karty gwarancyjnej, zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

2) wad nienadajgcych si¢ do usunigcia, jezeli wady uniemozliwiajg lub w znacznym stopniu
utrudniajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady nieistotne),
Zamawiajacy ma prawo wedlug swojego wyboru:

a) zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt inie-
bezpieczenstwo Wykonawcy albo
b) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez osobe trzecig na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.
2. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady”, nalezy przez to rozu-
mie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielania nieodptatnych konsultacji
w zakresie catego przedmiotu umowy.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda co najmniej 1 raz w roku, chyba ze Za-
mawiajacy uzna za stosowne przeprowadzenie dodatkowych przegladow.

2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Wykonawca, zawiadamiajac
pisemnie o terminie przegladu Zamawiajacego z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Jed-
noczesnie Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przegladu gwarancyjnego, za-
wiadamiajac o nim Wykonawcg na pismie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad Komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zama-
wiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zzadnych ujem-
nych skutkow dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez Komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy protokot przegladu gwarancyj-
nego, w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku nie-
obecnosci Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwlocznie przesyla Wykonawcy jeden
egzemplarz protokotu przegladu.

§6
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiaja-
cy zawiadomi o niej Wykonawce na pi§mie, rownoczesnie wzywajac go do usunig¢cia ujawnionej
wady.

§7
Usuwanie wad
1. Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie i nie
poézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 6,
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a wad szczegolnie ucigzliwych nie pozniej niz w ciggu 1 dnia od otrzymania wezwania. Termin

usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiajacym, z tym, ze:

1) wady zwigzane z awarig uniemozliwiajaca funkcjonowanie przedmiotu umowy bgdg usuwa-
ne w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystapienie awarii wymagac bgdzie natych-
miastowych dziatan Wykonawcy dla catkowitego usunigcia awarii;

2) pozostate wady niepowodujace zakldcenia w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu
umowy usuwane beda w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zgloszenia;

3) wszelkie inne wady usuwane beda w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia.

Usuwanie wad bedzie nastgpowaé poprzez naprawe (w szczego6lnosci poprawienie wadliwie

wykonanych robot) lub wymiang (w szczego6lnosci wymiang uzytych wadliwych materialow),

w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi

z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wyko-

nawca dotozy najwyzszej starannosci, aby usungé¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokot bedzie potwierdzat date rze-

czywistego usuni¢cia wady 1 zostanie podpisany przez obie Strony.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyl uprawnionemu z gwarancji za-

miast rzeczy wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwa-

rancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli gwarant wymienil cze$¢ rzeczy, postanowienie powyzsze
stosuje si¢ odpowiednio do czgSci wymienionej. W innym przypadku termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony

z gwarancji nie mogl z niej korzystac.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady Iub wykonania wadliwej czesci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek

wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Za-

mawiajacemu przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na

niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar
umownych i odszkodowan.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wszystkich wad w przypadku, gdy

wada elementu przedmiotu umowy o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu przedmiotu umowy, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat lub ktory nie byt objety
gwarancja.

§8

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;.
Komunikacja za pomoca faksu bgdzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢
faksu zostanie niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania fak-
su listu potwierdzajacego tres¢ faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu be-
dzie uwazana za datg otrzymania pisma.
Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres: [adres Wykonawcy, nr
FAKSU ] o s
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Zarzad Drogowy dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200 Wejhero-
Wwo.
O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, Strony obowigzane sa in-
formowac si¢ niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczone;.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje
powiadomic¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§9

Postanowienia koncowe
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Udzielenie niniejszej gwarancji jakoSci pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego
wynikajace z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

W przypadku przeniesienia wtasno$ci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na 0so -
be trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodza na Nabywce.

Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem nie-
waznosci.

Wszelkie spory zwigzane z kartg gwarancyjng rozstrzygaé¢ bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Za-
mawiajacego.

Gwarancji opisanej powyzej udzielit Wykonawca jako gwarant, za$ jej warunki przyjal Zama-
wiajacy jako uprawniony z tytutu udzielonej gwarancji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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