
 

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 3: Energia 

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

Projekt  

 

UMOWA 

Zawarta w dniu                           roku pomiędzy: 

Powiatem Grodziskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

- Mariusz Zgaiński – Starosta Grodziski 

- Sławomir Górny – Wicestarosta Grodziski   

przy kontrasygnacie Jolanty Morkowskiej –Skarbnika Powiatu  

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków zlecenia Wykonawcy usługi nadzoru 

inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Grodziskiego”  

w zakresie: (części I – specjalność konstrukcyjno – budowlana, części II – specjalność 

instalacyjna – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, części III - specjalność instalacyjna w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).  

2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Wykonawca jest upoważniony do 

występowania w imieniu Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych we 

wszystkich kwestiach związanych z realizacją zadania, o której mowa w ust. 1, w tym do 

sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy 

zawartej z Wykonawcą robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją załączoną SWZ.  

4. Wykonawca oświadcza, że w zakresie: 
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1) części I – specjalność konstrukcyjno – budowlana Inspektorem Nadzoru będzie 

…………………………………………………………………………………………., 

posiadający uprawnienia budowlane………………………………………………….. 

2) części II – specjalność instalacyjna – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych Inspektorem Nadzoru będzie 

………………………………………………………………………………posiadający 

uprawnienia budowlane. ………………………………………………………………. 

3) części III - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych…………………………………………………………….posiadający 

uprawnienia budowlane ………………………………………………………………. 

5. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, koordynatorem czynności wszystkich 

Inspektorów Nadzoru (Kierownikiem Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego)  

w zakresie rożnych specjalności ustanawia się inspektora nadzoru o specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej. 

6. Wykaz osób uprawnionych wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób 

w poszczególnych branżach, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu 

niniejszej umowy zawiera ( zawierają) oferta (-y).  

7. Wykonawca zapewnia ciągłość świadczenia usługi. Na pisemne żądanie Zamawiającego, 

bądź z inicjatywy Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, Inspektor Nadzoru może być 

zastąpiony przez innego inspektora o równorzędnych kwalifikacjach. Wykonawca gwarantuje, 

że Inspektor Nadzoru posiada wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

O każdej zmianie tych osób, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 

oddzielnym pismem, zapewniając jednocześnie dalszą prawidłową realizację niniejszej 

umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby 

uprawnionej, nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania 

budową/robotami tej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 

z braków kadrowych Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zawinionych od 

Wykonawcy, co może spowodować naliczenie kary umownej, o której mowa w § 10.  

8. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca wskazuje …………………………………. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niniejszej Umowy z najwyższą starannością, 

przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. 
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§ 2 

Integralną częścią umowy jest SWZ z załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapoznanie się z dokumentacją projektową, techniczną, wykonawczą, dokumentacją prawną, 

terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem, 

2) poinformowanie pisemnie Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej oraz o 

wadach dokumentacji wykonawczej natychmiast po ich stwierdzeniu w celu dokonania 

uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

3) przeprowadzanie konsultacji z projektantem/ami pełniącym/i nadzór autorski  

i Zamawiającym istotnych rozwiązań zamiennych konstrukcyjnych i materiałowych mających 

wpływ na koszty robót budowlanych, 

4) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego, programu PZJ i Planu BIOZ, 

5) udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy, 

6) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót przepisów BHP, 

7) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych 

przez wykonawcę na placu budowy, 

8) akceptacja urządzeń zabezpieczających plac budowy, a także treści i miejsca ustawienia 

tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu, 

9) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia 

badań niezależnych – w przypadku wystąpienia wątpliwości co do wiarygodności badań 

wykonawcy, 

10) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

11) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 

12) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach, 

13) potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót, 

14) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, 

15) przygotowanie i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu, 

16) potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości 

stwierdzonych przy realizacji robót oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w 

okresie rękojmi/gwarancji, 
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17) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót, 

18) sprawdzanie, czy Wykonawcy i Podwykonawcy oraz ich personel posiadają niezbędne 

dokumenty do prowadzenia robót objętych ich kontraktami, 

19) współpraca z nadzorem autorskim, 

20) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych rad budowy oraz innych spotkań 

dotyczących realizacji zadania z udziałem zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i 

innych podmiotów. Narady będą prowadzone przez koordynatora Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, którego obowiązkiem będzie sporządzanie i przekazywanie uczestnikom 

protokołów z narad i spotkań, 

21) dokumentowanie, w tym w formie fotograficznej realizacji zadania w szczególności robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

22) egzekwowanie od wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie 

przeprowadzenia badań niezależnych – w przypadku wystąpienia wątpliwości co do 

wiarygodności badań wykonawcy, 

23) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach częściowych,  

24) sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń 

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, 

25) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach, 

26) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót podlegających nadzorowi, kompletu dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego, 

27) potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości odbioru robót, 

28) powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót, 

29) przygotowanie i udziału w czynnościach odbioru gotowego obiektu, 

30) potwierdzenie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości 

stwierdzonych przy realizacji robót oraz usunięcia ich w ramach przeglądów okresowych w 

okresie rękojmi/gwarancji, 

31) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania 

robót, 

32) udzielanie na koniec każdego miesiąca zamawiającemu pisemnego raportu o stanie 

realizacji robót (wykonany zakres rzeczowy) wraz z zestawieniem miesięcznym ilości  

i wartości wykonanych robót,  
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33) bycie na budowie w zależności od potrzeb, życzenia inwestora lub kierownika 

budowy………….. godzin tygodniowo. Każdy Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany do 

udokumentowania każdego pobytu na budowie wpisem w sporządzonym przez zamawiającego 

dzienniku pobytów inspektorów nadzoru na budowie oraz przesłanie (dopuszcza się drogą 

elektroniczną tj. mailem) do zamawiającego dokumentacji w postaci notatki służbowej, 

34) nadzór nad zabezpieczeniem przez wykonawcę terenu budowy w przypadku 

wypowiedzenia umowy, 

35) rozliczenie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 

36) dokumentowanie wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie realizacji robót  

w dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru końcowego,  

37) składanie bieżących informacji inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych 

nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót, 

38) proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej nie wymagających dodatkowych kosztów i zmiany terminowości wykonania 

zadania a podnoszących trwałość i funkcjonalność inwestycji, 

39) dopilnowanie przestrzegania przez wykonawcę realizacji robót zgodniej z zatwierdzonym 

przez zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

 

2. Inne obowiązki określone przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) tj. w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej             

realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

4) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

5) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu, 

6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Po zakończeniu robót budowlanych do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego     

będzie należało:  

7) finalizacja zadań wynikających z zakończenia budowy, 
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8) dokonywanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i usterek, 

9) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, 

10) współpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczeń i sporów, 

11) udział w przeglądach i odbiorach pogwarancyjnych, 

12) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie 

rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania, 

13) potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji, 

3. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące 

dokumenty: 

1) pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, 

2) dokumentację dotyczącą nadzorowanych robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy zgodnie ze współczesną wiedzą 

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawą z dnia  

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  

(Dz.U. 2019r. poz. 1117), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, 

etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

 

§ 4 

Wykonawca jest uprawniony do: 

1) sprawdzania rodzaju i ilości robót, 

2) uwierzytelniania faktur,  

3) wymagania atestów lub badania materiałów przewidzianych do montażu, 

4) odrzucenia materiałów posiadających wady, 

5) żądania stosowania odpowiedniejszych metod pracy, jeżeli jest oczywiste, że stosowane 

dotychczas mogą doprowadzić do powstania nieprawidłowości, 

6) przekazania Zamawiającemu informacji i decyzji wykonawcy robót, 

7) potwierdzania, w ramach upoważnień uzyskanych od Zamawiającego, zasadności 

ewentualnych robót dodatkowych, ich zasięgu i ich oceny, 

8) potwierdzania, w ramach upoważnień uzyskanych od Zamawiającego, zmian cen i ilości 

robót budowlanych będących przedmiotem umów o wykonanie robót budowlanych. 
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§ 5 

Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dostarczenie Wykonawcy całości dokumentacji technicznej i kontraktowej z niezbędnymi 

załącznikami, zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót, w celu umożliwienia 

Wykonawcy właściwego wywiązania się z jego obowiązków. 

2) Zapewnienie ciągłości konsultacji i współpracy technicznej ze służbami  

i kontrahentami Zamawiającego, jak również z Wykonawcą robót podstawowych. 

3) Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o wszystkich decyzjach  

i sprawach mających związek z pełnioną przez niego funkcją. 

 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na piśmie o niezbędności 

wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych w umowie o roboty 

budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, bądź o   

konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią 

Umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych oraz obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zlecenie przez Zamawiającego dla Wykonawcy robót budowlanych zadania, o którym mowa 

w § 1 pkt 1, wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w 

umowie z Wykonawcą robót budowlanych, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszego 

podpisania przez Zamawiającego stosownego Aneksu do umowy z Wykonawcą robót 

uzgadniającego zakres oraz wartość przedmiotowych robót. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać 

w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartą z Wykonawcą robót oraz 

chronić interesy Zamawiającego we wszystkich zakresach nadzoru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego 

o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych. 

5. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane. 
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§ 7 

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2023r. do dnia 30.09.2023r.  

 

§ 8 

1.  Za wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w następującej wysokości za poszczególne części: 

1) część I – specjalność konstrukcyjno – budowlana w kwocie brutto: ……………zł (słownie: 

……………………. złotych 00/100), w tym VAT 7 ………… zł, netto: …………… zł;  

2) część II – specjalność instalacyjna – w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych w kwocie brutto: 

………………. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100), w tym VAT …………… 

zł, netto: …………………..zł. 

3) część III - specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych w kwocie brutto: ………………. zł (słownie: ………………………. 

złotych 00/100), w tym VAT …………… zł, netto: …………………..zł. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie wynagrodzenia nie może być podstawą 

do żądania zmiany do wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega 

waloryzacji.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne częściami za wykonane przez 

Wykonawcę obowiązki proporcjonalnie do zakresu zakończonych i odebranych robót 

budowlanych, określonych rzeczowo w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji 

zadania, na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę.  Faktury częściowe będą 

wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc. 

4. Faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, na podstawie 

podpisanego protokołu częściowego odbioru robót. Za dzień zapłaty wynagrodzenia 

wynikającego z faktury strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych zadania, o którym mowa w § 1 ust. 

1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 
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6. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). W związku z powyższym wykonawca zobowiązany jest 

do posiadania rachunku VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadcza, 

że podany przez niego numer rachunku bankowego służy do rozliczania podatku VAT i został 

zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego (biała lista podatkowa). O każdej zmianie 

numeru rachunku bankowego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 

Powiat Grodziski. 

§ 9 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, tj. kwotę  ……………. zł. 

(słownie złotych: ………………………………………………).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni 

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 

30% wysokości zabezpieczenia. Zostanie ona zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

§ 10 

1. Wykonawca udziela gwarancji co do jakości wykonanej usługi na okres gwarancji udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych. 

Czas usunięcia wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie nie  dłuższy  niż  3 dni  

robocze od zgłoszenia wad. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usunąć zgłoszone wady 

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Strony rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi na okres rękojmi 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, odpowiadający okresowi udzielonej 

gwarancji, licząc od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez PINB  

i przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich robót, poprawnie działających 

instalacji i systemów technicznych. 
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§ 11 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 

1) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia (brutto) określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; przez 

wykonanie przedmiotu umowy rozumie się uzyskanie decyzji pozwolenia  

na użytkowanie dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Powiatu Grodziskiego”, nie dłużej niż do 30.09.2023 r. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia (brutto) określonego w §8 ust. 1, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prace 

przez niego wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

3) w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków zapisanych w § 3 ust. 

1 pkt 33) umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych w 

wysokości 1% wynagrodzenia (brutto) za każdy stwierdzony przypadek. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania innych obowiązków o charakterze 

niepieniężnym określonych w umowie, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do ich 

wykonania w określonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. W razie poniesienia przez Zamawiającego szkody wyższej niż wartość zastrzeżonej kary 

umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia jej naprawienia na zasadach 

ogólnych. 

§ 12 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę 

w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności  

z postanowieniami umowy. 

 

§ 13 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem § 1 ust. 7. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca         Zamawiający 

 


