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INS/NP – 4544/2022                                  Puławy, 11 sierpnia 2022r. 

 

Wykonawcy,              

którzy ubiegają się  o udzielenie 

     zamówienia publicznego 

 

Znak sprawy: INS/TW - 18/2022 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest przebudowa części 

hali H-80 zaplecza dla instalacji badawczych ekstrakcji 

surowców roślinnych w ramach zadania inwestycyjnego 

„Infrastruktura badawcza do uszlachetniania ekstraktów”.  

 

 

 

Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021.1129 t.j.), w związku z 

zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w 

postępowania  wraz z odpowiedzią, jak poniżej: 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 6 ust. 1 lit. a) wzoru 

umowy poprzez zastąpienie ich zapisem:  

„Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie placu budowy w całości lub w częściach 

niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy lub jego elementów 

albo części robót budowlanych w terminie odpowiednio 7 dni od dnia 

podpisania umowy lub 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do realizacji dalszego zakresu robót”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 6 ust. 1 lit. a) wzoru 

umowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wykonawcę.  

 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 6 ust. 2 lit. s) wzoru 

umowy poprzez zastąpienie ich zapisem: usunięcie wszystkich wad i usterek 

występujących w przedmiocie umowy, zarówno stwierdzonych w trakcie 
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odbiorów, jak i w okresie gwarancji i rękojmi na żądanie i w terminie 

technicznie uzasadnionym wyznaczonym przez Zamawiającego”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 6 ust. 2 lit. s) wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego w terminie 3 dni po 

zakończeniu prac zrealizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu oraz  

o gotowości do odbioru końcowego w terminie 7 dni po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i innych czynności przewidzianych umową oraz ustawą 

Prawo budowlane.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 3 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 5 lit. a) wzoru 

umowy poprzez zastąpienie ich zapisem:  

„Odbiory będą rozpoczynały się w następujących terminach: 

a) do 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przedstawiciele 

Zamawiającego przystąpią do odbioru częściowego, o którym mowa w ust. 

2, albo przekażą Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie warunki 

muszą być spełnione, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie z umową”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 5 lit. a) 

wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Podpisany protokół końcowy odbioru 

przedmiotu umowy jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

Podpisany protokół odbioru częściowego jest podstawą do rozliczenia robót 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu umowy w danym 

miesiącu” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 8 wzoru 

umowy.  
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Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru 

nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści odpowiednio 

protokołu częściowego/ końcowego termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole 

odbioru częściowego/końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 9 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 

Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu umowy ujawnionych podczas 

odbiorów częściowych lub odbioru końcowego lub w trakcie jego użytkowania 

w okresie gwarancji i rękojmi w terminie 30 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 14 dni roboczych.”? 

Odpowiedź: 

Wykonawca zacytował § 9 ust. 11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

postanowień § 9 ust. 11 wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli wady nadają się do usunięcia,  

a uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 11 

i zwłoce Wykonawcy w tym zakresie wynoszącej co najmniej 14 dni roboczych, 

ma prawo zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 9 ust. 14 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wynagrodzenie za wykonany i odebrany 

przedmiot niniejszej Umowy zostanie zapłacone na podstawie faktur 

częściowych wystawianych na podstawie protokołów odbioru częściowego oraz 

faktury końcowej obejmującej całość kwoty wynagrodzenia, która zostanie 
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wystawiona po odbiorze końcowym.  Wynagrodzenie za wykonane roboty 

budowlane  nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) przedstawieniu odpowiedniego protokołu odbioru technicznego elementów 

robót z wcześniejszego odbioru tych samych robót przeprowadzonego 

pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i podwykonawcami oraz dalszymi 

podwykonawcami podpisanego przez Wykonawcę i podwykonawcę  

w przypadku robót budowlanych, 

b) przekazaniu kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawców  

i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych, 

c) przedstawieniu dowodów zapłaty wynagrodzenia wszystkim 

podwykonawcom wynikającego z faktur podwykonawców, o których mowa 

w lit. c). Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu, 

d) przekazaniu oświadczenia wszystkich podwykonawców, złożonych nie 

wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że otrzymali 

wynagrodzenie za roboty przez siebie wykonane, a objęte złożoną przez 

Wykonawcę  fakturą, z jednoczesnym wskazaniem wysokości należności 

niewymagalnych oraz datą ich wymagalności.”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 13 ust. 2 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 13 ust. 12 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Faktura zostanie wystawiona i doręczona 

Zamawiającemu odpowiednio po podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub 

protokołu odbioru końcowego, o których mowa w treści § 9 ust. 3 .”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 13 ust. 12 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem:  

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, 

zawinionych przez Wykonawcę, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. b) – 

m), bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

jego stronie w wysokości 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 

13 ust. 1; 
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b) nieterminowego przejęcia placu budowy, w całości lub części stosownie do 

§ 6 ust. 2 lit. b) w wysokości 0,01% sumy wynagrodzenia określonego w § 

13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego wynagrodzenia; 

c) nieterminowego przygotowania dokumentów wymaganych do zgłoszenia 

zakończenia robót, w wysokości 0,01% sumy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% tego 

wynagrodzenia; 

d) nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminu 

określonego w § 4 w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% tego 

wynagrodzenia; 

e) nieterminowego usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych 

przy odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym lub ujawnionych  

w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej 

niż 10% tego wynagrodzenia; 

f) usunięto 

g) usunięto 

h) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 4, w wysokości 0,01% sumy 

wynagrodzenia, o którym mowa w §13 ust. 1, za każdy dzień nieobecności 

w czasie realizacji robót budowlanych, nie więcej niż 5% tego 

wynagrodzenia; 

i) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 13 ust.1;  

j) zwłoki w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy -  w wysokości 0,1% sumy wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 13 ust.1 , za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5% 

tego wynagrodzenia; 

k) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

na roboty budowlane, usługi lub dostawy albo jej zmiany – w wysokości 

1% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust.1;  

l) braku zmiany,  stosownie do § 12 ust. 5, umowy na podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości 1% sumy wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 13 ust. 1; 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, Tel.: +48 81 473 14 00, 
E-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl | NIP: 716 000 20 98, REGON: 000041619, 

BDO 000000290, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 

VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000854745 

 

Strona 6 z 10 

 

m) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie  

z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1% sumy wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 13 ust. 1; 

n) usunięto. 

o) nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w treści § 17 ust. 1 lit b)  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, licząc od dnia przekroczenia terminu określonego w § 17 ust. 

11, nie więcej niż 10% tego wynagrodzenia; 

p) opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa 

w § 2 ust. 5 lit. b) w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 2% tego wynagrodzenia; 

q) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane  

w § 2 ust. 5 lit. a) - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.”?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 15 ust. 1 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Łączna maksymalna wysokość kar 

umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 15 ust. 2 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie postanowień § 15 ust. 8 wzoru 

umowy: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, a o których mowa w § 18 ust. 17 bądź odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w 

wysokości 10% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie rozumie pytania zadanego przez Wykonawcę.  
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Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 16 ust. 1 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji na wykonanie robót budowlanych na okres ………….. miesięcy , na 

zamontowane urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne na okres …………….. 

miesięcy (jednak nie dłużej niż okres gwarancji udzielonej przez producenta 

urządzeń), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 16 ust. 1 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 16 ust. 8 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną 

stwierdzone wady lub usterki, to Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 

w uzasadnionym technicznie terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 lit. e).”? 

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 16 ust. 8 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 16 ust. 9 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane 

będą komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 

przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie 

uzasadnionym technicznie, zgodnie z ust. 8.?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 16 ust. 9 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 17 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Koszty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wydłużenia 

okresu realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający pokryje koszty uzyskania stosownego Aneksu do 

zabezpieczenia , o którym mowa w ust. 1 zgodnie z postanowieniami ust. 5 

oraz ust. 11 niniejszego paragrafu.”? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 17 ust. 4 wzoru 

umowy.  

Pytanie nr 18: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 17 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, co 

nie wyłącza możliwości naliczenia przez Zamawiającego kary umownej o której 

mowa w § 15 ust. 1 lit. o).”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie rozumie pytania zadanego przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w treści § 17 wzoru umowy 

postanowień ust. 15 w następującym brzmieniu: „W przypadku nie wniesienia 

przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

wskazanej w ust. 1, Zamawiający potrąci z faktur częściowych wystawianych 

przez Wykonawcę kaucję w wysokości 5% umownego wynagrodzenia brutto 

(z podatkiem VAT), o którym mowa w treści § 13 ust.1 .”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 17 wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. a), c), d), 

g), h), i) oraz j) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), e), f) oraz k) 

wzoru umowy poprzez zastąpienie ich zapisem: „Zamawiający zastrzega sobie 

prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, a o których mowa w § 18 ust. 1 lit. b) – m),  

b) usunięto 

c) Wykonawca z własnej winy nie rozpocznie lub przerwie realizację 

przedmiotu umowy i nie będzie go realizował przez okres 14 dni, albo nie 

podejmie przerwanych prac w ciągu kolejnych 14 dni po upływie terminu, 

o którym mowa w § 6 ust. 2 lit. s) pomimo bezskutecznego upływu terminu 

dodatkowego nie krótszego  niż 7 dni roboczych wyznaczonego mu przez 

Zamawiającego na piśmie,  

d) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy niezgodnie z umową i 

SWZ, pomimo bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie krótszego  

niż 14 dni roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie, 

e) usunięto 
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f) usunięto 

g) nierozpoczęcia lub niezakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie, 

określonym w umowie, w przypadku zwłoki Wykonawcy wynoszącej ponad 

30 dni, 

h) przedmiot umowy jest realizowany w sposób, który może w przyszłości 

spowodować pogorszenie lub utratę trwałości zadania pomimo 

bezskutecznego upływu terminu dodatkowego nie krótszego  niż 14 dni 

roboczych wyznaczonego mu przez Zamawiającego na piśmie ze 

wskazaniem rodzaju naruszeń oraz sposobu przywrócenia stanu zgodnego 

z umową, 

i) w przypadku dokonania po raz trzeci przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

j) łączna suma płatności dokonanych na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców dokonanych przez Zamawiającego przekroczy 5% sumy 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy, 

k) usunięto 

l) (…)”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 18 ust. 1 lit. a), c), 

d), g), h), i) oraz j) oraz usunięcie postanowień § 18 ust. 1 lit. b), e), f) oraz 

k) wzoru umowy.  

 

Pytanie nr 21: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 4 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Odstąpienie od Umowy następuje za 

pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma 

złożonego w siedzibie drugiej strony za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez drugą ze stron.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż postanowienia § 18 ust. 4 wzoru umowy są zgodne 

z zapisem zaproponowanym przez Wykonawcę.  

 

Pytanie nr 22: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru umowy 

poprzez ich usunięcie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień § 18 ust. 15 wzoru 

umowy.  
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Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę postanowień § 18 ust. 16 wzoru umowy 

poprzez zastąpienie ich zapisem: „Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia 

od Umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności wskazanych poniżej: 

1) Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub 

Terenu budowy,  przekracza 10 dni, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu na zapłatę 

faktur; 

3) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub 

podpisania protokołu odbioru”? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowień § 18 ust. 16 wzoru 

umowy.  

 

Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w treści § 20 wzoru umowy 

postanowień ust. 12 w następującym brzmieniu: „Wykonawca udostępnia 

Zamawiającemu klauzulę informacyjną, stanowiącą informację wymaganą na 

mocy art. 13 oraz 14 RODO, zaś Zamawiający oświadcza, że zapoznał się jej 

treścią oraz zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić jej treść wszystkim 

osobom, których dane osobowe przekazuje Wykonawcy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż postanowienia §  20 ust. 12 wzoru umowy są 

zgodne z zapisem zaproponowanym przez Wykonawcę.  
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