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                                                                                                        Oleśnica, dnia 01.08.2023 r.   

             

              

Wg rozdzielnika 

 

 

 

Dotyczy: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na remont/przebudowę dla zadnia 

pn.: „Adaptacja pomieszczeń na I piętrze budynku Ratusza na potrzeby Urzędu Miasta Oleśnicy; 

ZP/TP/8/2023 

 
Zamawiający – Gmina Miasto Oleśnica, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, że w 

postępowaniu zostały złożone zapytania. Zamawiający poniżej zamieszcza ich treść, wraz z 

udzielonymi odpowiedziami. Należy uwzględnić treść odpowiedzi w procesie sporządzania oferty. 

 
Pytanie 1. Czy posiadają Państwo archiwalną inwentaryzację / projekt budowalny / inne – gdzie zostały 

zwymiarowane pomieszczania z zakresu prowadzonego postępowania?  
Odpowiedź: Nie , nie posiadamy. 
 
Pytanie 2. Czy dysponują Państwo opinią Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co 

do planowanej przebudowy? 
Odpowiedź: Nie , nie posiadamy. 
 
Pytanie 3. Czy posiadają Państwo Ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla całego 

budynku lub dla poszczególnych jego części, w których umiejscowione są opisywane 
pomieszczenia i korytarz Urzędu Miasta? 

Odpowiedź: Nie , nie posiadamy. 
 
Pytanie 4. Czy dysponują Państwo ekspertyzą budowlaną budynku? 
Odpowiedź: Nie , nie dysponujemy. 
 
Pytanie 5. Wnosimy o wykreślenie wpisanych wymagań co do wykonania: 

• mapy do celów projektowych 
• wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 
• organizacji ruchu tymczasowego 
jako opracowań niezasadnych przy opisanym zakresie dla prowadzonego postępowania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. 
 
Pytanie 6. Wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 31.03.2024 r. Ilość opinii, 

pozwoleń, decyzji administracyjnych, ewentualnych zgód na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony 
przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji w Państwa 

X



  

  

 Strona 2/1  

przypadku będzie dość czasochłonna a dodatkowo samo uzyskanie pozwolenia na budowę 
opatrzne jest 65 dniowym terminem na jego wydanie. A gdzie uzgodnienie rozwiązań 
koncepcyjnych, czas przesyłek pocztowych, etc. Dlatego jak na wstępie prosimy o wydłużenie 
realizacji zamówienia 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. Zwracamy 
uwagę, że zgodnie z SWZ oraz par. 5 wzoru umowy, termin 29.12.2023 r., jest jedynie terminem 
na złożenie projektu budowlanego  u Zamawiającego i nie obejmuje w żadnym wypadku 
uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast w par. 11 wzoru umowy zamawiający przewidział 
możliwe opóźnienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnień itp. jako podstawy do zmiany umowy, w tym 
terminu do jej wykonania. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem umowy. 
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Z up. Burmistrza Miasta Oleśnicy 

    Z-ca Burmistrza Edyta Małys-Niczypor 

 

Otrzymują: 

1) strona internetowa postępowania  

2) a/a 

 

 


