Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania:
n»Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogéra™ - branza sanitarna i efekiryczna

Konin, dnia 28.07.2023 r.

ZDP.N1.4101.02.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczace zamoéwien ponizej 130 000 zlotych

Zarzad Dréog Powiatowych w Koninie zaprasza do ztozenia oferty na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej i elektrycznej nad
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To

3.1

3.2

3.3

realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku
Wilczyn-Wilczogéra®

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Powiat Koninski

ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin

NIP: 665-290-61-78

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie

ul. Swietojanska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email; sekretariat@zdp.konin.pl

Postanowienia ogdlne:

Niniejsze postepowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci Zapytania Ofertowego do uptywu
terminu sktadania ofert. Dokonywane zmiany sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow.

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy sanitarnej i elektrycznej nad realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogora”.

Dokumenty opisujgce zadanie inwestycyjne bedgce przedmiotem nadzoru tj.
projekt budowlano-wykonawczy, projekt statej organizacji ruchu, przedmiary robét,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych dostepne sa na stronie
Zamawiajgcego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings
Postepowanie: 2023/BZP 00245592/01 Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na
odcinku Wilczyn - Wilczogora (nr postepowania: ZDP.ZZ.3302.07.2023).

Zakres rzeczowy robot, ktoére podlegaja nadzorowi inwestorskiemu branzy sanitarnej

obejmujg wykonanie:
3.3.1 W zakresie branzy sanitarnej nadzér nad wykonaniem:

-~ robdét pomiarowych;
— robét ziemnych;
—  rozbiorki istniejacej nawierzchni jezdni;
likwidacji istniejgcych rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem;
— zasypania wykopdw i zageszczenia nasypow;
— utozenia kanatéw z rur PVC o $rednicy 200 mm;
— ulozenia kanatow z rur PVC o $rednicy 300 mm;
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— zasypki z piasku

— montazu studni rewizyjnych 1000 mm prefabrykowanych z kregéw betonowych;

- montazu studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500 mm z
osadnikiem komorg docigzajaca, zelbetowg piytg pokrywajacg, zelbetowym
pierscieniem odcigzajacym typ kraweznikowo-jezdniowy;

- przepustéw pod zjazdami z rur PP spiralnie karbowanych 800 mm;

— proby szczelno$ci oraz badania kanatu kamerg TV

3.3.2 W zakresie branzy elektrycznej nadzér nad wykonaniem:
- robo6t pomiarowych;
- robot ziemnych;
— rowow dla kabli;
— utozenia rur ostonowych z PCV karbowanych dwusciennych;
- utozenia rur ostonowych z gtadkosciennych;
- przewiertu mechanicznego rura sztywng gtadkoscienng o $rednicy 110 mm
— zabezpieczenia kabli sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej;
— Ulozenia kabli w rurach;
— montazu stupa oswietleniowego wraz z wyposazeniem;
- montazu szafek zasilajgco-sterowniczych;
— pomiardw i badan instalacji;
- przebudowy sieci energetycznej.

3.4 Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nadzoru inwestorskiego nalezeé¢ bedzie:

1) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi branzy
sanitarnej i elektrycznej zwigzanymi z inwestycja w petnym zakresie obowigzkow
wynikajgcych z przepiséw ustawy Prawo Budowlane;

2) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatdéw, zgodnie z wymaganiami
umowy wykonawczej, specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej
potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz dziennika nadzoru inwestorskiego
(zatgcznik nr 1 do wzoru umowy) z podaniem zakresu robdt, ktére zostaty
sprawdzone;

3) opiniowanie i akceptowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji robot opracowanego przez Wykonawce robot oraz biezace kontrolowanie
i aktualizowanie w przypadku zmian;

4) opiniowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty budowlane pod wzgledem
finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutkdw (koszt i czas);

5) biezace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z
realizacjg inwestycji;

6) skiadanie Zamawiajgcemu sprawozdan (miesiecznych) z dziatalnosci obejmujacej
prowadzenie nadzoru robdt oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacjg
zdjeciowg w okresach miesiecznych, przy czym ,Sprawozdanie miesieczne” winno
by¢ ziozone wciggu 5 dni roboczych po zakonczeniu kazdego miesigca
kalendarzowego i powinno zawierac:

- opis postepu robdt w stosunku do przyjetego harmonogramu,

- nakfady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z przyjetym
harmonogramem,

- plan robét i finansowania na kolejne miesigce,

- opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
- fotografie dokumentujace postep robét,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;
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7) opiniowanie wnioskow w sprawie zmiany sposobu wykonania robot budowlanych, w
tym zmiany materiatdbw i urzadzen oraz przedstawienie korzystnych dla
Zamawiajgcego wnioskéw do akceptacii;

8) monitorowanie  postepu robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z harmonogramem robét,

9) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét BHP, zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

10) czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong Srodowiska,

11) kontrolowanie jakosci oraz zgodnosci materiatéw budowlanych;

12) decydowanie o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatéw i wszystkich elementéw
i urzadzen przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji rob6t;

13) opiniowanie i zatwierdzanie wnioskéw na roboty dodatkowe i zamienne oraz
zatwierdzanie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Kierownika budowy.

14) nadzorowanie wykonywania ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych;

15) kontrole sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

16) staly nadzér badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét;

17) przeprowadzanie wilasnych badan materiatéw lub robét celem potwierdzenia ich
jakosci;

18) dokonywanie obmiaru wykonanych robot;

19)zadanie od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub zgloszeniem robét
budowlanych;

20)wskazywanie ewentualnych btedéw w dokumentacji projektowej dostrzezonych w
trakcie realizacji robo6t, wnioskowanie do Zamawiajacego (sktadanie propozycji
ulepszajacych zaprojektowane rozwigzania) w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody Projektanta na
zmiany, przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych;

21) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

22)sprawdzanie wykonanych robdt i powiadomienie Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenie zakresu robhét niezbednych do wykonania celem usuniecia
wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastepnie dokonanie odebrania
wykonanych robét usuwajacych wady;

23)przygotowanie do odbioru czesciowego i kofAcowego robdt, sprawdzenie
kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez Wykonawce robot dokumentow
wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze czesciowym i koncowym
robot;

24)wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy polecen w formie pisemne;j
dotyczgcych w szczegdlnosci: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

25)zadanie od Wykonawcy robo6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowacd
niezgodno$¢ z projektem;

26) opracowanie opinii dotyczgcych wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadajgce
sie do usuniecia oraz wnioskowanie o obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

27)uczestniczenie w przeglagdach technicznych obiektu dokonywanych w trakcie okresu
gwarancji oraz udziat w odbiorze pogwarancyjnym, a w przypadku stwierdzenia
w trakcie przegladdw badz odbioru wystapienia wad, takze uczestniczenie
w odbiorze od Wykonawcy robét zwigzanych z usunieciem ujawnionych wad.
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Zamawiajacy powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przeglagdéw
gwarancyjnych oraz odbioru gwarancyjnego na 7 dni przed wyznaczonym terminem;

28)uczestniczenie w ostatecznym odbiorze gwarancyjnym na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji ustalonym w umowie z Wykonawcg robét budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wybranemu na stanowisko Inspektora Nadzoru kopie
kompletu dokumentacji dotyczacej przedmiotu zamoéwienia w zakresie umozliwiajgcym
prawidtowe wypelnienie powierzonych obowigzkéw oraz kopie umowy zawartej
z Wykonawcg robot.

4. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat kryterium ceny, ktéra powinna
obejmowac wszystkie koszty niezbedne do prawidiowej realizacji przedmiotu zamowienia
wyrazona w ztotych polskich — brutto.

5. Warunki udziatu w postepowaniu:
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunek dotyczgcy
zdolnoéci technicznej i zawodowej. Warunek zostanie spetniony jezeli Wykonawca:

5.1 Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
jedno zadanie polegajgce na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
sanitarnej, przebudowy badz budowy kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej
o wartosci zadania nie mniejszej niz 500.000,00 zt (brutto).

5.2 Wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
jedno zadanie polegajace na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branzy
elektrycznej, przebudowy badz budowy os$wietlenia ulicznego i przebudowy sieci
energetycznej o wartosci zadania nie mniejszej niz 300.000,00 zt (brutto).

5.3 Posiada kwalifikacje zawodowe tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych oraz kanalizacyjnych bez ograniczen, przynalezno$é do Izby
Inzynierow Budownictwa, doswiadczenie oraz wyksztalcenie niezbedne do wykonania
zamowienia.

5.4 Posiada kwalifikacje zawodowe tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, przynalezno$é do lzby Inzynierow Budownictwa,
dodwiadczenie oraz wyksztatcenie niezbedne do wykonania zaméwienia.

Oferta Wykonawcy, ktdry nie spetnia ww. warunkéw zostanie odrzucona i nie bedzie podlega
ocenie weditug przyjetego kryterium.

6. Termin realizacji:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w branzach sanitarnej i elektrycznej bedg petnili nadzér
od momentu podpisania umowy, do czasu odbioru ostatecznego i rozliczenia finansowego
zadania, ktére przewidziane jest w Umowie o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewoda
Wielkopolskim. Przy czym przewidywany wg umowy z Wykonawca termin zakoriczenia prac
i wykonania przedmiotu umowy przypada na dzien 30.11.2024 r., a rozliczenie umowy
o dofinansowanie zadania zawartej z Wojewodg Wielkopolskim przypada na dzien
31.01.2025r.
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7. Forma ztozenia oferty:

Ofertg nalezy ztozy¢ w terminie do 16.08.2023 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej za
posrednictwem PLATFORMY ZAKUPOWEJ:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin/proceedings

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zapoznac sie ze sposobem dziatania
ww. platformy zakupowej, jej regulaminem i stosowaé sie do jego postanowien.

Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty:

-Zatgcznik nr 1 — Formularz ofertowy,
-Zatgcznik nr 2 — Wykaz oséb do realizacji zamoéwienia.
- Zalgcznik nr 4 — Klauzula RODO.

8. Ogtoszenie wynikow:

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w zapytaniu ofertowym, a ktéra zostata oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert. O wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

Osoby wyznaczone do kontaktu:
tukasz Cwiek

tel. 63 243 02 80 w.36
lukasz.cwiek@zdp.konin.pl

Zalgczniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz oséb do realizacji zaméwienia.
3. Projekt umowy.
4. Klauzula RODO.

lnspc:ktm' ds. imvestycji
& L_J.\{,L(
mgrinz. tukasz Cwiel

Opracowat
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