
Załącznik nr 6 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Dotyczy:   Przebudowa układu komunikacyjnego pieszo-jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego 

przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. 

 

 

 

    Przewidywany zakres prac polegający na przebudowie układu komunikacyjnego pieszo-

jezdnego dla Kampusu Uniwersyteckiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. 

  

1. Uporządkowanie parkowania na terenie Kampusu poprzez rozwiązania geometryczne w 

zakresie kształtowania przestrzeni dróg i parkingów oraz organizację ruchu docelowego 

(projekt organizacji ruchu docelowego objęty odrębnym opracowaniem projektowym). 

2. Poprawę bezpieczeństwa oraz zapewnienie komfortu pieszym poruszającym się po 

terenie Kampusu poprzez rozwiązania geometryczne w zakresie kształtowania 

chodników, ciągów pieszo-jezdnych oraz organizację ruchu docelowego (projekt 

organizacji ruchu docelowego objęty odrębnym opracowaniem projektowym). 

3. Remont nawierzchni dróg, chodników i placów utwardzonych. 

4. Remont zjazdów: z ul. Koszarowej oraz z ul. Sołtysowickiej. 

5. Uporządkowanie zieleni: rekultywacja zieleńców istniejących, nowe nasadzenia niskie, 

średniowysokie oraz wysokie, ewentualna wycinka istniejących drzew i nasadzeń 

(projekt zieleni objęty odrębnym opracowaniem projektowym). 

6. Opaski żwirowe wokół budynków nr 1 i 28. 

7. Likwidację istniejącego ogrodzenia stalowego od strony zjazdu z ul. Sołtysowickiej, 

wprowadzenie nowej bramy wjazdowej z videodomofonem  (projekt elektryki objęty 

odrębnym opracowaniem projektowym). 

8. Projekt oświetlenia drogowego i monitoringu oraz skrzynek elektrycznych przy 

parkingach umożliwiających podłączenie się do prądu (projekt oświetlenia, monitoringu 

i elektryki objęty odrębnym opracowaniem projektowym). 

9. Elementy małej architektury: wiaty rowerowe, wiaty na kontenery na odpady, stojaki 

rowerowe, kosze na śmieci, ławki oraz donice z zielenią. 

10. Projekt odwodnienia – przebudowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do sieci w 

miejscu istniejących przyłączy. Ilość wód opadowych odprowadzanych do kanalizacji 

deszczowej – bez zmian. Przyłącza bez zmian. 

11. Regulacja wykonanych w poprzednim etapie studni D20 i D21 oraz wpustów Wp39, 

Wp40, Wp41, Wp42, Wp43 do projektowanych rzędnych terenu. 

 

UWAGA: 

 

Zamówienie nie obejmuje: 

1. Wykonania montażu szlabanów ze sterowaniem automatycznym. 

2. Wykonania zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Wp40-D20-D21-Wp43, 

D21-Wp42, odcinek do Wp41 i Wp39, studni D20 i D21 oraz wpustów Wp39, Wp40, 

Wp41, Wp42, Wp43.  

 

Dodatkowe informacje: 

 

1. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 35 wzoru umowy roboty budowlane będą realizowane w 

czynnym obiekcie  budynku użyteczności publicznej. Nie ma możliwości w całości 

wyłączenia z ruchu terenu budowy. Teren będzie przekazywany sukcesywnie. 

Wykonawca tak zaplanuje prowadzenie robót, żeby przez cały czas realizacji co 

najmniej 50% parkingu było pozostawione użytkownikowi do korzystania. Wykonawca 

weźmie pod uwagę, że na pewnym etapie realizacji udostępni użytkownikowi 

możliwość korzystania z nowych nawierzchni zgodnie z ich przeznaczeniem przed 

odbiorem końcowym, który będzie miał miejsce po zakończeniu całości zadania. 



2. W dniu 17.12.2020 r. zostało złożone w PINB zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia 

robót w dniu 18.12.2020 r. Od tego czasu Zamawiający drobnymi etapami realizuje 

zakres objęty Pozwoleniem na Budowę. W związku z powyższym decyzja pozwolenia 

na budowę nr 960/2018 z dnia 28.02.2018r. jest wciąż ważna. 

3. Nasadzoną roślinność należy objąć rocznym okresem pielęgnacji, co należy uwzględnić 

w koszcie swojej oferty. 

4. W ofercie należy przyjąć nasadzenia w donicach zgodnie z propozycją IV projektu 

wykonawczego: sosna górska kosodrzewina (Pinus mugo) 'Pumilio' - 1szt / donica. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić roboty ziemne z należytą starannością i 

uwagą.  W przypadku odkrycia jakichkolwiek znalezisk archeologicznych Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, a Zamawiający powiadomi 

DWKZ. Koszt ewentualnych badań i prac archeologicznych poniesie Zamawiający. 

6. Jako podbudowę należy zastosować kruszywo granitowe. 

7. Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć i poddać utylizacji. 

Jedynym odstępstwem od tej reguły jest kostka granitowa w części nadającej się do 

ponownego wykorzystania, którą należy wykorzystać do odtworzenia dróg 

dojazdowych zgodnie z dokumentacją projektową. Do ponownego wykorzystania 

przewiduje się jedynie kostkę granitową, która będzie miała wymiary zgodne z 

dokumentacja projektową, bez uszczerbień, ubytków i innych defektów większych niż 

5% wymiaru. 

8. Konsultacje z Miejskim Konserwatorem Zabytków wskazały, aby pozostawić 

historyczną nawierzchnię z kostki na głównych ciągach komunikacyjnych. Należy 

wykonać przełożenie i uzupełnienie kostką o wymiarach 16/18 i/lub 18/20. W 

przypadku braku wystarczającej ilości materiału pochodzącego z rozbiórki istniejącej 

nawierzchni i konieczności uzupełnienia, zastosować materiał kamienny analogiczny 

do istniejącego z zachowaniem wielkości poszczególnych elementów kamiennych, 

kolorystyki zastosowanego materiału oraz sposobu ułożenia (stosując kostkę z 

odzysku). Nawierzchnie historyczne mają być odtworzone z kostki kamiennej 

pochodzącej z rozbiórki istniejących obecnie nawierzchni. Jeżeli zabraknie materiału z 

rozbiórek nadającego się do ponownego wykorzystania, wykonawca uzupełni braki 

kostką o podobnych wymiarach i parametrach. 

9. Zamawiający nie jest w stanie określić procentowego poziomu odzysku kostki 

betonowej/ kamiennej. Wykonawca musi dokonać takiej oceny na podstawie zalecanej 

wizji lokalnej. 

10. Zamawiający nie posiada badań geologicznych. 

11. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca będzie mógł na terenie podlegającym 

przebudowie zorganizować zaplecze budowy z placem do składowania materiałów z 

rozbiórki do ich segregacji do ponownego wbudowania.   

12. Zamawiający dopuszcza zastosowanie źródeł światła LED jednakże kształt zewnętrzny 

lamp ma być zbliżony do istniejących. 

13. Koszt zajęcia pasa drogowego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia 

ponosi Wykonawca. Jego wysokość będzie zależała od sprawności wykonawcy i 

sposobu organizacji robót. 

14. Nie przewiduje się nadzoru saperskiego i przyrodniczego. Nie zwalnia to Wykonawcy z 

obowiązku prowadzenia robót ziemnych z należytą uwagą i starannością oraz 

zabezpieczenia roślinności znajdującej się na terenie prowadzenia robót. 

15. Stabilizację należy wykonać z dowozu z wytwórni. 

16. Nie przewiduje się wycięcia drzew. Istniejący drzewostan należy zabezpieczyć. Jeżeli 

okaże się, że system korzeniowy drzewa będzie kolidował planowanymi robotami, to 

ewentualne zmiany zostaną uzgodnione i wprowadzone w porozumieniu z nadzorem 

autorskim i dendrologicznym. Jednakże ostatecznie występowanie kolizji będzie można 

potwierdzić dopiero po rozpoczęciu robót. 

17. Zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia zieleni zawartymi w inwentaryzacji 

dendrologicznej, przy pracy w obrębie korzeni drzew należy przewidzieć technologię 

bezinwazyjną– airspade– na etapie realizacji decyzje podejmuje nadzór 

dendrologiczny. 

18. Zamawiający nie posiada badań geologicznych. 



19. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca będzie mógł na terenie podlegającym 

przebudowie zorganizować zaplecze budowy z placem do składowania materiałów z 

rozbiórki do ich segregacji do ponownego wbudowania. 

20. W ofercie należy skalkulować 37 szt. donic oraz 21 szt. koszy na śmieci. 

21. Zamawiający dopuszcza odchyłki w wymiarach ławek o 5% od podanych w 

dokumentacji projektowej. 

22. Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia i zainstalowania urządzeń wagowych. 

23. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. 

24. Przedmiotowe zamówienie obejmuje likwidację istniejącego wewnętrznego ogrodzenia 

stalowego od strony zjazdu z ul. Sołtysowickiej. 

25. Zamawiający wymaga zastosowania rejestratora 110-kanałowego, do którego będą 

podłączone także inne kamery, co zapewni możliwość rozbudowy systemu w 

przyszłości.  

26. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wprowadzenia nowej bramy wjazdowej z 

videodomofonem. Montaż bramy wjazdowej wraz z videodomofonem będzie 

realizowany w odrębnym postępowaniu. 

 

 

 

 

Bogdan Wróblewski 


