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Załącznik Nr 2 do SWZ  

Projekt umowy 

(Znak postępowania: GKI.271.8.2024) 

 

Umowa Nr ……/GKI/……/2024 

na roboty budowlane 

zawarta w dniu  ................ 2024 r. w Sanoku pomiędzy:  

Gminą Sanok; 38-500 Sanok ul. Kościuszki 23  

NIP 687-17-83-356  REGON 370440749 

reprezentowaną przez: 

Pawła Wdowiaka –Wójta Gminy Sanok 

przy kontrasygnacie Agnieszki Haduch- Skarbnika Gminy  

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym", 

a 

*gdy kontrahentem jest spo łka prawa handlowego:  

spo łką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisac  tylko nazwę miasta/miejscowos ci), ul. ………., 

………………. (wpisac  adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorco w Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego 

Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON 

…………………….., BDO: …………………… (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy …………………… zł 

(jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony 

…………………………. (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalnos c  gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalnos c  gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą 

w … (wpisac  tylko nazwę miasta/miejscowos ci), ul. ……………….. (wpisac  adres), – zgodnie 

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., BDO: …………………… 

(jeżeli dotyczy), zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspo lnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej tres ci: 
 

Oświadczenia Stron 

1. Strony os wiadczają, z e niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamo wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. – Prawo zamo wien  publicznych. 

2. Zamawiający os wiadcza, iz  zadanie, o kto rym mowa w § 1 jest realizowane ze s rod-

ko w własnych Zamawiającego. 

                                                                 
1 Jez eli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spo łki. 
2 Jez eli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spo łki. 
3 Jez eli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamo wienie publiczne pn. 

„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strachocina” o nr ref. 

GKI.271.8.2024. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczego lnos ci: 

1) wykonanie linii kablowej kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2 w od słupa nr 

59/79/WO do szafy os wietleniowej SO-79/WO o długos ci 2xL=l/16m; 

2) wykonanie linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x3 5mm2 na całej długos ci 

L=161 l/1674m; 

3) demontaz  28 szt. istniejących słupo w s wiatłowodowych (słupy nalez y zdac  wła-

s cicielowi sieci) 

4) dostawę i montaz  35 szt. nowych słupo w strunobetonowych typu E o wysokos ci 

10,5 m oraz 12 m; 

5) dostawa i montaz  30 szt. nowych opraw os wietleniowych LED o mocy do 60W 

4000K, strumien   s wietlny minimum 8400lm z wysięgnikami oraz niezbędnym 

osprzętem; 

6) dostawę i montaz  kompletnej szafy pomiarowo - sterowniczej (1 szt.) wraz z fun-

damentem prefabrykowanym betonowym; 

7) przeprowadzenie wymaganych pro b i badan , oznaczen   tabliczkami; 

8) wytyczenie geodezyjne, opracowanie oraz dostarczenie inwentaryzacji geodezyj-

nej powykonawczej oraz dostarczenie kompletu dokumento w niezbędnych do 

zgłoszenia zakon czenia budowy; 

9) dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o podłączenie nowego 

os wietlenia z PGE S.A. Rejon Energetyczny w Sanoku.  

3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określają:  

1) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), która stanowi załącznik nr 1 do 

umowy, 

2) dokumentacja projektowa (w tym: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt 
techniczny), kto ra stanowi załącznik nr 2 do umowy, 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB/SST), kto ra stanowi załącznik nr 3 do umowy, 

4) przedmiar robót,  

5) złożona oferta, stanowiąca Załącznik Nr 4 do umowy.  

4. W przypadku rozbieżności dokumentacji wiążące są zapisy wg następującej hierar-

chii dokumentów: 

1) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, z uwzględnie-
niem wyjaśnień udzielonych podczas postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB/SST), stanowiąca załącznik nr 3 do umowy, 

3) przedmiar robót.  
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świad-

czenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) 

umowy oraz w STWiORB.  

6. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, co oznacza, że w przypadku, gdy dany 

rodzaj robót lub ich obmiar lub ich zakres został ujęty w dokumentacji projektowej 

lub w STWiORB – Wykonawca zobowiązuje się wykonać wskazany tam rodzaj robót 

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB w 

ramach wynagrodzenia ryczałtowego, nawet jeżeli dany rodzaj robót lub ich obmiar 

lub ich zakres nie został ujęty w przedmiarze robót.  

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową oraz STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 

budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, 

oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, za-

wartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trak-

cie realizacji przedmiotu umowy 

9. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu umowy 

jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji zamo wienia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowa-

niem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonac  całos c  przedmiotu zamo wienia w terminie 

4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia przyjmuje się datę zgłoszenia goto-

wości do końcowego odbioru robót, pod warunkiem, że Zamawiający dokona 

następnie ich odbioru.  

3. Termin wykonania całos ci przedmiotu zamo wienia wskazany w ust. 1 moz e ulec 

zmianie z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 

ustawy Prawo zamo wien  publicznych.  

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Za nalez yte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyna-

grodzenie w kwocie: .................................... zł netto  

plus nalez ny podatek VAT w wysokos ci ................. zł,  

co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100). 

2. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, kto -

rego definicję okres la art. 632 § 1 kodeksu cywilnego, obejmuje wszelkie koszty zwią-

zane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zo-

bowiązany jest do wykonania z nalez ytą starannos cią wszelkich robo t budowlanych, 
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dostaw (w tym m.in. materiało w, urządzen ) i czynnos ci przewidzianych w dokumen-

tacji projektowej, STWiORB oraz niniejszej umowie, a takz e wszelkich innych czynno-

s ci niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Podstawą do okres lenia ceny, o kto rej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa 

stanowiąca załącznik nr 2 do umowy oraz STWiORB. Przedmiar robo t ma charakter 

pomocniczy, w szczego lnos ci, jez eli w przedmiarze robo t nie ujęto prac wynikających 

z dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy oraz STWiORB, 

strony przyjmują, z e Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z dokumen-

tacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

moz e byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o kto rym mowa 

w ust. 1. 

5. W przypadku koniecznos ci zaniechania lub niewykonania częs ci zakresu przedmiotu 

umowy objętego dokumentacją projektową oraz STWIORB, strony przewidują, z e wy-

nagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartos c  prac niewykonanych. 

6. W przypadku koniecznos ci wykonania dodatkowych robo t nieobjętych dokumentacją 

projektową oraz STWiORB Strony przewidują moz liwos c  zlecenia tych robo t za do-

datkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach okres lonych w art. 

454-455 ustawy Prawo zamo wien  publicznych.  

7.  Wykonawca przed podpisaniem umowy złoz y Zamawiającemu kosztorys wskazu-

jący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na zakres rzeczowy zamó-

wienia z wyszczego lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składniko w 

cenotwo rczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pos rednie w % od R i S; Kz – koszty za-

kupu w % od M; Z- zysk w % od R+Kp, S+Kp). 

8. Kosztorys, o kto rym mowa w ust. 7 będzie słuz ył do obliczenia nalez nego wynagro-

dzenia wykonawcy w szczego lnos ci w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania częs ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,  

3) zlecenia robo t nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 

2 lub STWiORB- zgodnie z ust, 6;  

4) robo t zamiennych (wystąpienia ro wnolegle sytuacji okres lonej w ust. 5 i 6).  

9. Kosztorys, o kto rym mowa w ust. 7, wskazuje sposo b kalkulacji wynagrodzenia ry-

czałtowego. 

10. Kosztorys, o kto rych mowa w ust. 7, nalez y wykonac  jako kosztorys szczego łowy lub 

uproszczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie okres lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-

westorskiego, obliczania planowanych koszto w prac projektowych oraz planowanych 

koszto w robo t budowlanych okres lonych w programie funkcjonalno–uz ytkowym (Dz. 

U. z 2021r., poz. 2458). 

11. W przypadku, gdyby ceny robo t dodatkowych okres lonych w ust. 8 pkt 3) nie były 

objęte kosztorysem, o kto rym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywac  będą na-

stępujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorys sporządzony przez 

Wykonawcę wykonanym metodą szczego łową lub uproszczoną, sporządzonym na 
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podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo t oraz we-

dług danych wyjs ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty za-

kupu materiało w (Kz), Koszty pos rednie od R+S (Kp), Zysk od R+Kp, S+Kp), jak w 

kosztorysie, o kto rym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiało w będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upu-

s cie, jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  80% 

s redniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud 

+% Kz j.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upu-

s cie, jez eli taka na fakturze występuje) jednak w wysokos ci nie wyz szej niz  80% 

s redniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Seko-

cenbud +% Kz j.w. 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o kto rym mowa 

w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna 

wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wyko-

nawcę, z e wycena ta jest wyceną nie wyz szą od s rednich cen rynkowych na pod-

stawie minimum trzech wycen wykonawco w/dostawco w/producento w.  

12. Rozpoczęcie wykonywania robo t, o kto rych mowa w ust. 6 moz e nastąpic  jedynie na 

podstawie protokołu koniecznos ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i sa-

mego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Wszystkie te doku-

menty muszą miec  formę pisemną pod rygorem niewaz nos ci. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą byc  wykonywane jedynie prace nie-

zbędne ze względu na bezpieczen stwo lub koniecznos c  zapobiez enia awarii.  

14. Spisany przez Strony protoko ł koniecznos ci zawierający zakres robo t, stanowic  bę-

dzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole koniecz-

nos ci nie podlegają zapłacie.  

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny 

oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie ob-

owiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamo wien  dodatkowych, kto re 

mogą wystąpic  w trakcie realizacji zamo wienia. Wykonawca zobowiązany jest wyko-

nac  zamo wienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, stan-

dardo w i parametro w technicznych co w zamo wieniu podstawowym. 

 
§ 4 

Obowiązki stron 
1. Do obowiązko w Zamawiającego nalez y : 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, zgłoszenia wykonania robo t budowla-

nych, dziennika budowy.  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przed-

miotu zamo wienia - w terminie uzgodnionym przez strony  

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robo t budowlanych, sta-

nowiących przedmiot zamo wienia, 

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę, 
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5) dokonanie odbioru kon cowego przedmiotu umowy i zapłata umo wionego wyna-

grodzenia w przypadku prawidłowego zrealizowania Przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązko w Wykonawcy nalez y w szczego lnos ci: 

1) wykonanie przedmiotu zamo wienia zgodnie ze specyfikacją warunko w zamo wie-

nia, STWiORB, dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i 

warunkami bezpieczen stwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodze-

nia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, wszelkich materiało w, urządzen , wypo-

saz enia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o kto rym mowa w 

ust. 1 pkt 2, 

4) uz ytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych 

robo t zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczego lnos ci wygrodzenie i 

oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo t budowlanych 

z podaniem rodzaju zagroz enia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowos c  

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,  

5) nadzo r i przestrzeganie przepiso w bhp oraz przepiso w przeciwpoz arowych, 

6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznos ciach ujaw-

nionych w toku robo t, kto re mogą miec  wpływ na terminową i zgodną z doku-

mentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamo wienia, 

7) biez ące informowanie Zamawiającego o koniecznos ci wykonania robo t o kto rych 

mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznos ci 

ich wykonania,  

8) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru, 

9) pokrycie koszto w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb 

budowy, 

10) naprawa uszkodzen  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpos rednim sąsiedztwie placu budowy, za kto re odpowie-

dzialnos c  ponosi Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiają-

cego, dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robo t, 

13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie po z niejszym niz  

termin odbioru kon cowego wykonanych robo t, 

14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakon czeniu robo t budowlanych, elemen-

to w nieobjętych zakresem przedmiotu zamo wienia do stanu sprzed rozpoczęcia 

robo t budowlanych, 

15) składowanie zdemontowanych urządzen  i materiało w w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiało w i urządzen  w sposo b niezagraz a-

jący z yciu i zdrowiu pracowniko w i oso b trzecich, 

17) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, 

zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim 
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obowiązki te obciążają Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową i 

STWiORB,  

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiało w i urządzen , 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiało w i urządzen  

ro wnowaz nych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bę-

dzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub z Projektantem.  

19) wykonywanie dodatkowych badan  materiało w lub robo t budzących wątpliwos ci 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakos ci. 

20) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów wymaganych w 

STWiORB i umowie w tym szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protoko-

łów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika budowy, inwentary-

zacji powykonawczej,  

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes li będą niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamo wienia, 

22)  zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po  

  jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  

23) przygotowanie dokumento w do odbioru kon cowego, 

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo t oraz ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji, 

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczego lną ostroz nos cią, zachowaniem prze-

piso w BHP oraz przepiso w przeciwpoz arowych, poszanowaniem mienia, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budow-

lanego, 

26) uporządkowanie placu budowy kaz dego dnia po zakon czeniu robo t, 

27) utrzymanie w nalez ytej sprawnos ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 

a takz e w trakcie prowadzenia robo t – zabezpieczenie i uniemoz liwienie dostępu 

na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w stre-

fie zagroz enia, 

28) przekazanie przedmiotu zamo wienia zamawiającemu po wykonaniu robo t bu-

dowlanych;  

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, a takz e projektu jej zmiany, oraz pos wiadczo-

nej za zgodnos c  z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu pos wiadczonej za zgodnos c  z oryginałem kopii 

zawartych umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian, 

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytu-

cjami projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy na drogach 

publicznych, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wpro-

wadzaniem dalszych zmian i uzgodnien  wynikających z postępu robo t, a jes li nie 

jest wymagany projekt organizacji ruchu przedłoz enie Zamawiającemu projektu 

sposobu zabezpieczenia robo t w pasie drogowym; 
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32) ustawienie tymczasowego oznakowania i os wietlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczen stwa ruchu, 

33) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robo t, 

34) informowanie – z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem – Zamawiającego o dzia-

łaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokal-

nej, takich jak: zamknięcie dróg, elektryczności, lub innych mediów użyteczności 

publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnorma-

tywne,  

35) zapewnienie własnym staraniem i na własny koszt medio w koniecznych do rea-

lizacji przedmiotu umowy, 

36) uwzględnianie uwag włas ciciela sieci, przekazywanych podczas prowadzenia 

prac lub podczas odbioru przez upowaz nionych przedstawicieli, uzgodnienie z 

włas cicielem sieci harmonogramu prac i wyłączen , 

37) rozliczenie zdemontowanych materiało w z włas cicielem sieci oraz Zamawiają-

cemu, 

38) protokolarny odbio r kolizji wybudowanej sieci os wietlenia ulicznego z włas cicie-

lami infrastruktury technicznej istniejącej w terenie,  

39) doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego. 

40) zgłoszenie wykonania robo t do odbioru.  

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzic  prace w taki sposo b, aby umoz liwic  włas ci-

cielom posesji dojazd do nich, jes li bezpos redni dojazd nie jest moz liwy przy wyko-

rzystaniu innego ciągu komunikacyjnego. 

4. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grud-

nia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek 

w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem 

ust. 5, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do prze-

kazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpa-

dów wliczony jest do ceny ryczałtowej.  

5. Odpady budowlane, kto re mogą zostac  poddane odzyskowi, w szczego lnos ci, gruz, be-

ton itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazac  Zamawiającemu, chyba z e Zamawia-

jący postanowi inaczej. 

6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwesty-

cji robo t, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pocho-

dzące z robo t rozbio rkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

7. Wytworzone podczas prac rozbio rkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest se-

gregowac  w miejscu ich wytworzenia i magazynowac  selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbio rki.  

8. Wykonawca jest zobowiązany wspo łpracowac  w trakcie realizacji prac  

z przedstawicielami Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizowac  prace w sposo b nienaraz ający oso b trze-

cich na niebezpieczen stwa i uciąz liwos ci wynikające z prowadzonych robo t, 

z jednoczesnym zastosowaniem szczego lnych s rodko w ostroz nos ci. 
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10. Do dnia komisyjnego odbioru kon cowego robo t, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy 

poza terenem planowanej inwestycji. 

 
§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 
 
1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą końcową. 

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umo -

wionych wynagrodzen  wszystkich podwykonawco w lub dalszych podwykonawco w w 

przypadku, kto rych zamawiający ponosi odpowiedzialnos c  solidarną na zasadach 

okres lonych w ustawie Prawo zamo wien  publicznych wraz z os wiadczeniem podwy-

konawco w lub dalszych podwykonawco w o spłaceniu wszelkich nalez nos ci wynikają-

cych z zawartych umo w wskazanych w zestawieniu – dotyczących robo t/do-

staw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a takz e 

przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym pod-

wykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zama-

wiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za 

zgodnos c  kopia przelewu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umo w podwykonawczych w sposo b 

umoz liwiający rozliczenie robo t wykonanych przez podwykonawco w przed terminem 

płatnos ci wynikającym z niniejszej umowy.  

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w 

ciągu  30 dni od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

5. Wynagrodzenie nalez ne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłoz enie Zamawiają-

cemu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą dokumento w wskazanych w ust. 2.  

7. Zamawiający dokona bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługu-

jącego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty bu-

dowlane, lub kto ry zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

8. Wynagrodzenie, o kto rym mowa w ust. 7 , dotyczy wyłącznie nalez nos ci powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, kto rej przed-

miotem są roboty budowlane, lub po przedłoz eniu Zamawiającemu pos wiadczonej za 

zgodnos c  z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są do-

stawy lub usługi. 

9. Bezpos rednia zapłata, o kto rej mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie nalez ne wynagro-

dzenie, bez odsetek, nalez nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpos redniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 
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1) zamiarze dokonania bezpos redniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysłu-

gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kto ry zawarł zaakcepto-

waną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są 

roboty budowlane, lub kto ry zawarł przedłoz oną Zamawiającemu umowę o pod-

wykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dal-

szego podwykonawcę, 

2) moz liwos ci zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-

formacji, o kto rej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczących zasadnos ci bezpo-

s redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o kto rych mowa w ust. 10 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o kto rej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zama-

wiający moz e: 

1) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jez eli wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty, albo 

2) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia pod-

wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wąt-

pliwos ci zamawiającego co do wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu 

płatnos c  się nalez y, albo 

3) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jez eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  

takiej zapłaty. 

12.  W przypadku dokonania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, o kto rej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego pod-

wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez nego 

Wykonawcy. 

13.  Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upowaz nia Wykonawcę do wystawiania faktury na:  

Gmina Sanok  
ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok,  
(NIP: 687-17-83-356) 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z moz liwos ci przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach okres lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamo wieniach publicznych, koncesjach na ro-

boty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1666 z po z n. zm.). 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepiso w art. 108a ust. 1a ustawy o 

podatku od towaro w i usług. 

4) Wykonawca jest zobowiązany podac  na fakturze adnotację „mechanizm podzielo-

nej płatnos ci”. 

5) Strony zgodnie postanawiają, z e warunkiem zapłaty w umo wionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wyko-

nawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzien  

zlecenia przelewu w wykazie podmioto w, o kto rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
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o VAT - Wykazie podmioto w zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestro-

wanych oraz wykres lonych i przywro conych do rejestru VAT, najpo z niej na 5  dni 

roboczych przed wyznaczonym terminem płatnos ci, 

6) W przypadku, w kto rym Wykonawca, dla potrzeb płatnos ci, wskaz e rachunek ban-

kowy zawarty w powyz szym Wykazie w terminie po z niejszym, ustalony pierwot-

nie termin płatnos ci ulega wydłuz eniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania 

rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

14.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w 

przypadku stwierdzenia, z e jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie 

obowiązującymi. 

15.  W przypadku, o kto rym mowa w ust. 14 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, z ądając jednoczes nie dodatkowych wyjas nien  

lub zmiany faktury. 

16. Termin płatnos ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, będzie liczony od dnia otrzy-

mania wymaganych wyjas nien  lub prawidłowo wystawionej faktury. 

§ 6 
Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, z e będą stosowane następujące rodzaje odbioro w ro-

bo t: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub za-

krywane muszą zostac  wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 

po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okolicznos c  będzie sporzą-

dzany protoko ł robo t zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia fak-

tury. 

2) odbiór końcowy po zakon czeniu całos ci prac objętych przedmiotem zamo wienia 

(na tę okolicznos c  będzie sporządzany protoko ł odbioru kon cowego robo t)- będący 

podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robo t zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspek-

tora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszac  Zamawiającemu  goto-

wos c  do odbioro w, o kto rych mowa wyz ej.  

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowos ci do odbioru kon cowego, będzie fak-

tyczne wykonanie całos ci robo t, potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do kon cowego odbioru Wykonawca przekaz e Zamawiającemu 

następujące dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą opisaną i skompletowaną w formie papierowej 

i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, z e wbudowane wyroby budow-

lane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 

Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru), 

4) Protokoły i zas wiadczenia z przeprowadzonych pro b, badan , sprawdzen  i inne 

dokumenty wymagane stosownymi przepisami (o ile dotyczy),  

5) Protoko ł opornos ci uziemien  i izolacji,  

6) Protoko ł z badania skutecznos ci ochrony przeciwporaz eniowej,  
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7) Protoko ł pomiaro w rezystancji izolacji,  

8) Os wiadczenie Kierownika budowy oraz kierowniko w robo t o zakon czeniu robo t 

budowlanych oraz wykonaniu robo t zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązują-

cymi przepisami i normami, 

9) Dokumenty potwierdzające sposo b zagospodarowania odpado w (jez eli dotyczy), 

10) Dokumenty potwierdzające minimum 60 miesięczną gwarancję producenta na 

oprawy os wietleniowe, 

11) Os wiadczenie o gotowos ci do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (druk 

PGE - Zał.34.1 wz 01.10.2019).  

12) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przedłożoną do Państwowego Za-

sobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oświad-

czeniami geodety w dwóch egzemplarzach (jeżeli dotyczy).  

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynnos ci odbioru kon cowego w terminie do 7 

dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowos ci do odbioru.  

6. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon co-

wego w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

7. W protokole odbioru kon cowego strony wskaz ą w szczego lnos ci zakres wykonanych 

prac, datę ich zakon czenia, uwagi dotyczące jakos ci wykonanych prac oraz ewentu-

alne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.  

8. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysłu-

gują następujące uprawnienia: 

1) jez eli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemoz liwiają uz ytkowanie przed-

miotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen -

stwa /wady istotne/ Zamawiający odmo wi odbioru do czasu usunięcia wad istot-

nych i wyznaczy termin ich usunięcia nie kro tszy niz  14 dni 

2) jez eli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w uz ytkowaniu 

przedmiotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpie-

czen stwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamo wienia wy-

znaczając termin ich usunięcia nie kro tszy niz  14 dni. 

3) jez eli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moz e: 

a) obniz yc  wynagrodzenie, jez eli wady nie uniemoz liwiają uz ytkowania przed-

miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpic  od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wad lub z ądac  po-

nownego wykonania przedmiotu zamo wienia, jez eli wady uniemoz liwiają 

uz ytkowanie przedmiotu zamo wienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt i ryzyko. 

10. W przypadku odmowy odbioru, o kto rym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana 

zamo wienia będzie data ponownego zgłoszenia przez wykonawcę gotowos ci do od-

bioru przedmiotu zamo wienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data 

pierwotnego zgłoszenia gotowos ci odbioru).  

 
§ 7 

Obowiązki Kierownika budowy 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 13 z 29 
 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) złoz enia Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu bu-

dowy os wiadczenia o przyjęciu obowiązko w kierownika budowy, 

2) prowadzenia dziennika budowy, 

3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosko w o zatwier-

dzenie do wbudowania materiało w, 

4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty 

ulegające zakryciu bądz  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 

przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej pro b i badan  przed zgło-

szeniem ich do odbioru, 

5) informowanie Inspektora Nadzoru za pos rednictwem poczty elektronicznej o ter-

minie zakrycia robo t ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robo t zanikają-

cych (jez eli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zo-

bowiązany jest odkryc  roboty lub wykonac  otwory niezbędne do zbadania robo t, a 

następnie przywro cic  roboty do stanu poprzedniego); 

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami,  

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, 

8) uczestniczenie w odbiorze kon cowym zadania, w tym kontroli organo w uprawnio-

nych,  

9) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Za-

mawiającego o problemach lub okolicznos ciach, kto re mogą wpłynąc  na jakos c  ro-

bo t lub opo z nienie terminu zakon czenia zadania,  

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o koniecznos ci wykonania ro-

bo t dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w terminie 5 dni 

od daty stwierdzenia koniecznos ci ich wykonania. 

 
§ 8 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamo wienia siłami własnymi 

z wyjątkiem robo t w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 kto re zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawco w).4 
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia zamierzający za-

wrzec  umowę podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obo-

wiązany, w trakcie realizacji zamo wienia, do przedłoz enia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do-

łączyc  zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres ci zgodnej z 

projektem umowy. 

                                                                 
4  Jez eli z tres ci oferty Wykonawcy wynikac  będzie, iz  Wykonawca poszczego lne częs ci zamo wienia zamie-
rza powierzyc  podwykonawcy (podwykonawcom). 



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 14 z 29 
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 10 dni w formie pisem-

nej zastrzez enia do przedłoz onego projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociaz by jednego z opi-

sanych poniz ej przypadko w: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prze-

widziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuz szy niz  30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamo wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalez niające dokonanie zapłaty na 

rzecz podwykonawcy od odbioru robo t przez Zamawiającego lub od zapłaty nalez -

nos ci Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , dotyczących zawierania 

umo w na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczego lnos ci zapiso w warunkujących podpisanie tych umo w od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan , o kto rych mowa w § 13 

umowy.  

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej 

umowy.  

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzez en  do przedłoz onego 

projektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie wskazanym w ust. 3, będzie uwaz ane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty bu-

dowlane przedkłada Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umo w o podwykonawstwo o war-

tos ci mniejszej niz  0,5% wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz 

umo w o podwykonawstwo, kto rych przedmiotem są dostawy materiało w budowla-

nych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamo wienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o kto rych mowa w ust. 5, nie dotyczą umo w o podwykonawstwo o war-

tos ci większej niz  50 000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o kto rym mowa w ust. 5, jez eli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuz -

szy niz  okres lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuz szym niz  10 dni od 

dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nie-

waz nos ci. 
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umo w o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umo w o pod-

wykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnos c  za roboty budow-

lane, kto re wykonuje przy pomocy podwykonawco w. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo t 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawco w. 

13. Powierzenie wykonania częs ci robo t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobo-

wiązan  Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej częs ci zamo wienia. 

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowniko w w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowniko w. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robo t budowlanych, wynikająca z braku podwyko-

nawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zalez nych od Wykonawcy 

i będzie stanowic  podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

16. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby 

Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postę-

powaniu lub kryterio w selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiają-

cemu, z e proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niz  podwykonawca, na kto rego zasoby Wykonawca powoły-

wał się w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

17. Zamawiający z ąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamo wienia Wykonawca, 

o ile są juz  znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwy-

konawco w i oso b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o kto rych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamo wienia, a takz e przekazuje informacje na temat nowych podwykonawco w, kto -

rym w po z niejszym okresie zamierza powierzyc  realizację zamo wienia. 

18.  Zamawiający moz e zaz ądac  od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu bu-

dowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kto rym nie została zawarta 

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub moz e usunąc  

takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, moz e z ądac  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania s wiadczen  w zakresie realizacji przed-

miotu Umowy, jez eli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, kto rymi dysponuje pod-

wykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunko w lub wymagan  doty-

czących podwykonawstwa, okres lonych Umową, nie dają rękojmi nalez ytego wykona-

nia powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robo t budowlanych 

lub dotrzymania termino w realizacji tych robo t. Wykonawca, podwykonawca lub dal-

szy podwykonawca niezwłocznie usunie na z ądanie Zamawiającego podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jez eli działania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej 

Umowy. 
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§ 9 
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upowaz nioną do kontakto w: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ……………………..; nr tel.: ………………….  

e-mail: ………………………………………; 

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; 

e-mail: ……………………; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upowaz nione do podejmowania decyzji powodują-

cych zmianę postanowien  umowy, w szczego lnos ci zmiany uzgodnionego wynagro-

dzenia lub zmiany zakresu czynnos ci i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiedniego inspektora nadzoru in-

westorskiego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos ci instalacyjnej w zakre-

sie sieci, instalacji i urządzen  elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen  

lub odpowiadające im ro wnowaz ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wczes niej obowiązujących przepiso w, a w przypadku Wykonawco w zagranicznych – 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi do wyz ej wskaza-

nych. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy z uprawnieniami w branz y elektrycznej 

w osobie: ; nr tel.:…………… ; e-mail: .:…………. ; upr. bud. nr:………………  .  

6. Wykonawca powinien skierowac  do realizacji zamo wienia personel wskazany w wy-

kazie oso b złoz onym w postępowaniu. Zmiana osoby wskazanej w ust. 5, w trakcie 

realizacji umowy, musi byc  uzasadniona przez Wykonawcę na pis mie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca powinien skierowac  do realizacji zamo wienia personel wskazany w wy-

kazie oso b złoz onym w postępowaniu. Zmiana kto rejkolwiek z oso b wskazanych w 

ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi byc  uzasadniona przez Wykonawcę na pis mie 

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponowac  nowy skład perso-

nelu w następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłuz ej niz  14 

dni, s mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen  losowych. 
9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłoz enia propo-

zycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dos wiadczenie 

wskazanych oso b będą spełniały wymagania okres lone w niniejszej umowie, a doko-

nana zmiana nie spowoduje wydłuz enia terminu wykonania umowy, przy czym sta-

nowi to uprawnienie nie zas  obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

10. Zamawiający lub osoba upowaz niona przez Zamawiającego moz e wystąpic  z wnio-

skiem uzasadnionym na pis mie o zmianę kto rejkolwiek z oso b personelu, jez eli w jego 

opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązko w wyni-

kających z umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wo wczas zastąpienie tej osoby w 

ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w niniejszej umowie. 
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11. Kierownik budowy działac  będzie w granicach umocowania okres lonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

12. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjąt-

kiem czynnos ci wymagającej zachowania lub przekazania dokumento w w formie pi-

semnej strony ustalają, z e formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, 

Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru będzie kontakt elektroniczny (z wyko-

rzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny moz liwy jest jedynie w wy-

padkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w for-

mie elektronicznej. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzial-

ności cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń loso-

wych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzo-

nymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: roboty, urządzenia bu-

dowy, sprzęt  transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wy-

konawcę, niezbędny do wykonania robót. 

 
§ 11  

Gwarancja i rękojmia.  
1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru kon cowego, Wykonawca udziela Zamawiają-

cemu gwarancji jakos ci na wykonane roboty budowlane, prace montaz owo – instala-

cyjne oraz dostarczone i wbudowane materiały i zamontowane urządzenia na okres 

…….5 miesięcy.  

2. Gwarancja producenta na zamontowane oprawy os wietleniowe wynosi 60 m-cy, 

zgodnie z dokumentem gwarancyjnym przedłoz onym przez Wykonawcę wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru kon cowego.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  z tytułu gwarancji jakos ci za wady zmniejsza-

jące wartos c  uz ytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca 

jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elemento w objętych gwarancją w celu 

przywro cenia wartos ci uz ytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.  

4. Niezalez nie od uprawnien  z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane roboty budowlane i montaz owe oraz zamontowane materiały 

i urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jez eli wady  te ujawnią się 

                                                                 
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie.  



 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 18 z 29 
 

w ciągu terminu okres lonego rękojmią, tj. 60 miesięcy od dnia odbioru kon cowego 

(poprzez ich naprawę lub wymianę).  

5. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru kon cowego zapewnic  Zamawiającego, 

w formie pisemnej, z e wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz 

wad jakos ciowych. 

6. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisa-

nia protokołu odbioru kon cowego, o kto rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

7. Zamawiający moz e wykonywac  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, nie-

zalez nie od uprawnien  wynikających z gwarancji. 

8. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub 

wad jakos ciowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunię-

cia w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-

dzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest moz liwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze 

względo w technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno byc  wy-

konane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zo-

bowiązany udowodnic  zamawiającemu, w szczego lnos ci przedstawiając stosowne 

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, z e usunięcie wady nie jest moz liwe w 

terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

10. Jez eli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres lonym w ust. 8, Zamawiający moz e 

zlecic  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku 

koszty usuwania wad mogą zostac  pokryte w pierwszej kolejnos ci z kwoty zatrzyma-

nej tytułem zabezpieczenia nalez ytego wykonania Umowy.  

11. Zamawiający obciąz y Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o kto rym mowa 

w ust. 10. Wykonawca jest zobowiązany zwro cic  Zamawiającemu kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

12. W szczego lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagroz enie dla z ycia lub zdrowia lu-

dzi lub szkodą bardzo duz ych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do nie-

zwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagroz en  lub niedopusz-

czenia do powiększenia się szkody. 

13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, 

na adres e-mail: ………………………………………… 

14. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający moz e usunąc  

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

15. Termin gwarancji ulega przedłuz eniu o czas usunięcia wady, jez eli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

16. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jez eli wada fizyczna zosta-

nie stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru kon cowego. 

17. W okresie rękojmi i gwarancji jakos ci Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłos ciowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
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4) zawieszeniu działalnos ci 
 

§ 12 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały 

okres realizacji zamo wienia, wszystkich oso b wykonujących następujące czynnos ci: 

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 

sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, 

określonym w pkt. 4.1 -4.2 SWZ. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i oso-

biście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samo-

zatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wyko-

nujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności 

do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia  

zatrudnionego pracownika lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku 

zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w 

terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne doku-

menty wskazane w ust. 2.  

6. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub 5, Wy-

konawca zobowiązany będzie do zapłaty właściwej kary umownej wskazanej w § 13 

umowy.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wy-

mienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

realizacji tego obowiązku.  

 
§ 13 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następu-

jących przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokos ci 0,1 % wynagrodzenia 

brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu 

okres lonego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) za zwłokę w usuwaniu wad nieistotnych o kto rych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) 

umowy – w wysokos ci 0,05 % wynagrodzenia brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 

umowy za kaz dy dzien  zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawia-

jącego na usunięcie wad lub usterek; 

3) za zwłokę w usuwaniu wad w ramach rękojmi lub gwarancji – w wysokos ci 0,05 

% wynagrodzenia brutto o kto rym mowa § 3 ust. 1 umowy za kaz dy dzien  zwłoki, 

liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i uste-

rek zgodnie z § 11 ust. 8 lub 9;  

4) w kaz dym przypadku braku zapłaty nalez nego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom kto rego skutkiem będzie bezpos rednia zapłata, o 

kto rej mowa w § 5 ust. 7 umowy – w wysokos ci 1 % wynagrodzenia brutto o kto -

rym mowa § 3 ust. 1 umowy; 

5) w kaz dym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego podwy-

konawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokos ci 0,1 % niezapłaconej na-

lez nos ci brutto za kaz dy dzien  zwłoki, 

6) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia Zamawiającemu do zaakceptowania pro-

jektu umowy o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany – w wysokos ci 5.000 zł za kaz dy stwierdzony przypadek,  

7) w kaz dym przypadku nieprzedłoz enia w terminie pos wiadczonej za zgodnos c  z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokos ci 5.000 

zł za kaz dy stwierdzony przypadek, 

8) w kaz dym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie ter-

minu zapłaty – w wysokos ci 0,1 % wartos ci brutto tej umowy, za kaz dy dzien  

zwłoki od upływu terminu, o kto rym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

9) w kaz dym przypadku niedopełnienia obowiązku, o kto rym mowa w § 12 ust. 1 

umowy – w wysokos ci 500 zł za kaz dy dzien  roboczy, w kto rym osoba niezatrud-

niona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wyko-

nywała czynnos ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

10) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 

umowy w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej odpowiednio od 

terminu, o którym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,  

11) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 12 

ust. 3 umowy – w wysokości po 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od ter-

minu, o którym mowa w § 12 ust. 3 umowy.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokos ci rze-

czywis cie poniesionej szkody i utraconych korzys ci.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązan  finan-

sowych Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłoz onej do zapłaty przez 
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Wykonawcę, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos ci na-

liczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jes li 

kwota uzyskana z faktury przedłoz onej do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy 

roszczen  Zamawiającego w całos ci, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

pozostałej częs ci od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony okres la § 15. 

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatnos ci nalez nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukon cze-

nia robo t lub jakichkolwiek innych zobowiązan  wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają moz liwos c  kumulatywnego naliczania kar umownych z ro z nych ty-

tuło w do maksymalnej wysokos ci 30 % wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 

umowy. 

7. Powiadomienie, o kto rym mowa w ust. 3 Zamawiający moz e przekazac  wedle wła-

snego uznania: 

1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

2)  w formie elektronicznej, o kto rej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o kto rym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złoz onego w formie pisemnej – dzien  jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2)  w przypadku powiadomienia złoz onego w formie elektronicznej - dzien  wysłania 

wiadomos ci zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).  

 
§ 14 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jez eli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamo wienia, w 

sposo b niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robo t budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskaza-

niami inspektora/inspektoro w nadzoru inwestorskiego, wskazaniami konserwa-

tora zabytko w lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania 

wykonawcy do zaniechania naruszen  i bezskutecznego upływu terminu wskaza-

nego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robo t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w 

okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym 

przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamo wienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robo t i przerwa 

trwa dłuz ej niz  10 dni, 

5) wystąpiła koniecznos c  co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

6) jez eli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o kto rym mowa w § 2 ust. 5, pomimo 

powto rnego wezwania; 
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7) w przypadku wystąpienia okolicznos ci, o kto rych mowa w art. 635 kodeksu cy-

wilnego. 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu w 

§ 12 ust. 1,  

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczeń, o których mowa 

w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtórnego wezwania. 

2. W przypadkach okres lonych w ust. 1, odstąpienie od umowy moz e nastąpic  w termi-

nie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomos ci o zaistnieniu okolicznos ci, 

o kto rych mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz no-

s ci takiego odstąpienia i powinno zawierac  uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają nastę-

pujące obowiązki szczego łowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od 

daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstą-

pienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku.  

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od 

umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na 

koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz 

materiałów według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, 

a mogą być przydatne dla Zamawiającego, co ostatecznie potwierdzi Zamawia-

jący 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty od-

stąpienia od umowy, zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpiecza-

jące.  

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekaza-

nia tego majątku Zamawiającemu. .  

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy te-

ren budowy i opuści go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzy-

mał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 

projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobo-

wiązany niezwłocznie w terminie nie dłuz szym niz  7 dni roboczych od dnia odbioru, 

o kto rym mowa w ust. 7 zorganizowac  usunięcie sprzętu i robo t tymczasowych na 
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swo j koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyz szego ob-

owiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robo t tymczasowych 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w os wiadczeniu o odstą-

pieniu polecen  Zamawiającego dotyczących ochrony własnos ci lub bezpieczen stwa 

robo t. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający moz e odebrac  wykonane zgodnie 

z umową roboty budowlane oraz dokonac  zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstą-

pienia według ich wartos ci ustalonej na podstawie kosztorysu o kto rym mowa w § 3 

ust. 7, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewen-

tualne roszczenia o obniz enie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne rosz-

czenia odszkodowawcze, o ile roboty te zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z 

umową.  

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robo t i terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, kto ra 

jest winna odstąpienia od Umowy.  

10. W przypadku braku wspo łdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez 

niego obowiązko w wynikających z ust. 4-10 czynnos ci te przeprowadzi lub zorgani-

zuje zamawiający i obciąz y ich kosztami wykonawcę. 

 
§ 15 

Kary umowne z tytułu odstąpienia 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokos ciach: 

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalez nych od Wy-

konawcy – w wysokos ci 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o kto -

rym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezalez nych  

od Zamawiającego – w wysokos ci 10 % łącznego wynagrodzenia umownego 

brutto, o kto rym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu od-

stąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn lez ących po stronie Zamawiają-

cego w wysokos ci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzez eniem art. 456 ust. 1 pkt. 

1) w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Prawo zamo wien  publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wy-

sokos ci poniesionej szkody i utraconych korzys ci. 

 
§ 16 

Zmiany umowy 
1. Opro cz przypadko w, o kto rych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamo wien  pu-

blicznych, strony dopuszczają moz liwos c  wprowadzania zmiany umowy w stosunku 

do tres ci oferty, na podstawie kto rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wy-

stąpienia kto rejkolwiek z następujących okolicznos ci: 
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1) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia okolicznos ci siły wyz szej, przez kto rą nalez y 

rozumiec  zdarzenia niezalez ne od z adnej ze stron, zewnętrzne, niemoz liwe do za-

pobiez enia, kto re nastąpiło po dniu wejs cia w z ycie umowy, w szczego lnos ci: 

wojny, akty terroryzmu, klęski z ywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o 

liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okolicznos ci siły wyz szej, 

2) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisem-

nego z ądania wstrzymania robo t budowlanych, stanowiących przedmiot zamo -

wienia lub wydania zakazu prowadzenia robo t budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamo wienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoro w 

infrastruktury, o ile z ądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za kto re 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c , przy czym przedłuz enie terminu realizacji 

zamo wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy na-

kazano wstrzymanie robo t budowlanych lub zakazano prowadzenie robo t bu-

dowlanych 

3) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi w doku-

mentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wyko-

nawcę, przy czym przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę 

dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nie-

ujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wyko-

nania robo t przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagac  będzie 

przedłuz enia terminu realizacji; 

4) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia koniecznos ci wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robo t budowla-

nych, stanowiących przedmiot zamo wienia, przy czym przedłuz enie terminu re-

alizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w do-

kumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien  (ustalen ) z włas ci-

wymi organami, uzyskania opinii włas ciwych organo w oraz wydania decyzji 

przez włas ciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej 

zmian nie moz e skutkowac  zwiększeniem (zmianą) zakresu s wiadczenia Wyko-

nawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększe-

niem wynagrodzenia Wykonawcy, o kto rym mowa w § 3 ust. 1,  

5) przedłuz enia terminu wykonania zamo wienia w zakresie niezbędnym do wyko-

nania robo t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy 

Prawo zamo wien  publicznych, 

6) zmiany powszechnie obowiązujących przepiso w prawa w zakresie mającym bez-

pos redni wpływ na realizację przedmiotu zamo wienia lub s wiadczenia stron 

umowy, 
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7) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na kto rego zasoby wyko-

nawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunko w udziału w postę-

powaniu Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w po-

stępowaniu, w stopniu nie mniejszym niz  wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamo wienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich doku-

mento w, potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu, 

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatnos ci na rzecz Wyko-

nawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lez ących 

po stronie Zamawiającego. 

9) wszelkie zmiany, kto re będą konieczne do zagwarantowania zgodnos ci umowy z 

wchodzącymi w z ycie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy prze-

pisami prawa w szczego lnos ci przepisami o podatku od towaro w i usług w zakre-

sie wynikającym z tych przepiso w, 

10) przedłuz enie terminu wykonania umowy, o kto rym mowa w § 2 ust. 1 moz e na-

stąpic , gdy s wiadczenie w sposo b umo wiony (w szczego lnos ci w umo wionym ter-

minie) nie będzie moz liwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub kon-

sekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile Wyko-

nawca wykaz e, z e wyłączną przyczyną braku moz liwos ci s wiadczenia w sposo b 

umo wiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia w zakresie w ja-

kim nie mogły byc  przewidziane w momencie składania oferty. 

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wyko-

nawcy w przypadku stwierdzenia, z e roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne 

do wykonania z zastrzez eniem § 3 ust. 5 umowy; 

12) zmiany technologii wykonania elemento w robo t, rozwiązan  technicznych lub ma-

teriałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo t na wnio-

sek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przy-

padku, gdy proponowane rozwiązanie jest ro wnowaz ne lub lepsze funkcjonalnie 

od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o 

zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 

wraz z rysunkami.  

13) koniecznos ci zrealizowania jakiejkolwiek częs ci robo t, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązan  technicznych lub technolo-

gicznych, niz  wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwier-

dzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o kto ry je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązan  groziło niewyko-

naniem lub nienalez ytym wykonaniem przedmiotu umowy. 

14) zmiany oso b pełniących funkcje i kierownika budowy. 

15) przedłuz enie terminu realizacji zamo wienia, o kto rym mowa w § 2 ust. 1, moz e 

nastąpic  w przypadku wystąpienia warunko w geologicznych lub hydrologicznych 

odmiennych od załoz onych w dokumentacji projektowej i powodujących koniecz-

nos c  wstrzymania robo t lub koniecznos c  ich wykonania przy wykorzystaniu od-

miennych od zaprojektowanych rozwiązan  technicznych, przy czym przedłuz enie 
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terminu realizacji zamo wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania 

utrudnien  związanych z ich wystąpieniem, 

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3. Z wnioskiem o zmianę umowy moz e wystąpic  zaro wno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

4. Strona, kto ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony po-

wyz ej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wnio-

sku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej waz nos ci wymagają formy pi-

semnej w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 17 
Ochrona danych osobowych  

1. Jez eli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobo-

wych niezbędnych do realizacji zamo wienia, zamawiający będzie ich administrato-

rem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem prze-

twarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzac  powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporzą-

dzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, kto re 

chronią prawa oso b, kto rych dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

s rodko w technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopien  bez-

pieczen stwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobo-

wych, o kto rych mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołoz yc  nalez ytej starannos ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobo-

wych, 

4) do nadania upowaz nien  do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

kto re będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnic  zachowanie w tajemnicy (o kto rej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzą-

dzenia) przetwarzanych danych przez osoby, kto re upowaz nia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaro wno w trakcie zatrud-

nienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamo wienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba z e prawo Unii 

lub prawo pan stwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywac  się z obo-

wiązku odpowiadania na z ądania osoby, kto rej dane dotyczą oraz wywiązywania się 

z obowiązko w okres lonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie po z niej niz  w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

s rodki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-

rzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-

konania audytorowi. 

8. Zamawiający realizowac  będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy infor-

mując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybien  stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuz szym niz  7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykaza-

nia spełnienia obowiązko w okres lonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca moz e powierzyc  dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniac  te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nało-

z one na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  wobec Zamawiającego za działanie pod-

wykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ja-

kimkolwiek postępowaniu, w szczego lnos ci administracyjnym lub sądowym, dotyczą-

cym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych okres lonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takz e o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania da-

nych osobowych, w szczego lnos ci prowadzonych przez inspektoro w upowaz nionych 

przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-

nych, materiało w, dokumento w i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego 

oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposo b, zamierzony czy przypadkowy w 

formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający os wiadcza, z e w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udo-

stępniane w innym celu niz  wykonanie Umowy, chyba z e koniecznos c  ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepiso w prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązko w, o kto rych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-

porządzenia 2016/679, wymagałoby niewspo łmiernie duz ego wysiłku, zamawia-

jący moz e z ądac  od osoby, kto rej dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie z ądania, w szczego lnos ci podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego lub konkursu. 
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18. Skorzystanie przez osobę, kto rej dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o kto rym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie moz e skutkowac  zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamo -

wienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowien  umowy w zakresie nie-

zgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych oso-

bowych. 

§ 18 
Wierzytelności 

Wykonawca nie moz e przenies c  wierzytelnos ci wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyraz onej w formie pisemnej pod ry-
gorem niewaz nos ci. 

§ 19 
Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostają-

cych w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, z e obowiązek przekazania 

informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepiso w prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczego lnos ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo wien  publicznych, Prawa bu-

dowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Kaz da ze Stron, jez eli uzna, iz  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

moz e zaz ądac  spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroko w zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowos ci związanych z realizacją umowy.  

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową 

będą rozstrzygane przez sąd włas ciwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisem-

nej pod rygorem niewaz nos ci. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 

1) specyfikacja warunko w zamo wienia, 

2) dokumentacja projektowa 

3) STWiORB 

4) złoz ona oferta, 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 
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