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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
 
DEFINICJE  
 
Ilekroć w tekście jest mowa o:  
 
„Inwestycji”, „zamierzeniu” lub „przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć 
zamówienie pn.  
 

Rozbudowa ulicy Ks. J. Popiełuszki  
w ramach zadnia pn.: 

„Bezpieczne i funkcjonalne drogi:  
modernizacja ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łęczycy.” 

 
 „Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć:  

 
Burmistrza Łęczycy 

99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14 
 
„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
 
„Dokumentacji Projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454). 
 
„Dokumentacji powykonawczej” – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę.  
 
„Ustawie pzp” lub „pzp” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.) 
 
„przepisach technicznych” –  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  
( Dz.U.2022.0.1518) 
 
„Programie”, „PFU”, „opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program 
Funkcjonalno Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 
 
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) - 
należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz 
przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji.  
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„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez 
Polski Komitet Normalizacyjny 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

polegających na rozbudowie ulicy Ks. J. Popiełuszki w Łęczycy, na odcinku od ulicy 

Dominikańskiej do ul. Przedrynek. Realizacja inwestycji odbędzie się w oparciu o przepisy 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. Długość odcinka do rozbudowy wynosi 106mb. W ramach zadania 

przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów oraz przebudowana 

zostanie istniejąca kanalizacja deszczowa. Przewiduje się również usunięcie kolizji  

i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej – kabli teletechnicznych i energetycznych. 

Istniejąca jezdnia ulicy posiada nawierzchnię z trylinki o szerokości od 5,8m do 6,0m 

obramowana krawężnikami betonowymi z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej 

zmiennej szerokości – od 1,2m do 2,0m. Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków 

poprzecznych i podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Sieci uzbrojenia terenu 

znajdujące się w pasie drogowym to kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, 

kable elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Na terenie 

przewidzianym pod rozbudowę znajdują się drzewa przewidziane do wycinki wg poniższego 

zestawienia.  

 

DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI 

LP. GATUNEK OBWÓD /cm/ 

1 Klon zwyczajny 84 

2 Klon zwyczajny  90 

3 Jarząb pospolity 46 

4 Klon zwyczajny 78 

5 Klon zwyczajny 89 

 

Zgodnie z koncepcją PZT przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej 

szerokości 6,0m z pełną wymianą konstrukcji. Jezdnia zostanie obramowana krawężnikiem 

betonowym ciężkim. Po obu stronach jezdni planuje się wykonanie dróg dla pieszych 

(chodników) oraz zatoki postojowej po stronie południowej drogi  na 16 stanowisk, w tym 2 

dla niepełnosprawnych. W ramach odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi planuje się 

likwidację kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy i budowę nowego kolektora KD  

o średnicy 400mm. Istniejący kabel elektroenergetyczny eWN należy odkopać i przesunąć 

tak, ab nie znajdował się pod krawężnikiem zatoki postojowej. Kable przebiegające pod 
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koroną drogi zabezpieczyć rurami osłonowymi. Wprowadzić stałą organizację ruchu w posaci 

oznakowania poziomego i pionowego.   

 

Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z załączoną koncepcją PZT), a w ich 

zakresie znajdują się: 

 roboty rozbiórkowe: chodniki wraz z krawężnikiem i obrzeżem, zjazdy, 

nawierzchnie  z trylinki, kanalizacja deszczowa,  

 wycinka kolidujących drzew,  

 roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów pod budowę kanalizacji 

deszczowej, przełożeniem kabla eWN i wartwy konstrukcyjne poszczególnych 

elementów pasa drogowego, 

 budowa kanalizacji deszczowej, przełożenie kabla eWN, zabezpieczenie kabli 

rurami osłonowymi,  

 ustawienie krawężników i obrzeży w nowej lokalizacji, 

 wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatok 

postojowych, 

 wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, 

 wykonanie zjazdów z kostki betonowej do granicy pasa drogowego o szerokości 

określonej na koncepcji PZT,   

 wykonanie drogi dla pieszych i zatoki postojowej z kostki betonowej koloru 

szarego, 

 wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego i pionowego drogi na 

podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

 

W ramach wymaganej dokumentacji projektowej należy: 

 
1. uzyskać: 

 mapę do celów projektowych, 

 wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje, warunki techniczne zezwalające na 

prowadzenie robót budowlanych, w tym zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej, 

 

2. opracować:  

o projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ 

wydający zezwolenie na realizację robót), 
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o projekt techniczny – szt. : 2 

o przedmiar robót : szt. : 2, 

o kosztorys inwestorski : szt. : 2, 

o SST : szt. : 2, 

o wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1. 

 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych. 

 
Na odcinku prowadzenia robót droga posiada jezdnię o nawierzchni z trylinki, która 

zostanie przebudowana na nawierzchnię bitumiczną. Droga dwukierunkowa, o szerokości 

jezdni około 6,0m, odwodnienie do kanalizacji deszczowej. Fragment przewidziany do 

rozbudowy to 106mb wraz z budowa nowego kolektora kanalizacji deszczowej.   

 

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ: 

 Prędkość projektowa: 30km/h, 

 Obciążenie ruchem: KR1, 

 Klasa drogi: L – lokalna, 

 Szerokość pasa drogowego: śr. 16,0m, 

 Szerokość jezdni: 6,0m, 

 Szerokość drogi dla pieszych: 1,8m (+krawężnik  obrzeże), 

 Spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2%, 

 Spadki poprzeczne drogi dla pieszych i zatoki postojowej: jednostronny 0,5% 

 Odwodnienie – kanalizacja deszczowa, 

Projektowana konstrukcja drogi wewnętrznej - pełna wymiana konstrukcji: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4cm, 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grub. 

20cm, 

 warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm. 

 
Projektowana konstrukcja chodnika: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8cm (z rozbiórki), 
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 podsypka cem. – piask. 1:3 grub. 3-5cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 10cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPa grub. 15cm, 

 warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm. 

 

Projektowana konstrukcja zatoki postojowej/zjazdów: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8cm, 

 podsypka cem. – piask. 1:3 grub. 3-5cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie grub. 20cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa grub. 

20cm, 

 warstwa odsączająca z piasku grub. 20cm. 

 
Obramowanie jezdni od strony drogi dla pieszych: krawężnik betonowy 20x30x100cm  

Obramowanie jezdni od strony zatoki: krawężnik najazdowy 15x22x100cm  

 

Obramowanie chodnika: obrzeże betonowe 8x30x100cm 

Sposób posadowienia galanterii betonowej:  ława betonowa z oporem C12/15  

 

PARAMETRY KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 
 
Kanał: 

Kanał należy wykonać z rur PVC-u o sztywności obwodowej 8 kN/m2 (SN8) o 

średnicach DN-400mm. Warstwa wewnętrzna rur powinna być w kolorze jasnym (np. 

białym), ułatwiającym inspekcje kamerą. Kształtki powinny być wykonane z tego 

samego materiału co rury. Producent powinien dostarczyć potwierdzenia wyników 

badań statyczno wytrzymałościowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanałowe 

muszą posiadać aprobatę ITB. 

Rury kanałowe na powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej winny posiadać 

trwałe napisy zawierające: nazwę własną rury, materiał z jakiego zostały wykonane 

klasę sztywności obwodowej oraz nazwę producenta. 

 

 materiał: rury PVC-u o sztywności obwodowej 8 kN/m2 (SN8) 

 średnica: 400mm 

 długość kanału: około 120mb 
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 Przykanaliki: 

Przykanaliki należy wykonać z rur PVC-u o sztywności obwodowej  

8 kN/m2 (SN8) o średnicach DN-160. Kształtki powinny być wykonane z tego samego 

materiału co rury. Producent powinien dostarczyć potwierdzenia wyników badań 

statyczno wytrzymałościowych rur dostarczonych na plac budowy. Rury kanałowe muszą 

posiadać aprobatę ITB. 

Rury kanałowe na powierzchni wewnętrznej lub zewnętrznej winny posiadać trwałe 

napisy zawierające: nazwę własną rury, materiał z jakiego zostały wykonane klasę 

sztywności obwodowej oraz nazwę producenta. 

 

 materiał: rur PVC-u (SN8) 

 średnica: 160mm 

 długość: około 25mb 

 
 

Studnie rewizyjne: 
Studnie rewizyjne zaprojektowano z kręgów żelbetowych włazowe o średnicach 

Dn1000 mm. Studnie posiadają zamontowane na stałe stopnie złazowe. Zamknięcie studni 

stanowi właz żeliwny na obciążenia klasy D400 zamykany na klucz. Studnie należy 

wyposażyć w płyty odciążające. W celu ochrony studni rewizyjnych przed ewentualnym 

działaniem kół pojazdów projektuje się włazy samopoziomujące. 

 

 materiał: żelbet 

 średnica: 1000mm 

 ilość studni: 7szt. 

 
 

Wpusty: 
Wpusty ściekowe żeliwne jezdniowe z kratą uchylną – wpusty zlokalizowane przy wysokim 
krawężniku o parametrach: 

 materiał ramy i korpusu – żeliwo sferoidalne, 

 klasa obciążenia - D-400, 

 wymiary kraty – 600x400 mm, 

 wysokość korpusu – h=150 mm, 

 kołnierz 3/4, 
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 krata osadzona na zawiasie, otwarcie 90° z blokadą dla celów bezpieczeństwa, 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 
Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z : 

 

 map sytuacyjno-wysokościowych, 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu 

budowy, w tym koszty mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie 

umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych 

zawierać będzie Wykonawca 

 Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robót wraz  

z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Wszelkie 

koszty związane z opracowaniem i złożeniem wniosku ponosi 

Wykonawca. 

 Wykonawca musi przygotować projekt organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, uzgodnić go oraz stosować. Wszelkie koszty 

związane z organizacją ruchu na czas robót ponosi Wykonawca. 

 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach 

zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub 

wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 

 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach 

zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub 

wbuduje, jeżeli projekt to przewiduje. 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację 

materiałów pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
1.3.1. Zagospodarowanie terenu. 

 
Roboty budowlane ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym są robotami liniowymi 

prowadzonymi wg projektów budowlanych w poszczególnych branżach. Teren przyległy 

po robotach budowlanych należy przywrócić  do stanu pierwotnego. 
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 
Wg dokumentacji projektowej. 

 
 

1.4.1. Możliwe odstępstwa od przyjętych parametrów ilościowych wg programu. 
 

 jezdnia :  

o dopuszczalne odstępstwa od powierzchni : - 5% ; +5% 

 zjazdy/chodniki/zatoka postojowa :  

o dopuszczalne odstępstwa od powierzchni : - 5% ; +5% 

 kanalizacja deszczowa :  

o dopuszczalne odstępstwa od powierzchni : - 5% ; +5% 

 
 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór Wykonawcy odbędzie 

się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie robót budowlanych . Zamawiający 

wymaga : 

 

o wykonania budowy wszystkich branż budowlanych, 

o obsługi geodezyjnej inwestycji, 

o sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, 

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 60 miesięcy 

gwarancji na wykonane prace. 

 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie na roboty budowlane przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i dwa komplety SST. 
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1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania 

określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

W przypadku rozbieżności  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, który podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca 

ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.   

 
1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
a) Roboty związane z budową („pod ruchem”) 

         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem.  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 

być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu jeśli wymagają tego przepisy prawa. 
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 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  

i ilościach  określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę ryczałtową. 

 
 
1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  

                do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

                Terenu Budowy, 

- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

                a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  

               następstwie jego sposobu działania.  

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 

powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania 

robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
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wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi  

w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania 

robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ryczałtowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy  

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 

wliczone w cenę ryczałtową. 

 
1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 
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1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6.11. Tablice informacyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania  

i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 

Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 
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Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu  

(po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę ryczałtową. 

 

1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 

ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną  

w 3 egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową. 

 
1.7. Materiały 
 
1.7.1. Źródła szukania materiałów 
 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera budowy. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi  

i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

 
1.7.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 

zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 

kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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1.7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
 
1.7.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 

Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

1.7.5. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 

1.7.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 

podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku,  gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 

spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 



 20

 
1.8. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót,  lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 

do Robót. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 

wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie ryczałtowej. 

 
1.9. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednią zarządcami dróg, celem uniknięcia 

konfliktów z mieszkańcami, użytkownikami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się,  

że są ujęte w cenie ryczałtowej. 

1.10. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z PFU, wiedzą 

techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i 

w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Uwaga! Wykonawca w trakcie robót musi zapewnić dojazd do wszystkich posesji. 
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1.11. Kontrola jakości robót 

1.11.1 Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia b.h.p.., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
 
1.11.2. Cel kontroli 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 
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Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 

laboratoryjne. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 
1.11.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
1.11.4. Dokumenty budowy 
 
1.11.4.1. Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

1.11.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. – 1.11.4.2. 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robot, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie, 

- projekt organizacji ruchu na czas robót. 

 

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.12. ODBIÓR ROBOT 
 
1.12.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi końcowemu 

 Odbiorowi gwarancyjnemu 

 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami. 

 

1.12.4. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót oraz 

umową. 

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i norm  

z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  

i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania: 

 

- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich 

wykonania, 
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- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentacji. 

 
1.12.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową powykonawczą, 

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

normami, instrukcjami i wytycznymi, 

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i 

materiałów,  

- operat techniczny, 

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z umowy, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 
1.12.6. Odbiór gwarancyjny 
 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 
1.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.13.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie 
robót. 

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w szczegółowych ST. 

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku, w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów  organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymania płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Budowlane 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi 

Wykonawca.  

 
1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji. 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów : 

 

2.1. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

          nieruchomością na cele budowlane – realizacja inwestycji w oparciu o przepisy 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych.    

 
3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamówienia. 
 
3.1. Przepisy prawne 
 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t.j. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz.U.2022.0.1518) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j., 

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j., 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019 

poz. 2311, 

h) Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.0.1605 
t.j.) 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 t.j., 

 
 
3.2. Normy 
 
Wg projektów budowlanych oraz SST. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych: 

 
4.1. Kopia mapy zasadniczej. 


