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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu  

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. Wykonanie odwiertu badawczego 
Wiśniowa GT-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych na terenie 
gminy Wiśniowa 
 
Zamawiający informuje, że od Wykonawców ubiegających się o ww. zamówienie publiczne 
wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z 
tym, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” Zamawiający 
przedstawia stosowne wyjaśnienia:  
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o: 
 
- zmniejszenie kwoty wadium do 50 000,00 zł 
- zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 1,5 %ceny całkowitej 
brutto wskazanej w ofercie 
- wydłużenia terminu realizacji zadania do 30 miesięcy od daty podpisania umowy.  
 
Obecnie analizujemy treść wszystkich pytań zadanych przez innego oferenta  
i udzielonych na nie odpowiedzi. Biorąc pod uwagę ich ilość i zakres oraz przedłużające się 
oczekiwanie na oferty dostawców materiałów i usług niezbędnych do realizacji zamówienia, 
prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 25.11.2023 r.  
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany terminu składania ofert 
do dnia 24.11.2023 ( 25. 11.2023 nie jest dniem roboczym) . W związku z powyższym dokonuje 
zmiany Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ. Załączono na Platformie Zamawiającego. 
 
Zapisy dotyczące kwestii zmniejszenia kwoty wadium oraz zmniejszenia wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dokonuje zmian w następujący 
sposób: 
 
Wadium: zmniejsza kwotę wadium do wysokości 50 000,00 zł   
 
Zmniejsza zabezpieczenie należytego wykonania umowy do wysokości 2 %  ceny całkowitej 
brutto wskazanej w ofercie. 
 
Zamawiający wydłuża termin realizacji zadania do 24 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 

 
Wójt Gminy Wiśniowa 

  
Marcin Kut 
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