

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. przetargu w trybie podstawowym pn.: „Budowa osuszacza wraz z nową dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj” ogłoszonego w BZP w dniu 24.02.2023r., nr ogłoszenia: 2023/BZP 00109579

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), tj.: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 24.02.2023r. Zamawiający ogłosił postępowanie przetargowe pn.: „Budowa osuszacza wraz z nową dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Rzeczone postępowanie było kolejnym postępowaniem ogłoszonym po uprzednim unieważnieniu pierwotnego przetargu. Z końcem stycznia br. wystąpiła awaria zbiornika napowietrznego wód odciekowych w instalacji przetwarzania odpadów, której zakres wymagał podjęcia natychmiastowych działań ze strony Zamawiającego – stwierdzona awaria mogła bowiem wywołać istotną szkodę po stronie Zamawiającego. W efekcie Zamawiający zmuszony został do podpisania w dniu 01.02.2023 r. umowy związanej z usunięciem rzeczony awarii w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp, której koszt po negocjacjach określony został na kwotę brutto 798 375,88 zł. Umowa ta zawierana była w warunkach wystąpienia nieprzewidzianej awarii, a tym samym awarii nieobjętej w pierwotnych założeniach budżetowych Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gliwice

NIP: 6312397074
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X
Numer KRS: 0000195957
Kapitał zakładowy: 32 624 000,00 zł

BIURO
ul. Zwycięstwa 36
44-100 Gliwice

pzogliwice.pl
sekretariat@pzogliwice.pl
tel.: +48 32 331 61 99

Należy wskazać, że zarówno wystąpienie awarii oraz zawarcie umowy nastąpiło w sytuacji świadomości Zamawiającego, co do konieczności zrealizowania również wcześniej nierozstrzygniętego przetargu pn.: „Budowa osuszacza wraz z nową dmuchawą na instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B”. Zamawiający stanął więc przed koniecznością zrealizowania dwóch zadań równolegle, nie dysponując jednocześnie wystarczającymi środkami na ich realizację, przy czym stan ten wynikał w sposób oczywisty z okoliczności, których nie sposób było pierwotnie przewidzieć. W opisywanych warunkach Zamawiający uznał za niezbędne – z uwagi na względy natury czasowej – podjęcie niezależnych działań w obu zakresach, decydując tym samym o rozpoczęciu procedury przetargowej. Co istotne, nastąpiło to w warunkach świadomości Zamawiającego o absolutnej niezbędności realizacji tego zadania. Niemniej jednak spowodowana awarią sytuacja zmusiła Zamawiającego do weryfikacji konieczności realizacji zadania, oraz do powtórnej analizy i weryfikacji konieczności dokonania zakupu osuszacza oraz ssawo – dmuchawy w chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż realizacja zamówienia objętego przetargiem może być przesunięta w czasie, nie powodując wystąpienia szkody po stronie Zamawiającego, o czym Zamawiający nie miał wiedzy w momencie ogłaszania postępowania. Bazując na tej analizie, jak również mając na względzie sytuację ekonomiczną, w szczególności zaś konieczność pokrycia kosztów związanych z pilnym usunięciem awarii zbiornika i braku odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego, pozwalających na jednoczesne dokonanie zakupu osuszacza i ssawo-dmuchawy, na podstawie przepisu artykułu 255 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający postanowił o unieważnieniu przetargu – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Prezes Zarządu
Ch. Budny
Magdalena Budny