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UMOWA  NR  INO.272…….23
                                        o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

                                       zawarta  w  dniu ……………  w  Nowinach  pomiędzy:

Gminą Nowiny,   mającą   swoją   siedzibę   w   Nowinach, przy  ul. Białe  Zagłębie  25,   zwaną   w  dalszej  treści  umowy   „Zleceniodawcą”, reprezentowaną  w   osobie:

1. Pana Sebastiana Nowaczkiewicza 
- 
Wójta Gminy  

a  

……………………………… zwanym dalej „Zleceniobiorcą
w oparciu o art. 2 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Strony ustalają co następuje:

§1.

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy polegającego na sprawowaniu kompleksowego  nadzoru inwestorskiego  nad zadaniem inwestycyjnym:

     „Rozbudowa centrum sportowego w Nowinach - boisko pełnowymiarowe", stanowiącym przedmiot      

     niniejszej umowy.
2. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa umowa Nr INO.272.26.23 zawarta przez Zleceniodawcę z wykonawcą robót budowlanych, stanowiące załączniki do niniejszej umowy oraz dokumentacja projektowa.
3. Zleceniobiorca zapewnia nadzór w branżach: konstrukcyjno – budowlanej, sieci sanitarnych oraz sieci elektrycznych.
4. Zleceniodawca  przekaże Zleceniobiorcy  niezbędne  do  nadzorowania  dokumenty.
5. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 06.01.2024 r. lub podpisania protokołu odbioru robót.
§2.
1. Zakres  obowiązków  Zleceniobiorcy  określają  art. nr  25, 26 i 27 Ustawy  z dnia 7 lipca 1994r.-  Prawo budowlane  (Dz.U z 2023r, poz. 682). 
2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z  zapisami  umownymi  z  Wykonawcą  robót,  oraz  m.in.:
1) weryfikacja i akceptacja sporządzonego  przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót, 

2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu,

6) kontrolę terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

7) udział w naradach koordynacyjnych,

8) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

9) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz jej gotowości do odbioru,

10) udział w przeglądach w okresie rękojmi,

11) dokonanie odbiorów częściowych  oraz uczestniczenie w odbiorze końcowym,

12) potwierdzenie usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów i przeglądów gwarancyjnych,

13) sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiającemu sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej,

14) sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji,

3. Zleceniobiorca nie może podejmować decyzji, które wymagają zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z  Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi  być, przed przystąpieniem do ich realizacji, zatwierdzone przez Zleceniodawcę,  po  przedstawieniu  stosownych  dokumentów.

4. Jedynym  wyjątkiem  od  zasady  opisanej  w  ust. 4,  są  przypadki, gdy  zaniechanie wykonania określonych robót, innych niż wymienionych w umowie z  Wykonawcą, mogłoby spowodować  zagrożenie  ludzkiego  życia  lub  katastrofę  budowlaną.

5. Zleceniobiorca ma obowiązek nadzorować roboty  w  takich odstępach czasu, aby  była zapewniona  skuteczność  nadzoru, nie  rzadziej  niż  dwa razy w tygodniu i na każde  żądanie  Inwestora  lub  Kierownika budowy. W przypadku  niemożności  przybycia na  teren  budowy  Inspektora  nadzoru, Zleceniobiorca ma  obowiązek  wyznaczyć  imiennie  jego  zastępcę  na  czas  wymagany.

6. Podczas każdorazowego pobytu na budowie, Zleceniobiorca ma obowiązek dokonywania bieżących przeglądów dziennika budowy  oraz potwierdzania swojej obecności i wykonanych czynności stosownym  wpisem. 
§3.

1. Wysokość wynagrodzenia dla  Zleceniobiorcy, za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają na  kwotę:

- brutto: …….. zł (słownie: ……………………….. złotych 0/100), 

- netto: ……………. zł (słownie: ……………………. 0/100),
- podatek VAT: …………… zł (słownie zł: …………………………… 0/100).
2. Wysokość  wynagrodzenia  określona  w  ust. 1  nie  może  ulec  zmianie  bez względu na ostateczny  koszt  robót  nadzorowanego zadania inwestycyjnego. 

3. Zlecający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót budowlanych podpisanych przez Wykonawcę robót oraz Zleceniobiorcę. 
5. Faktura nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu 1.01.2024 r. 
6. Wynagrodzenie za pełnione czynności nadzoru inwestorskiego będzie płatne po wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia jej Zleceniodawcy, przelewem na  konto  wskazane w fakturze.

7. Fakturę, o których mowa w ust. 3 umowy należy wystawić na Gminę Nowiny ul. Białe Zagłębie [image: image1.jpg]


25,        26-052 Nowiny, NIP 959 14 68 922. Faktura płatna będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane               w fakturach w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

8. Zamawiający informuje, że posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpelt.efaktura.gov.pl). Wykonawca może wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego.

§4.

1. Strony  ustalają  następujące  terminy  związane  z  realizacją  niniejszej umowy :

1.1.   termin  rozpoczęcia  czynności  objętych przedmiotem umowy :   od dnia podpisania Umowy
1.2.   termin  zakończenia czynności  objętych przedmiotem umowy:   dzień przekazania Zleceniodawcy:

a/  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu umowy.
2. Strony ustalają, iż w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, o których mowa w §1. ust.5 niniejszej umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do pełnienia funkcji określonych niniejszą umową do dnia wykonania umowy bez dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia.
§5.

1. W przypadku nie wykonania przez Zleceniobiorcę zakresu przedmiotu umowy wyszczególnionego w § 2, ust. 6. Zleceniodawcy przysługuje prawo zastosowania kary umownej za każdą potwierdzoną nieobecność Zleceniobiorcy na budowie w wysokości 200,00 zł (słownie zł: dwieście 00/100).
2. W przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn za które odpowiada Zleceniobiorca, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

§6.

Zleceniobiorca  jest odpowiedzialny  za  szkody  poniesione  przez  Zleceniodawcę  wskutek niewykonania  albo  nienależytego  wykonania  przez  Zleceniobiorcę  obowiązków wynikających  z  niniejszej  umowy.
§7.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy Zleceniobiorca wykonuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami.

§8.

1. W imieniu Zleceniodawcy, do prowadzenia spraw formalno-prawnych związanych z realizowaną inwestycją,  bez  prawa  ingerowania  w  sprawy,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Inspektor nadzoru  z  racji  swoich  uprawnień  i  obowiązków,  uprawnioną osobą jest  Pan Andrzej Waśko oraz Pan Tomasz Bucki  – pracownicy  Urzędu  Gminy Nowiny.  

2. Obowiązki inspektora w branży konstrukcyjno – budowlanej przejmuje ……………..
3. Obowiązki inspektora w branży sanitarnej przejmuje ………………………..

4. Obowiązki inspektora w branży elektrycznej przejmuje ……………………………
  §9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego  aneksu,  podpisanego  przez  obie  strony.

§ 10.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,     ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

2.   Ewentualne spory  powstałe  na  tle  stosowania  warunków  niniejszej  umowy będą rozstrzygane            w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy sąd dla siedziby Zleceniodawcy.                                                                        
§11.

 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa otrzymuje Zleceniodawca a jeden Zleceniobiorca.

Załącznikami  do  umowy  są:

1. oświadczenie  o  przyjęciu obowiązków Inspektora  nadzoru
   
 
- szt. 
 

2. zaświadczenie z mocy art. 12, ust. 7 ustawy – prawo budowlane

- szt. 
3. kopie umów z Wykonawcami robót                                                          
- szt. 
Zleceniobiorca:                                                                Zleceniodawca:

……………………………….
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