



NP.26.2.51.24.BM

Kraków, dnia 31 lipca 2024r.

## **Do wszystkich Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.54.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### **PYTANIE I ODPOWIEŹ, MODYFIKACJE DO SWZ**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień **6 sierpnia 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **4 września 2024r.**

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 3 zostały udzielone w dniu 17 lipca 2024r.**

#### **Pytanie nr 4:**

W związku z wykryciem rozbieżności pomiędzy przedmiarem, projektem budowlanym a projektem konstrukcyjnym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ostatecznych grubości poszczególnych warstw podbudowy, płyty betonowej oraz rodzaju zbrojenia zarówno dla urządzeń jak i płyty skateparku.

#### **Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć rozwiązania przedstawione w załączonym projekcie konstrukcyjnym. Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy w związku z czym szacunek ceny do oferty należy oprzeć na załączonej dokumentacji projektowej.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania od nr 5 do nr 7 zostały udzielone w dniu 26 lipca 2024r.**

### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 3**

#### **w zakresie terminów składania i otwarcia ofert**

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **6 sierpnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

### **MODYFIKACJA DO SWZ Nr 4**

#### **w zakresie zmiany terminu związania ofertą**

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **4 września 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, modyfikacje do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień 6 sierpnia 2024r., przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.