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ul.  Obrońców Pokoju 24 , 66-520 Dobiegniew 

  tel .  957611001   fax.  957611041   

e-mail:  urzad@dobiegniew.pl  

 

         

Nr sprawy:  RKG.271.4.2024.ES     Dobiegniew, 15.03.2024r.  

 

 

WSZYSCY WYKONAWCY  

 

 

Pytania i odpowiedzi  nr 1 do SWZ 
 

I. W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa 

drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew – etap II. ” 

III postępowanie - wpłynęły do Zamawiającego zapytania. W trybie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy 

z 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), 

Zamawiający udziela następujących  odpowiedzi: 

 

Pytanie 1:  

Rozdział III pkt 1 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia: Prosimy o potwierdzenie 

dysponowania przez Zamawiającego wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i 

pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych 

dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, prosimy o potwierdzenie, że 

ich prolongata jest po stronie Zamawiającego. Prosimy także o wyjaśnienie czy Zamawiający 

posiada wszystkie uzgodnienia i decyzje na okoliczność wejścia w działki drogowe innych 

zarządców oraz uzgodnienia z gestorami sieci zlokalizowanych w obrębie robót?  

Odpowiedź: 

Według wiedzy Zamawiającego, Zamawiający dysponuje wszystkimi aktualnymi opiniami, 

uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji a dokumentacja 

projektowa nie przewiduje wejścia w działki drogowe innych zarządców, sieci wodociągowe  

i kanalizacyjne stanowią własność gminy Dobiegniew. W przypadku braku aktualnych 

dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, ich prolongata jest po 

stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 2: 

§ 9 ust. 14 Załącznika nr 9 do SWZ – PPU: Wnosimy o potwierdzenie, że „odpowiedzialność 

za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą 

umową” dotyczy tylko takich przypadków, które powstały z winy wykonawcy. Wskazujemy, 

iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na wykonawcę jest niezgodne z przepisem art. 415 

kc. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność za wszelkie ryzyka związane z 

wykonywaniem robót budowlanych objętych niniejszą umową  dotyczą tylko takich 

przypadków, które powstały z winy wykonawcy.  

 

Pytanie 3:  
§ 13 ust. 1 pkt 1) ppkt d), e), f), g), h) Załącznika nr 9 do SWZ – PPU: Wnosimy o 

potwierdzenie, że wszelkie koszty związane z okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 1 pkt 

1) ppkt d), e), f), g), h) poniesie Zamawiający – w ramach niniejszej umowy lub na podstawie 

stosownych aneksów. 
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Odpowiedź: 

W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. d), e), f), g), h) 

umowy wszelkie koszty z nimi związane poniesie zamawiający w ramach umowy lub na 

podstawie stosownych aneksów.  

 

Pytanie 4: 

Prosimy o potwierdzenie czy: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia 

określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności 

wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie 

stosownemu wydłużeniu. 

c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność 

wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do 

SWZ. 

d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew 

ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia 

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w 

OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert. 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, iż udostępnił wszystkie dokumenty do 

opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Według wiedzy zamawiającego 

załączone dokumenty są prawidłowe i kompletne. Ponadto Zamawiający informuje, iż 

zgodnie z zapisem SWZ cena oferty jest ceną ryczałtową. Zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 § 1 K.C.” 

Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 

żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” Zamawiający informuje, że cena całkowita zawarta 

w ofercie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, jest ceną ustaloną w oparciu o 

przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, STWiORB oraz dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ryczałt polega na umówieniu z góry 

wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie 

stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Rozliczenia 

stron w przypadku zastosowania ryczałtowego charakteru wynagrodzenia w żaden sposób nie 

opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie 

wszelkich formalności dotyczących budowy oraz kosztów z tym związanych. Przedmiar robót 

należy uznać za opracowanie wtórne w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia zawartego 

w SWZ. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę danej części zamówienia i pomagają 

w oszacowaniu kosztów inwestycji- przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. 

Ocena rozmiaru, a co za tym idzie kosztów robót, należy do wykonawcy i stanowi jego 

ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji przedmiotu zamówienia do 

wykonania wszystkich robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
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zamówienia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac, a ryzyko z tym związane winien uwzględnić w cenie ofertowej.  Zamawiający 

informuje jednocześnie, iż możliwość zmiany wynagrodzenia oraz terminu wykonania 

zamówienia może nastąpić na podstawie zapisów wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 

do SWZ .  

Zamawiający nie ma podstaw uważać, że opis przedmiotu zamówienia zawiera luki lub 

niejasności.  

 
Pytanie 5:  

Pytanie: Pkt. XVI.2 SWZ:  

Prosimy o wykreślenie zapisu. Odpowiedzialność za dokumentację postępowania ponosi 

Zamawiający. To Zamawiający jako profesjonalista powinien zweryfikować dokumenty które 

przekazuje wykonawcy, a które stanowią podstawę obliczania ceny ofertowej. Zamawiający 

przerzuca na Wykonawcę obowiązek weryfikacji dokumentów jego autorstwa czym narusza 

art. 433 pkt 3 pzp. Jednocześnie wskazujemy, że prawo do zastrzeżeń wobec dokumentacji 

projektowej przewiduje art. 651 kc. Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu i 

wskazanie czy Zamawiający sprawdził dokumentację w oparciu o którą zamierza udzielić 

zamówienia publicznego. 

Podnosimy, iż w ww. zakresie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, która w 

wyroku do sprawy o sygn. akt KIO 3260/21 podniosła:  

„Jak już wyżej wskazano, sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem 

zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej wady. Tym samym nie jest 

dopuszczalne przerzucenie odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej dokumentacji 

na wykonawców”. 

„Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z tą dokumentacją i mogą 

żądać wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze odwołania, 

niemniej jednak nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za prawidłowość 

wykonania tej dokumentacji na wykonawców”. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisu pkt XVI.2 SWZ: „Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia z powodu wad dokumentacji projektowej 

wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a 

bez których nie można wykonać zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego  w umowie”. 

Definicję wynagrodzenia ryczałtowego określa art. 632. § 1 K.C.  

Stanowi on: „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący 

zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek 

zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 

umowę.” Mamy więc pierwszą formę ustalania  wynagrodzenia -wynagrodzenie ryczałtowe, 

które z zasady jest niezmienne. Zgadzając się na ten rodzaj zamówienia wykonawca musi 

sobie zdawać sprawę, że nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. W odniesieniu do 

robót budowlanych „rozmiar prac” określa dokumentacja projektowa. Wynika więc z tego 

przepisu, że jeżeli dokumentacja została wadliwie wykonana, a więc nie przewidywała 

pewnych prac, które są niezbędne do zakończenia przedmiotu umowy to wykonawca musi je 

wykonać za kwotę, którą zaoferował w swojej ofercie.  Przez „koszty prac” należałoby 

rozumieć, np. wzrost cen materiałów budowlanych, paliw itp. 

Jedynym wyjątkiem, który może zmienić ryczałt jest taka zmiana stosunków, której nie 

można było przewidzieć, a wykonanie zamówienia groziłoby wykonawcy rażącą stratą. W 

takich sytuacjach jedynie sąd, a nie strony umowy, może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
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umowę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Sygn. akt V CSK 508/10 prace (roboty) 

wynikające z wad projektu budowlanego są objęte zakresem zamówienia podstawowego 

przewidzianym w projekcie budowlanym, za które przy wynagrodzeniu ryczałtowym (art. 

632 § 1 kc) zapłaci wykonawca.   

 

Pytanie 6: 

Pytanie: Pkt. XVI.3 SWZ:  

Prosimy o wykreślenie zapisu; albo doprecyzowanie katalogu obowiązków Wykonawcy, albo 

zastrzeżenie, że niniejsze dotyczy tylko tych kosztów i obowiązków wynikających z 

dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego.  

Określenie zakresu ceny ryczałtowej w sposób zaproponowany przez Zamawiającego jest 

nieostre, niejasne i nieprecyzyjne, a przede wszystkim sprzeczne z normą z art. 99 pzp. 

Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za dokumenty dotyczące realizacji 

zamówienia ponosi Zamawiający, co potwierdza orzecznictwo sądów powszechnych, np. 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 201 9roku, sygn. akt VII Aga 

215/19 zgodnie, z którym ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu 

przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, który nie może go przerzucać na 

wykonawcę, co oznacza, że wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji 

projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, w 

dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami.  

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2019r. Sygn. akt 

VII Aga 574/18 - co do zasady nie ma przeszkód do skutecznego domagania się przez 

wykonawcę od zamawiającego, w określonych warunkach faktycznych, wynagrodzenia za 

roboty nieprzewidziane w umowie zawartej w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach 

publicznych. Wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wykonania prac koniecznych do 

realizacji zamówienia, a nie przewidzianych w dokumentacji przedstawionej przez 

zamawiającego, na podstawie której przygotowana jest oferta wykonawcy, a wiążących się 

jednocześnie, ze znacznymi kosztami.  

Wykonawca wskazuje również, że zgodnie z art. 651 KC, jeżeli dostarczona przez inwestora 

dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego 

wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 

wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.  

Wykonawca wskazuje, że w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2008 roku w 

sprawie o sygn. akt II CSK 101/08 uwypuklono treść art. 651 k.c (…), w którym 

jednoznacznie zostało wskazane, że wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

poinformowania inwestora jeśli wykonanie prac zgodnie z dostarczonym projektem może 

doprowadzić do powstania budynku wadliwego.  

Biorąc powyższe pod uwagę niedopuszczalne jest przenoszenie na Wykonawcę 

odpowiedzialności za treść i kompletność dokumentacji, skoro to na Zamawiającym 

spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji oraz dokonanie opisu przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 99 Pzp. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ XVI.3 : „Cena ofertowa musi zawierać wszystkie 

prace jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i 

oddania do użytkowania przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej i 

przepisów Prawa budowlanego oraz innych  świadczeń niezbędnych do realizacji 

zamówienia”.  

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ powinien w 

zaproponowanej cenie ryczałtowej ująć wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel 

oznaczony w umowie. Zaoferowane przez Wykonawcę wynagrodzenie obejmuje wszelkie 

koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego zrealizowania przedmiotu umowy, w tym 

koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z 
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dokumentacji projektowej, także przepisów prawnych, umowy i specyfikacji warunków 

zamówienia oraz rękojmi za wady i gwarancji jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

Zamawiający nie ma podstaw uważać, że opis przedmiotu zamówienia zawiera luki lub 

niejasności.  

 

Pytanie 7: 

Wykonawca prosi o korektę zapisów na warstwę wiążącą AC 16 W w zakresie minimalnej 

zawartości lepiszcza (kategoria B min). Przez pomyłkę podano kategorie B min 4,8, która 

dotyczy mieszanki typu AC 11 W. Dla mieszanki typu AC 16 W poprawna kategoria to B 

min 4,6. Wykonawca prosi o korektę zapisów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące minimalnej zawartości lepiszcza (kategoria 

Bmin) w mieszance na poziomie 4,8%. 

 

II. Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani terminu 

składania ofert.  

 

III. Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia 

oraz umowy i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia.  

                        

 

 

 

         Zatwierdzam:  
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