
DZ-P.231.1.16.2025 Lublin, dnia 16.05.2025 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu oraz nadzór nad rozliczaniem robót przy realizacji zadania Rozbudowa al. Unii  
Lubelskiej w Lublinie na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca '80 do wysokości zjazdu 
na  teren  „VIVO!  Lublin”  wraz  z rozbiórką  i  budową  obiektów  mostowych  na  rzece 
Bystrzycy.

Zamawiający  informuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  wpłynęły  następujące 
zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie:
W  §  5  ust.  1  wzoru  umowy  Zamawiający  wskazuje  iż:  „Inżynier  Kontraktu  będzie 
realizował  przedmiot  niniejszej  umowy  maksymalnie  36  miesięcy  od  dnia  zawarcia 
umowy, w tym:
1) Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu oraz nadzór w trakcie realizacji  inwestycji  i  jej  
rozliczenie  po  zrealizowaniu  wszystkich  robót  budowlanych  –  28  miesięcy  od  dnia 
zawarcia umowy.
2)  Termin  określony  w  pkt  1)  może  ulec  skróceniu  lub  wydłużeniu  (wydłużenie 
maksymalnie  do  36  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy)  w  zależności  od  przebiegu 
procesu budowlanego i wystąpienia zdarzeń których nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy.
3)  W  przypadku  wydłużenia  terminu  wykonania  robót  budowlanych  będących 
przedmiotem Kontraktu,  Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  będzie  do  ich  nadzorowania 
zgodnie  z postanowieniami  umowy.  Wynagrodzenie  Inżyniera  Kontraktu  z  uwagi 
na wydłużenie terminu nie ulegnie zmianie (dotyczy sytuacji opisanej w pkt 2).”
Przepis  art.  144  ustawy  Pzp,  wskazuje,  że  umowy  co  do  zasady  cechuje  stałość 
i wyłącznie okoliczności przewidziane w SWZ lub przewidziane w art. 144 ustawy Pzp 
mogą  stanowić  podstawę  zmiany  umowy.  Tym  samym  uprawniony  jest  pogląd, 
że właściwością (naturą) stosunków zobowiązaniowych zawieranych w trybie ustawy Pzp 
jest  ich  niezmienność.  Wykonawca  zaś  na  etapie  kalkulacji  oferty  przetargowej 
zobowiązany  jest  w  oparciu  o dokonany  przez  Zamawiającego  opis  przedmiotu 
zamówienia  oszacować  swoje  wynagrodzenie,  uwzględniając  w  nim ryzyka  związane 
z realizacją  przedmiotu  zamówienia.  Wskazujemy,  że  przedmiotowe  postanowienie 
umowy  stawia  wymóg  uwzględnienia  w  ofercie  przetargowej  okoliczności,  które  nie 
zostały przewidziane w warunkach umowy czy w opisie przedmiotu zamówienia, a więc 
Zamawiający  oczekuje  tym  samym  od  Wykonawców  skalkulowania  w  ofercie  ryzyk 
niemożliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania oferty.
Zamawiający,  wymagając  skalkulowania  w  cenie  oferty  okoliczności  i  ryzyk 
nieprzewidywalnych,  pozwala na składanie  ofert  o  charakterze spekulacyjnym,  wbrew 
zasadom  wyrażonym  w  przepisach  art.  29  -31  Ustawy  PZP,  co  w  konsekwencji 
doprowadzi do złożenia w postępowaniu ofert,  które nie będą porównywalne. Zgodnie 
z doświadczeniem  życiowym,  żaden  z  uczestników  postępowania  nie  jest  w  stanie 
dokonać rzeczowej i wiarygodnej analizy przedłużenia kontraktu z winy Wykonawcy robót 
budowlanych, gdyż jest to ocena niemożliwa do skalkulowania. Zamawiający nadużywa 
swoich  uprawnień  w  zakresie  obarczania  Wykonawców  ryzykami  niemożliwymi 
do zidentyfikowania i niemożliwymi do skalkulowania w cenie oferty.
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Oczywistym jest, że to Zamawiający ustala warunki udziału w postępowaniu, dokonuje 
opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  przede  wszystkim  ustala  warunki  przyszłej  umowy 
i takich uprawnień co do zasady Konsultant nie kwestionuje. Niemniej jednak wnosimy 
o wprowadzenie  zapisu  dotyczącego  dodatkowego  wynagrodzenia  związanego 
z wydłużeniem się terminu realizacji umowy.
Odpowiedź:
W §  5  ust.  1  wzoru  umowy  (zał.  nr  9  do  SWZ),  w  zdaniu  pierwszym Zamawiający  
wyraźnie określił:
„Inżynier  Kontraktu  będzie  realizował  przedmiot  niniejszej  umowy  maksymalnie  
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.
Zatem  Inżynier  Kontraktu  kalkulując  cenę  ofertową  winien  przyjąć  pełny  okres 
realizacji usługi -      maksymalnie 36 miesięcy.  
Postanowienia punktów 1) – 3) w § 5 ust. 1  wzoru umowy opisują natomiast zdarzenia 
jakie mogą w ramach 36 miesięcznego okresu nastąpić.
Mając  na  uwadze  umowę  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  robót 
budowlanych,  Zamawiający  przewiduje,  że  najbardziej  prawdopodobnym  terminem 
zakończenia realizacji usługi Inżyniera Kontraktu będzie okres 28 miesięcy. W zależności 
od tempa  prac  Wykonawcy  robót  budowlanych,  okres  w  jakim  Zamawiający  będzie 
potrzebował usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu może być krótszy lub dłuższy 
niż  28  miesięcy.  Zapis  dotyczący  28  miesięcznego  okresu  ma  jedynie  charakter 
informacyjny  i nie  określa  wiążącego  terminu  realizacji  umowy.  Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega, że jeżeli rzeczywisty okres realizacji umowy będzie nie dłuższy 
niż  36  miesięcy  (okres  jaki  Inżynier  Kontraktu  winien  przyjąć  do  wyceny  ofertowej), 
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia nie ulegnie zmianie.
Zgodnie ze zdaniem pierwszym  § 5 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 9 do SWZ) umowa 
zostanie  zawarta  na  pełny  okres  36  miesięcy.  Zakończenie  realizacji  umowy  w  tym 
terminie nie wymaga wprowadzenia zmian do umowy.  Tym samym, Zamawiający nie 
planuje  wprowadzania  do  wzoru  umowy  zapisów  dotyczących  zmiany  wysokości 
wynagrodzenia – w przypadku jeżeli okres świadczenia usługi będzie nie dłuższy niż 36 
miesięcy.
Brak zmiany wynagrodzenia uzależniona od rzeczywistego terminu realizacji (jeżeli ten 
termin będzie nie dłuższy od 36 miesięcy) oznacza nie tylko brak wzrostu wynagrodzenia 
w tym  okresie,  ale  również  brak  zmniejszenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  sytuacji 
w której rzeczywisty termin realizacji będzie krótszy (np. 25 miesięcy). 
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  proponowane  przez  Wykonawcę.  Zapisy 
wzoru umowy pozostają bez zmian.

2. Pytanie:
W § 11 ust.  9 wzoru umowy Zamawiający wskazuje iż:  „Kary umowne są niezależne 
od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w wyniku jednego 
zdarzenia naliczana jest więcej niż jedna kara umowna. Łączna maksymalna wysokość 
kar umownych,  których mogą dochodzić strony wynosi  40 % wartości  brutto,  o której  
mowa w § 6 ust. 1.”
Z  uwagi  na  ustalony  wysoki  limit  wysokości  kar  umownych  w  stosunku 
do porównywalnych zadań, w których to limit wynosi 20 %, wnosimy o jego zmniejszenie 
z 40 % na 20 %.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  proponowane  przez  Wykonawcę.  Zapisy 
wzoru umowy pozostają bez zmian.
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3. Pytanie:
W  §  4  ust.  4  wzoru  umowy  Zamawiający  wskazuje  iż:  „Do  obowiązków  Inżyniera 
Kontraktu  w  zakresie  prac  technologa  i  laboratorium  Inżyniera  Kontraktu  należy:  1) 
Prowadzenie  na  koszt  własny  badań  i  pomiarów  kontrolnych  przez  niezależne 
Laboratorium”.
W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie kto będzie ponosił  koszty badań 
kontrolnych.
Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  badania  prowadzone  przez  niezależne  Laboratorium 
w ramach obowiązków Inżyniera  kontraktu  zgodnie  z  zapisami  wzoru  umowy ponosić 
będzie Inżynier Kontraktu. 
Jednocześnie,  zgodnie § 4 ust.  4 pkt   7)  wzoru umowy (zał.  nr 9 do SWZ), Inżynier 
Kontraktu ma wykonać minimum 20% badań wskazanych w STWiORB dla Wykonawcy 
robót budowlanych, lecz nie mniej niż 1 badanie z danego asortymentu robót.

4. Pytanie:
W  §  17  ust.  7  wzoru  umowy  Zamawiający  wskazuje  iż:  „Strona  może  wystąpić 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3: 1) pierwsza waloryzacja – nie wcześniej niż 12 
miesięcy po zawarciu umowy – z zastrzeżeniem ust. 8, 2) druga i kolejne waloryzacje – 
nie wcześniej niż 12 miesięcy od wprowadzenia poprzedniej waloryzacji.”
Z uwagi na ciągłą i niestabilną zmianę sytuacji gospodarczej i rynkowej, która wpływa 
na wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  oraz  ciągły  wzrost 
kosztów  usługi,  wprowadzony  w  Umowie  termin,  od  którego  będzie  można  dokonać 
waloryzacji wynagrodzenia jest niewystarczający. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy 
o zmianę zapisu, tak aby waloryzację wynagrodzenia można było naliczać od początku 
okresu  wykonywania  zadania.  Ponadto  wnosimy  o  zmianę  zapisu,  tak  aby  wniosek 
o drugą  i  kolejne  waloryzacje  mógł  być  złożony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy 
od wprowadzenia poprzedniej waloryzacji.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  proponowane  przez  Wykonawcę.  Zapisy 
wzoru umowy pozostają bez zmian.

5. Pytanie:
W § 17 ust.  5 wzoru umowy Zamawiający wskazuje iż: „Łączna maksymalna wartość 
wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu 
w trakcie  obowiązywania  Umowy  nie  może  przekroczyć  10  %  wynagrodzenia  brutto 
określonego w § 6 ust. 1 umowy z dnia zawarcia umowy.”
Z uwagi na ciągłą i niestabilną zmianę sytuacji gospodarczej i rynkowej, która wpływa 
na wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  oraz  ciągły  wzrost 
kosztów usługi, wprowadzony w Umowie łączny limit procentowy, do którego wysokości 
może  nastąpić  korekta  wynagrodzenia  Konsultanta  wynikająca  z  waloryzacji,  będzie 
niewystarczający  by  w  sposób  należyty  realizował  on  cel,  dla  którego  został 
wprowadzony.  Wnosimy  o  zmianę  powyższego  zapisu,  poprzez  zniesienie  limitu 
procentowego,  którego  nie  może  przekroczyć  łączna  wartość  korekt  wynikająca 
z waloryzacji.
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zmiany  proponowane  przez  Wykonawcę.  Zapisy 
wzoru umowy pozostają bez zmian.
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6. Pytanie:
Wykonawca  prosi  o  zmianę  treści  warunków  udziału  postępowaniu  opisanych 
w pkt. 7.2.4.1. oraz 7.2.4.2. ppkt. c) SWZ w następujący sposób:

Dotychczasowa treść:
7.2.4.1.  Wykonania  (zakończenia)  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, min. 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub  
inżyniera  kontraktu  w zakresie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  
polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg  
w klasie drogi nie niższej niż Z, wraz budową obiektu mostowego klasy I, budową lub 
przebudową  sieci:  sanitarnych,  elektroenergetycznych  i teletechnicznych  o  wartości  
inwestycji (robót budowlanych) co najmniej 35 000 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja  
została  wykonana  zgodnie  z przepisami,  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz odebrana 
przez Inwestora.
Jednocześnie  Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  decydujące  znaczenie  ma  zakres  
wykonanej  usługi,  a  nie  nazwa  funkcji  jaką  pełnił  Wykonawca  (inwestor  zastępczy,  
inżynier kontraktu, menadżer).
W przypadku,  jeżeli  inwestycja  obejmowała swoim zakresem układ drogowy,  w skład  
którego  wchodziły  drogi  o  różnych  klasach,  Zamawiający  zastrzega,  że  wartość  
wybudowanych  lub przebudowywanych  w  ramach  takiej  inwestycji,  dróg  klasy  
min. Z powinna wynieść min. 10 000 000,00 zł brutto.
Jeżeli  Wykonawca  powołuje  się  na  doświadczenie  w  realizacji  usług  wykonywanych  
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz (wg zał. nr 7) winien dotyczyć zakresu usług,  
w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

7.2.4.2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji  
zamówienia,  umożliwiającym realizację  zamówienia na odpowiednim poziomie jakości  
zdolnymi do pełnienia funkcji:
c)  Inspektora  nadzoru  branży  mostowej  –  min.  1  osoba  posiadająca  uprawnienia  
budowlane  do kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  mostowej  bez  
ograniczeń  oraz  min.  5  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  sprawowania  
nadzoru nad robotami budowlanymi w w/w specjalności, w tym doświadczenie zawodowe  
w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  branży  mostowej  na  min.   1   inwestycji  
polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego klasy I i  o wartości  
inwestycji (roboty budowlanej), co najmniej 10 000 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja  
ta powinna być wykonana i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora.

Treść po zmianie:
7.2.4.1.  Wykonania  (zakończenia)  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie,  min.  1  usługi  polegającej  na  pełnieniu  funkcji  inwestora  zastępczego  
lub inżyniera  kontraktu  w zakresie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  inwestycji  
polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) dróg  
w klasie  drogi  nie  niższej  niż  Z,  wraz  budową obiektu  mostowego klasy   I   lub  A,  
budową  lub  przebudową  sieci:  sanitarnych,  elektroenergetycznych  i  teletechnicznych  
o wartości inwestycji (robót budowlanych) co najmniej 35 000 000,00 zł brutto, przy czym 
inwestycja  została  wykonana  zgodnie  z przepisami,  zasadami  sztuki  budowlanej  
oraz odebrana przez Inwestora.
Jednocześnie  Zamawiający  zwraca  uwagę,  że  decydujące  znaczenie  ma  zakres  
wykonanej  usługi,  a  nie  nazwa  funkcji  jaką  pełnił  Wykonawca  (inwestor  zastępczy,  
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inżynier kontraktu, menadżer).
W przypadku,  jeżeli  inwestycja  obejmowała swoim zakresem układ drogowy,  w skład  
którego  wchodziły  drogi  o  różnych  klasach,  Zamawiający  zastrzega,  że  wartość  
wybudowanych lub przebudowywanych w ramach takiej  inwestycji,  dróg klasy  min.  Z  
powinna wynieść min. 10 000 000,00 zł brutto.
Jeżeli  Wykonawca  powołuje  się  na  doświadczenie  w  realizacji  usług  wykonywanych  
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz (wg zał. nr 7) winien dotyczyć zakresu usług,  
w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

7.2.4.2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji  
zamówienia,  umożliwiającym realizację  zamówienia na odpowiednim poziomie jakości  
zdolnymi do pełnienia funkcji:
c)  Inspektora  nadzoru  branży  mostowej  –  min.  1  osoba  posiadająca  uprawnienia  
budowlane  do kierowania  robotami  budowlanymi  w  specjalności  mostowej  
bez ograniczeń oraz min.  5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie sprawowania  
nadzoru nad robotami budowlanymi w w/w specjalności, w tym doświadczenie zawodowe  
w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  branży  mostowej  na  min.   1   inwestycji  
polegającej   na   budowie   lub   przebudowie   obiektu   mostowego   klasy   I   lub   A 
i o wartości  inwestycji  (roboty  budowlanej),  co  najmniej  10  000  000,00  zł  brutto,  
przy czym inwestycja ta powinna być wykonana i prawidłowo ukończona oraz odebrana 
przez Inwestora.

Pragniemy zauważyć,  że  różnica  między  klasą  obciążenia  A oraz  klasą  obciążenia  I 
mostów  wynika  z  odmiennych  norm i  przepisów  a  także  z  różnic  w  charakterystyce 
przyjętych obciążeń ruchomych.
Klasa A według PN-85/S-10030 była przez wiele lat podstawą projektowania i realizacji  
obiektów mostowych w Polsce, przed wejściem w życie norm europejskich. W praktyce, 
wiele istniejących mostów wybudowanych zgodnie z tą normą spełnia lub przekracza 
wymagania nośności odpowiadającej obecnej klasie I.
Przykładem powyższego są m.in. obiekty mostowe o obciążeniu dla klasy A budowane 
w ciągu dróg klas S lub A.
W związku  z  powyższym wymaganie  od  Wykonawców jak  i  ich  personelu  wyłącznie 
doświadczenia nad realizacją mostów klasy I może ograniczać konkurencję i wykluczać 
z postępowania podmioty, które prowadziły nadzór nad obiektami w ocenie technicznej 
spełniającymi analogiczne wymagania nośności.
Pozostawienie zapisu pktów 7.2.4.1. oraz 7.2.4.2. ppkt. c) SWZ bez zmian w znaczący 
sposób  wpłynie  na  ograniczenie  możliwości  ubieganie  się  o  zamówienie 
wykwalifikowanym  podmiotom  przygotowanym  do  realizacji  zamówienia  co  stanowi 
naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ( art. 16 
pkt. 1 ustawy Pzp ).
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  że  działając  na  podstawie  art. 137  ust.  1  ustawy  z  dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych  dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w której:

- punkty 7.2.4.1. oraz 7.2.4.2. lit. c) otrzymują brzmienie:

7.2.4.1.  Wykonania  (zakończenia)  nie  wcześniej  niż  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 
upływem terminu składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, min. 1 usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora 
zastępczego  lub inżyniera  kontraktu  w  zakresie  nadzoru  inwestorskiego  nad 
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realizacją  inwestycji  polegającej  na budowie  lub  przebudowie  (w  rozumieniu 
ustawy Prawo budowlane) dróg w klasie drogi nie niższej niż Z,  wraz budową 
obiektu mostowego klasy I lub A, budową lub przebudową sieci: sanitarnych, 
elektroenergetycznych  i teletechnicznych  o  wartości  inwestycji  (robót 
budowlanych) co najmniej 35 000 000,00 zł brutto, przy czym inwestycja została 
wykonana  zgodnie  z przepisami,  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz odebrana 
przez Inwestora.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że decydujące znaczenie ma zakres 
wykonanej  usługi,  a  nie  nazwa  funkcji  jaką  pełnił  Wykonawca  (inwestor 
zastępczy, inżynier kontraktu, menadżer).
W przypadku,  jeżeli  inwestycja  obejmowała  swoim zakresem układ drogowy, 
w skład  którego  wchodziły  drogi  o  różnych  klasach,  Zamawiający  zastrzega, 
że wartość wybudowanych lub przebudowywanych w ramach takiej inwestycji, 
dróg klasy min. Z powinna wynieść min. 10 000 000,00 zł brutto.
Jeżeli  Wykonawca  powołuje  się  na  doświadczenie  w  realizacji  usług 
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz (wg zał.  nr 7) winien 
dotyczyć  zakresu  usług,  w których  wykonaniu  wykonawca  bezpośrednio 
uczestniczył.

7.2.4.2. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie 
jakości zdolnymi do pełnienia funkcji:
c) Inspektora nadzoru branży mostowej – min. 1 osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez 
ograniczeń  oraz  min.  5  letnie  doświadczenie  zawodowe  w  zakresie 
sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi w w/w specjalności,  w tym 
doświadczenie  zawodowe  w  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru  branży 
mostowej  na  min.  1  inwestycji  polegającej  na  budowie  lub  przebudowie 
obiektu mostowego klasy I lub A i o wartości inwestycji (roboty budowlanej), 
co  najmniej  10  000  000,00  zł  brutto,  przy  czym  inwestycja  ta  powinna  być 
wykonana i prawidłowo ukończona oraz odebrana przez Inwestora. 

- punkty 13.1., 13.3. oraz 13.4. SWZ otrzymują brzmienie: 

13.1. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy nie 
później  niż do dnia  30.05.2025  r.  do  godz.  11:30 zgodnie  z instrukcjami 
podanymi na tej Platformie.

13.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.05.2025 r. o godzinie 12:00 za pośrednictwem 
Platformy.

13.4. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 90 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert tj. do dnia 27.08.2025 r.,  przy czym pierwszym dniem terminu 
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Znak sprawy: DZ-P.231.1.16.2025 Lublin, dnia 16.05.2025 r.
Strona 6 z 6


