



Projekt pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa kanalizacji w Teolinie (Etap I), zadanie 2 – modernizacja hydroforni w Teolinie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: "gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" nr umowy 00118-65150-UM0500285/20 z dnia 16 marca 2021r.,

Łódź, dnia 26 kwietnia 2023r.

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na **Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Teolin na terenie Gminy Nowosolna – RI.271.1.4.2023.**

INFORMACJA o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 256 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2021r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. - dalej Pzp) Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na nieścisłości w przygotowanej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę wyceny oferty. W toku przygotowywania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania Zamawiający powtórnego przeglądu dokumentacji projektowej i podjął w związku z jej dużymi rozbieżnościami o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Ponadto mając na uwadze fakt, że Zamawiający jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe, podjętą decyzją chciał ograniczyć ryzyko wykonania zamówienia istniejące po stronie Wykonawcy zamówienia publicznego, które związane było z niedostatecznie dokładnym opisem przedmiotu zamówienia w zakresie przebiegu sieci kanalizacyjnej opisanej w dwóch różnych dokumentacjach projektowych.

Z poważaniem


Piotr Szczęśniak