



**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SWZ, TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Nazwa zadania	Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na modernizacji oraz rozbudowie Urzędu Gminy w m. Wielka Nieszawka
ZMIANA TREŚCI SWZ	
ROZDZIAŁ 1 PKT 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	W rozdziale I pkt 6 SWZ, „Termin wykonania zamówienia”, w pozycji 2: wskazano treść: Termin realizacji nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia budowy na podstawie pozwolenia na budowę, do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający modyfikuje ww. zapis i nadaje nowe brzmienie w postaci: Termin realizacji nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia budowy na podstawie pozwolenia na budowę, do czasu uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Konsekwencją dokonania ww. zmiany jest wprowadzenie korekty w projekcie umowy - §2 umowy.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	





ROZDZIAŁ I PKT 13. ROZDZIAŁ I PKT 14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT TERMIN OTWARCIA OFERT	Z uwagi na wprowadzone zmiany treści SWZ, działając na podstawie art. 271 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. W dziale I pkt 13 SWZ jest: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania w terminie do: 18 kwietnia 2025 r. godz. 10:00 W dziale I pkt 13 SWZ zmienia się zapis: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie zakupowej w miejscu publikacji postępowania w terminie do: 23 kwietnia 2025 r. godz. 10:00 W dziale I pkt 14 SWZ jest: 18 kwietnia 2025 r. godz. 10:30 Otwarcie ofert jest niejawne. (...) W dziale I pkt 14 SWZ zmienia się zapis: 23 kwietnia 2025 r. godz. 10:30 Otwarcie ofert jest niejawne. (...)
ZMIANA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ	
ROZDZIAŁ 1 PKT 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	Z uwagi na wprowadzone zmiany treści SWZ oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu związania ofertą. W dziale I pkt 11 SWZ jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 maja 2025 r. W dziale I pkt 11 SWZ zmienia się zapis: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 22 maja 2025 r.





Gmina Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

POZOSTAŁE MODYFIKACJE	
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU	Z uwagi na wprowadzone zmiany dokonuje się modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona zostaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Katarzyna Streich

