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1. Część ogólna 

1.1. Zamawiający 

Zamawiającym jest „Eko Dolina” Sp. z o.o. 

1.2. Adres obiektu 

„Eko Dolina” przy Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce, 84-207 Koleczkowo, działka nr 177/2.  

 

1.3. Wspólny słownik zamówień CPV 

Kody CPV zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące 

procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV:  

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45000000-7 Roboty budowlane  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych,  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia  
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1.4. Stan prawny terenu i obiektu:  

Właścicielem terenu i obiektów jest: „Eko Dolina” Sp. z o.o. przy Al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce, 84-207 

Koleczkowo.  

 

1.5. Ochrona konserwatorska  

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, poza tym terenem występują strefy 

ochrony archeologicznej. 

 

1.6. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla zamówienia obejmującego 

zaprojektowanie i budowę w zakresie niezbędnym na zamontowanie, w miejsce istniejącej, nowej wagi 

samochodowej wyjazdowej wraz z montażem wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia. 

 

1.7. Zakres opracowania  

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy niezbędne do przygotowania dokumentacji 

projektowej i wykonania robót budowlano – montażowych - instalacyjnych. Szczegółowe zasady współpracy 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ujęte będą w umowie, której wzór stanowi załącznik do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

1.8. Cel opracowania  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zakresu przewidywanych prac projektowych i zakresu 

robót budowlano – montażowych - instalacyjnych niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia 

polegającego na wymianie istniejącej wagi samochodowej wyjazdowej nr 3 (lokalizacja zgodnie z załącznikiem 

nr 2) wraz z wymaganym wyposażeniem. 

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie należy traktować informacyjnie. 

Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej w obiekcie i zweryfikowanie wszelkich informacji mających 

wpływ na ocenę nakładów i kosztów związanych z całkowitą realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie 

przewidywane koszty wykonania całego przedmiotu zamówienia należy zawrzeć w cenie ryczałtowej. 

Składający ofertę powinien przewidzieć warunki w jakich eksploatowane są obiekty i urządzenia na terenie 

Zakładu t.j. wilgotność, zapylenie, agresywność chemiczna i biologiczna związane z przetwarzaniem 

odpadów. 

 
1.9. Terminy realizacji 

Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
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Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia i jego poszczególnych etapów w następujących 

terminach: 

- terminem opracowania dokumentacji projektowej jest – 60 dni od daty zawarcia umowy, 

- terminem uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub dokonania zgłoszenia 

prac budowlanych jest – 65 dni od dnia złożenia wniosku w organie administracji publicznej dla wydania tej 

decyzji, przy czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek analizy konieczności uzyskania tych decyzji 

administracyjnych lub dokonania zgłoszenia prac budowlanych. 

- terminem zakończenia robót budowlanych jest 6 miesięcy od uzyskania prawomocnego pozwolenia na 

budowę lub upłynięcia administracyjnego terminu zgłoszenia robót budowlanych 

umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych; wliczając uprzednie przeprowadzenie odbioru końcowego, 

zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwe organy, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących 

przepisów prawa, uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót, 

przeszkolenie pracowników Zamawiającego, 

- okres gwarancji określa się na 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, uwzględniając 

w tym okresie koszt obowiązkowych przeglądów serwisowych wagi. Wykonawca będzie świadczył usługę 

serwisową przez cały okres gwarancji. 

Projektowanie i realizacja robót następować będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

realizacji robót, który Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu do 

zaopiniowania w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż najazdowej wagi samochodowej wyjazdowej nr 3 wraz z 

wymaganym wyposażeniem na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w 

Łężycach. Prace związane z montażem wagi muszą być przeprowadzone po wykonaniu niezbędnych rozbiórek 

oraz demontażu istniejącej wagi samochodowej nr 3. W miejscu rozebranych ramp najazdowych należy 

odtworzyć nawierzchnię drogową. Całość prac Wykonawca zobowiązany jest ująć w dokumentacji projektowej 

oraz uzyskać wszelkie zgody na realizację całościową przedmiotu zamówienia. 

 

2.1. Zakres robót budowlanych  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest sporządzić dokumentację 

projektową i uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody administracyjne umożliwiające rozpoczęcie prac 

budowlanych. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w stopniu szczegółowości pozwalającym 

na realizację prac budowlano-montażowych oraz spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego w tym ujęte w 

programie funkcjonalno-użytkowym.    

Poniżej zakres robót budowlanych obejmujący przedmiotowe zamówienie: 

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: 
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-projekt zagospodarowania terenu inwestycji,  

-projekt architektoniczno-budowlany,  

-projekt techniczny branży konstrukcyjnej,  

-projekt techniczny branży elektrycznej w tym instalacji słaboprądowych 

-projekt techniczny branży instalacji wodno-kanalizacyjnych 

Projekty techniczne należy sporządzić w stopniu szczegółowości projektu wykonawczego lub wykonać 

odrębnie projekty wykonawcze dla każdej z branż. 

Po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie stosownych uzgodnień rzeczoznawców d.s. ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i ergonomii, sanitarno-higieniczno–zdrowotnych oraz wszelkich innych dokumentów 

związanych z uzyskaniem, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, decyzji administracyjnych i 

ewentualnego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót. 

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych 

pozwalających na rozpoczęcie użytkowania przedmiotu zamówienia. 

3) Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących w szczególności: 

a) wymianę istniejącej wagi samochodowej wyjazdowej nr 3, której lokalizacja pokazana jest na planie 

sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 

b) dla wagi nr 3: zainstalowanie domofonu, instalację skanera kodów QR oraz skanera numerów tablic 

rejestracyjnych. 

4) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń. 

5) Dokonywanie serwisów w okresie gwarancji. 

 

2.2. Ogólny zakres robót budowlano – montażowo – instalacyjnych do wykonania:  

Przewiduje się konieczność wykonania robót w zakresie: 

• demontaż istniejącej 40T wagi samochodowej nr 3 (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 2) 

Uwaga: zdemontowana waga pozostaje własnością Zamawiającego i należy ją złożyć w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

• rozbiórka ramp najazdowych istniejącej wagi samochodowej nr 3 

• wykonanie prac ziemnych związanych z posadowieniem fundamentów dla nowej wagi samochodowej, 

doprowadzeniem zasilania wagi, dla doprowadzenia niezbędnego okablowania związanego z obsługą 

systemu ważenia i kontroli pojazdów oraz w celu usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 

podziemną 

• usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

• wykonanie osłon ochronnych dla instalacji podziemnych 

• poprowadzenie wymaganych instalacji podziemnych w tym instalacji odwadniającej fundament wagowy 

• wykonanie fundamentu pod nową wagę samochodową nr 3 

• wykonanie instalacji uziemiającej otokowej wagi samochodowej nr 3 
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• odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z podbudową w miejscu rozebranych ramp najazdowych wagi nr 3 

• dostawa i montaż nowej wagi samochodowej nr 3 

• wykonanie instalacji elektrycznej silno i słaboprądowej  

• Instalację domofonu dla wagi nr 3 

•  instalację skanera kodów QR oraz skanera numerów tablic rejestracyjnych przy wadze nr 3 

• wykonanie prac budowlanych i porządkowych związanych z zagospodarowania terenu i uporządkowaniem 

terenu po zakończeniu budowy 

• próby i sprawdzenia końcowe, szkolenie personelu, nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, oraz usunięcie 

wszelkich wad w robotach 

• wszelkie czynności niezbędne do uzyskania dla Zamawiającego formalnych zgód na użytkowanie 

• przeprowadzanie serwisów zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót w sposób, który nie zakłóci normalnej pracy zakładu. 

Zamawiający oczekuje takiego prowadzenia prac, aby na każdym etapie wyłączona była tylko jedna z 

trzech funkcjonujących wag. 

 

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Zamawiający oczekuje wymiany istniejącej wagi samochodowej nr 3 na nową o wymiarach: 

- długość 18 m 

- szerokość 3 m 

- obciążenie minimalne 400 kg i maksymalne 60000 kg 

Nową wagę samochodową należy wykonać jako zagłębioną z pomostem betonowym prefabrykowanym 

zlicowanym z poziomem jezdni. 

 

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Lokalizacja 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. , w północnej części województwa pomorskiego, w Łężycach, na działce nr 

177/2 obręb Łężyce, gmina wiejska Wejherowo w powiecie Wejherowskim. Właścicielem terenu jest „Eko 

Dolina” Sp. z o.o. 

W bezpośrednim otoczeniu znajdują się: 

- od północy – w odległości ok. 130 m wydzielone boksy na odpady, dalej budynek sortowni 

- od wschodu – w bezpośrednim sąsiedztwie budynek wagowy, dalej tereny zielone i las 

- od południa – w odległości ok. 260 m budynek biurowy zakładu, dalej tereny rolne i produkcyjne 

- od zachodu – w odległości ok. 90 m droga publiczna, dalej zabudowania produkcyjne 

Dla obszaru objętego planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ustanowiony przez Radę Gminy Wejherowo Uchwałą Nr XXXVII/370/2009 z dnia 29 października 2009 r. 
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Teren oznaczony w planie symbolem e/K/O/C/P/U - elektroenergetyka, kanalizacja, gospodarowanie 

odpadami w tym odzysk i unieszkodliwianie, ciepłownictwo, teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy 

usługowej, z wyłączeniem: 

- zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

- szpitali i domów opieki społecznej, 

- budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

- obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 100m². 

Zgodnie z zapisami planu miejscowego, ze względu na obecność instalacji teleinformatycznych Marynarki 

Wojennej, wszelkie działania inwestycyjne uzgodnić z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego 

i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie. 

 

Uwarunkowania logistyczne 

Dojazd do zakładu jest zapewniony poprzez drogę powiatową nr 1404G relacji Rumia-Rogulewo-Koleczkowo. 

Obecnie istniejące wagi obsługują średnio ok. 50-ciu pojazdów na dobę.  

Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania prac, aby nie zakłócić pracy zakładu, a w sytuacji 

wykonywania prac uniemożliwiających ważenie pojazdów wykonać te prace poza godzinami pracy zakładu t.j. 

poniedziałek-piątek godziny 6:00-18:00 i soboty godziny 8:00-15:00. 

 

Uwarunkowania techniczne 

W chwili obecnej zakład jest wyposażony w trzy wagi samochodowe: 

- waga nr 1 – waga wjazdowa 

- waga nr 2 – waga dodatkowa 

- waga nr 3 – waga wyjazdowa przeznaczona do wymiany 

Pomiędzy wagą nr 1 oraz wagą nr 3 znajduje się budynek wagowy. Budynek wagowy wyposażony jest w 

instalację elektryczną zasilającą m.in. wymienianą wagę nr 3, instalację teletechniczną łączącą wagi z trzema 

terminalami wagowymi Rinstrum R420 i dalej z  trzema stanowiskami komputerowymi. Obie instalacje 

przeznaczone są do modernizacji. 

Dodatkowo zainstalowany jest system domofonowy pomiędzy wagą nr 1 i 2 a budynkiem wagowym.  

Zamawiający przewiduje, w zakresie objętym planowanym przedsięwzięciem, rozbudowę istniejącego 

systemu domofonowego o dodatkowy domofon dla wymienianej wagi nr 3. 
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Do wymiany przeznaczona jest waga wyjazdowa samochodowa nr 3 o wymiarach 11,9x3 m, na której obu 

końcach znajdują się przeznaczone do rozbiórki rampy najazdowe o wymiarach 12x3 m oraz 9x3 m. 

W obrębie wagi wyjazdowej nr 3 przebiegają istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Z uwagi na 

planowane prace Wykonawca powinien przewidzieć usunięcie kolizji z tymi sieciami. 

 

Dostępność mediów i terenu pod organizację placu budowy 

Wykonawca, w przypadku takiej konieczności, ma obowiązek pozyskać warunki wpięcia do sieci: 

energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz w razie ewentualnej potrzeby do sieci teletechnicznej i 

wszystkich innych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt, usunąć zaistniałe kolizje z elementami uzbrojenia 

podziemnego. 

Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie Zamawiającego, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. 

Szczegółową lokalizację Zamawiający określi podczas przekazywania terenu budowy. Koszt użycia energii 

elektrycznej i wody dla celów wykonania robót oraz dla celów socjalnych będzie ponosić Zamawiający. 

 

Zapoznanie się z warunkami wykonania 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz 

wyjaśnienie kwestii wątpliwych bądź niejasnych przed złożeniem oferty i podpisaniem umowy. Wykonawca 

powinien z należytą starannością i dokładnością zapoznać się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

programu funkcjonalno–użytkowego oraz projektem umowy. 

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji i inspekcji przyszłego placu budowy oraz jego otoczenia, w 

celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, kosztów oraz ryzyka wszelkich niezbędnych do projektowania 

i wykonania robót. 

Wykonawca nie będzie wykorzystywał błędów lub braków w niniejszym PFU. W przypadku wykrycia błędów 

lub braków w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, 

powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, po stronie którego leży dokonanie poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. W zakresie obowiązków Wykonawcy leży zaznajomienie się z ogólną sytuacją prawną, fizyczną, 

środowiskową itp. uwarunkowań dotyczących niniejszej inwestycji.  

W obowiązkach Wykonawcy leży także zapoznanie się ze wszystkimi przepisami, wytycznymi i normami, które 

są w jakikolwiek sposób związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podczas prowadzenia Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, wytycznych i norm. 

  

2.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej wagi wyjazdowej nr 3 na nową. Planowane 

przedsięwzięcie ma służyć Zamawiającemu poprawieniu kontroli i obsługi dostarczanych na teren zakładu 
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odpadów. Ponadto celem jest również poprawienie przepustowości ruchu pojazdów wjeżdżających na i 

wyjeżdżających z terenu zakładu. 

Przyjęta technologia nie powinna wykraczać poza wyznaczone obszary przestrzenne. 

Podana przez Wykonawcę cena realizacji przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i musi zawierać 

wszystkie koszty wykonania tego przedmiotu zamówienia. 

2.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a ostateczne 

będą określone przez Wykonawcę, w zrealizowanej przez niego dokumentacji projektowej (Projekt 

Budowalny, Wykonawczy etc.). Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie 

wyjściowych danych i założeń do projektowania, w sposób zasadniczo zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące nowej wagi nr 3 

Oczekuje się spełnienia następujących wymagań: 

- konstrukcję wagi wykonać jako zagłębioną  

- pomost wagi betonowy prefabrykowany zlicowany z poziomem jezdni 

- pomost wagi podparty na tensometrycznych czujnikach masy, minimalna ilość czujników 8 szt. 

- fundamenty wagi wykonane jako prefabrykowane z betonu klasy C45/55 

- zabezpieczenie elementów stalowych wagi poprzez cynkowanie 

- obrzeże fundamentu jak i brzegi pomostu skonstruowane w taki sposób aby pomost w warunkach 

zimowych nie przymarzał do fundamentu, oraz był uszczelniony uszczelnieniem gumowym aby 

zminimalizować przedostawanie się zanieczyszczeń pod pomost 

- czyszczenie wagi z gromadzących się w niej zanieczyszczeń bez potrzeby wyjmowania pomostu z 

fundamentu, konieczność zastosowania włazów rewizyjnych w pomoście 

- zapewnić odwonienie płyty fundamentu 

- przetworniki połączone z terminalem wagowym za pośrednictwem skrzynki połączeniowej i następnie 

jednym ekranowanym przewodem z terminalem umieszczonym w pomieszczeniu wagowym 

- zasilanie wagi z budynku wagowego 

- obciążenie minimalne 400 kg i maksymalne 60000 kg 

- działka odczytowa i legalizacyjna 20kg 

- klasa dokładności III 

- pierwsza legalizacja wagi wraz z ciężarami po stronie Wykonawcy 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące sterowania i zarządzania wagami 

W celu usprawnienia zarządzania wagami Zamawiający oczekuje montażu domofonu dla wagi nr 3, w celu 
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usprawnienia komunikacji głosowej z budynkiem wagowym. System domofonowy ma być oparty na i 

powiązany z rozwiązaniami obecnie stosowanymi przez Zamawiającego na pozostałych wagach.  

Ponadto oczekuje się, aby na wadze nr 3 zainstalowany zostały skaner tablic rejestracyjnych. Skaner 

zainstalować na końcu wagi. Dane ze skanera tablic rejestracyjnych mają być wyświetlane na monitorze 

komputera obsługującego wagę. 

Przy wadze nr 3 należy zainstalować i zintegrować z komputerem w budynku wagowym czytnik kodów QR 

umożliwiający odczyt i rejestrację danych o odpadach w rejestrze BDO. Nowy czytnik przy wadze nr 3 ma być 

zainstalowany na końcu wagi w taki sposób, aby umożliwić kierowcy jego obsługę bez konieczności 

wychodzenia z auta. 

Wagę nr 3 należy również wyposażyć w zewnętrzny wyświetlacz typu LED dla kierowców. Wymagana 

wielkość czcionki to minimum 120 mm. Wyświetlacz należy zaprogramować w taki sposób, aby wyświetlał 

komunikaty takie jak numery rejestracyjne (odczyt z danego skanera tablic rejestracyjnych), odczytana waga 

oraz inne ustalone z Zamawiającym w procesie projektowania. 

Podłączenie wagi nr 3 oraz odczyt wartości pomiarowych z czujników wagowych należy zrealizować poprzez 

skomunikowanie istniejącego terminala Rinstrum R420 z komputerem wagowym za pośrednictwem portu 

RS232. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany tego terminala wagowego. Zamawiający takiego doboru 

rozwiązań, aby docelowy system wagowy działał programie Symfonia ERP bez jego modyfikacji. Sposób 

podłączenia pomiędzy wagami a komputerami wagowymi poprzez terminale przedstawia załącznik nr 5. 

System ważenia obejmujący wszystkie trzy wagi musi być tak skonfigurowany, aby podczas wykonywania 

robót budowlanych możliwe było wyłączenie tylko jednej z trzech wag. 

 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: wymagane ubezpieczenia, 

forma i zakres dokumentacji projektowej, wytyczne do projektowania. 

 

3.1. Wymagane ubezpieczenia 

Warunki ubezpieczenia określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

3.2. Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić pełną dokumentację projektową pozwalającą na uzyskanie 

wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych oraz realizację praz objętych zamówieniem. 

Dokumentacja musi być opracowana w sposób zgodny z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami prawa: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1483) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000290
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• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów (Dz.U. 2015 poz. 1505) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  (Dz. U. 2003 nr 120 

poz. 1126) 

•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst zmieniający: Dz.U. 2019 poz. 

2020) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2458). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (teks jednolity:  Dz.U. 2021 poz.1213)  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2556) 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016  r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity: Dz.U. 

2022 poz. 1854) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst 

jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1286) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., 

nr 143 poz. 1002 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 
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• „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” - Instytutu Techniki 

Budowlanej  (rok wydania podano w nawiasie): 

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: 

A1: Roboty ziemne  (2018) 

A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) 

A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2021) 

B. Roboty wykończeniowe: 

B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2022) 

C. Zabezpieczenia i izolacje: 

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004) 

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2019) 

D. Roboty instalacyjne elektryczne: 

D3: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w obiektach przemysłowych  (2021) 

E. Roboty instalacyjne sanitarne: 

E4: Instalacje wodociągowe  (2012) 

E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na kompletność 

i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz 

z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych i zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zakresem opisanym 

w niniejszym programie.  

Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej instalacji i sieci wewnątrzzakładowych należy 

wystąpić do Zamawiającego o uzyskanie odpowiednich uzgodnień i informacji o możliwościach podłączenia 

się do istniejącej infrastruktury a jeśli zajdzie taka potrzeba to należy wystąpić do gestorów sieci.  

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na 

służyć. Dokumentacja projektowa musi umożliwić Wykonawcy, w imieniu Zamawiającego, uzyskanie 

wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych lub dokonanie odpowiednich zgłoszeń w celu 

rozpoczęcia prac budowlanych a po ich zakończeniu umożliwienie Zamawiającemu rozpoczęcie użytkowania. 

Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 

materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
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Zawartość i zakres dokumentacji projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz innymi wymaganiami kontraktowymi Zamawiającego. 

Zakres dokumentacji projektowej: 

1. Projekt budowlany – o szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zawierający w szczególności: 

1a. projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

1b. projekt architektoniczno-budowlany, 

1c. projekt techniczny, 

2. Projekty wykonawcze które powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych (przygotowane dla każdej branży osobno), 

dodatkowo zawierające zestawienia materiałów podstawowych wraz z charakterystyką techniczną: 

3a.  związane z ewentualną przebudową, usunięciem kolizji lub zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego 

dotyczące sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej, 

3b. ewentualne projekty gospodarki masami ziemnymi lub dotyczące sposobu wykonania robót ziemnych, 

3c. przyłączenia do instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej, teletechnicznej, 

uziemień, i innych, 

3d. architektury, obejmujący co najmniej: 

- zagospodarowanie ternu, 

- rzuty, przekroje, 

- detale architektoniczno – budowlane, 

- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, 

- rozbiórki lub wyburzenia, 

- inne 

3e. konstrukcji: 

- założenia i szczegóły konstrukcyjne (wszelkich rodzajów konstrukcji), 

- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji, 

- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji), 

- zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji, 

- inne 

3f. instalacji sanitarnych: 

- usunięcia kolizji z instalacjami kanalizacyjnymi i wodnymi, 

- odprowadzenia odcieków, 

- inne 

3g. instalacji elektrycznych: 

- wewnętrznych, 
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- zewnętrznych, 

- uziemień, 

- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 

- instalacji zasilenia automatyki i sterowania systemu wagowego, 

3h. instalacji teletechnicznej: 

- instalacji sterowania i zarządzania systemem wagowym 

3i. zabezpieczeń antykorozyjnych, antywibracyjnych, tłumienia hałasu i innych działań ochronnych w 

elementach innych niż konstrukcje, gdy będzie to wymagane, 

3j. montażu urządzeń i/lub ich podłączenia do sieci/instalacji w poszczególnych miejscach docelowych, jeżeli 

dane techniczno-rozruchowe w tym zakresie nie są wystarczające lub tam, gdzie okaże się to niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, 

3k. rozruchu systemu wagowego i wymaganych prób przed odbiorem, 

4. Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z przepisów oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające 

uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z 

uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; w szczególności projekty zagospodarowania 

terenu i architektoniczno – budowlany wymagają uzyskania uzgodnień potwierdzających spełnienie wymagań 

ochrony przeciwpożarowej, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. W 

przypadku konieczności uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów, obowiązek ten będzie należał do 

Wykonawcy. 

5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczególności, czy 

zakres robót obejmuje jeden z rodzajów wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja 

winna uwzględniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji prac budowlanych. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również sporządzić dokumentację powykonawczą w zakresie wszystkich 

branż.  

Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celów projektowych wraz z informacją terenowo- prawną, 

- przygotowanie danych do wniosku o przyłączenie do sieci energetycznej lub zwiększenie mocy jeśli zajdzie 

taka potrzeba, 

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, w tym uzgodnienie z 

użytkownikiem obiektu, 
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-sporządzenie innych opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności przedmiotowej dokumentacji 

pod kątem uzyskania wymaganych prawem decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy 

innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 

- w przypadku dokumentacji projektowej uzyskanie akceptacji rzeczoznawców d.s. ochrony 

przeciwpożarowej, bhp i ergonomii, sanitarno-higieniczno–zdrowotnych 

-wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych w 

imieniu Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa dostarczonego przez Zamawiającego 

- zgłoszenie w imieniu Zamawiającego zakończenia prac budowlanych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

 

Ilość i forma dokumentacji projektowej 

Dokumentację projektową należy skompletować i przekazać Zamawiającemu w ilości: 

A. Dokumentacja projektowa (opatrzona stosowną stroną tytułową), składająca się z: 

A / 1 . projektu budowlanego, złożonego z części: - 5 egz. 

A/2/a. projektu zagospodarowania terenu 

A/2/b. projektu architektoniczno – budowlanego 

A/2/c. projektu technicznego 

A/2/d. zbiór uzyskanych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu 

A/3. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz. 

A/4.projektów wykonawczych dla poszczególnych branż - 5 egz. 

B.  Oryginału mapy do celów projektowych - 2 egz. 

Do pierwszego egzemplarza projektu budowlanego (egz. Zamawiającego) dołączyć należy oryginały wszystkich 

uzyskanych warunków, uzgodnień, opinii czy sprawdzeń dokumentacji. 

Wszystkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu powinny być sporządzone w języku polskim i 

odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie 

*dwg oraz w formacie *pdf.  

W powyższych ilościach nie uwzględnia się egzemplarzy niezbędnych Wykonawcy do wykonania robót w 

ramach realizacji zamówienia. 

 

Całość dokumentacji projektowej musi uzyskać akceptację Zamawiającego. Kontroli Zamawiającego poddane 

będą w szczególności rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym – w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy. 

Wszystkie dokumentacje będą przekazywane do Zamawiającego celem wyrażenia opinii na temat przyjętych 

rozwiązań. Opinia pozytywna wyrażona na piśmie przez Zamawiającego będzie podstawą do: 

a. dla projektu budowanego - przystąpienia do fazy sporządzenia projektu wykonawczego oraz złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę, 
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b. dla projektu/ów wykonawczego – przystąpienia do robót jeśli zostało uzyskane pozwolenie na budowę lub 

skuteczne dokonanie zgłoszenia prac budowlanych. 

Opinia pozytywna może być wyrażona jeżeli przyjęte rozwiązania projektowe i wykonawcze są zgodne z 

programem funkcjonalno-użytkowym oraz wymaganiami kontraktowymi lub lepsze. 

W przypadku wyrażenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub dokumenty projektowe, 

uwzględniając uwagi i zalecenia wyrażone w opinii. 

 

3.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

Rozbiórki 

W miejscu planowanej wymiany wagi samochodowej nr 3 znajduje się istniejąca waga samochodowa 40T 

wraz z dwoma rampami najazdowymi. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem fundamentu 

pod nową wagę należy zdemontować starą wagę oraz dokonać rozbiórek ramp najazdowych. W bliskim 

sąsiedztwie rampy najazdowej od strony sortowni znajduje się myjka najzadow, którą należy zabezpieczyć i 

zachować. W miejscu rozebranych ramp najazdowych należy odtworzyć nawierzchnię drogową wraz z 

podbudową. Szkic sytuacyjny elementów podlegających rozbiórce został przedstawiony w załączniku nr 3. 

Załącznik nr 4 (dokumentacja fotograficzna) pokazuje stan obecny. Zakres rozbiórek należy potwierdzić 

podczas wizji lokalnej. Sposób utylizacji odpadów porozbiórkowych należy ustalić z Zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza przyjmowanie odpadów z terenu budowy w cenie podanej w cenniku zamieszczonym 

na stronie internetowej www.ekodolina.pl. 

 

Usunięcie/ przekładka sieci 

Przez teren inwestycji oraz w jej bezpośrednim otoczeniu przebiegają następujące elementy uzbrojenia (sieci i 

przyłącza): 

- energetyczne stanowiące zasilenie obecnej wagi nr 3,  

- wodne,  

- kanalizacji wody deszczowej, 

- kanalizacji sanitarnej. 

Informacje dotyczące ewentualnego usunięcia/ przekładki sieci wg mapy do celów projektowych – jeśli okażą 

się wymagane w wyniku przyjętych rozwiązań. 

 

Wycinka drzew 

Nie przewiduje się 
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Niwelacja terenu 

Nie przewiduje się zmian w sposobie ukształtowania terenu w bezpośrednim otoczeniu poza obniżeniem 

pomostu wagi do poziomu istniejącej jezdni. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy w okresie prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed 

dostępem dla osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy i kontroli dostępu należy opisać w 

projekcie organizacji robót. Projekt organizacji robót musi uwzględniać nieprzerwane funkcjonowanie zakładu i 

należy go uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego. 

Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w miejscu określonym przez Zamawiającego 

tablicy informacyjnej, której treść będzie zgodna ze stosownymi przepisami. Tablica informacyjna będzie 

utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Na terenie objętym pracami 

znajdują się urządzenia oraz elementy instalacji i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. 

Materiały mogą być składowane na placu budowy. Zaleca się jednak, aby materiały dowozić „na bieżąco” w 

ograniczonych ilościach unikając składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów. Gruz, 

materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z terenu 

budowy wg obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie odpadów z terenu budowy w 

cenie podanej w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.ekodolina.pl. Wykluczone jest 

składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w 

ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. Wykonawca wykona wszystkie prace potrzebne do 

zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz odpowiednio je 

wyposaży. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przyłączenie do mediów t.j. energii elektrycznej i wody oraz 

będzie ponosił ich koszty. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca w ramach umowy ma 

uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po 

zakończeniu robót i likwidacji  placu budowy. 

Podczas realizacji robót należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów transportujących 

sprzęt i materiały budowlane.  

Prace budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonującego zakładu, na głównej drodze dojazdowej 

wewnętrznej. Wykonawca jest zobowiązany do takiego zorganizowania placu budowy aby nie zakłócić 

komunikacji i pracy zakładu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
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sporządzić i uzgodnić z Zamawiającym projekt organizacji ruchu. 

Ze względu na konieczność utrzymania ruchu drogowego na terenie zakładu budowy roboty budowlane 

muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa. Bezpośredni rejon prac 

musi być wygrodzony i oznakowany. W każdym momencie pracy zakładu muszą funkcjonować co najmniej 

dwie wagi. Jeśli Wykonawca nie będzie w stanie prowadzić prac budowlanych w sposób umożliwiający 

korzystanie z co najmniej dwóch wag to takie prace należy prowadzić w godzinach zamknięcia zakładu t.j. 

poniedziałek-piątek 06:00-18:00 i w soboty 08:00-15:00. Powyższe należy uwzględnić w projekcie organizacji 

ruchu. 

Organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu 

prac. Wykonawca opracuje: plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy harmonogram prac, 

który uzgodni z Zamawiającym. 

 

3.4. Wymagania dotyczące architektury 

 

Forma architektoniczna 

Rozwiązania architektoniczne muszą być zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym. Obiekt musi być 

funkcjonalnie połączony z sąsiednim budynkiem wagowym.  

 

Opis układu funkcjonalnego 

Lokalizacja wymienianej wagi wraz z wyposażeniem (systemy skanujące) powinny uwzględniać wytyczne 

technologiczne i ergonomiczne dotyczące transportu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 

obowiązującymi przepisami. W załączniku graficznym nr 2 przedstawiono proponowaną lokalizację wagi nr 3. 

 

3.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

 

Założenia do projektu konstrukcji 

Fundament oraz pomost wagi w postaci prefabrykowanych elementów żelbetowych. Wszystkie stalowe 

elementy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Wszystkie prefabrykaty powinny posiadać niezbędne akcesoria do transportu elementów.  

Przy opracowywaniu rozwiązań szczegółowych konstrukcji oraz doborze materiałów należy zawrócić uwagę 

na agresywność środowiska w jakim konstrukcja będzie się znajdować, zapewnić jej prawidłową pracę bez 

przekraczania stanów granicznych użytkowania i nośności. 

Wszystkie elementy wagi w płaszczyźnie jezdni należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 

mogącymi powstać od poruszających się pojazdów i urządzeń. 
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Wymagania materiałowe 

- beton C45/55 

- chudy beton C12/15 

- stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN 

- stal zbrojeniowa gładka A–0  

 

Drogi 

W miejscu rozbieranych ramp należy wykonać nową nawierzchnię drogową. Dobór podbudowy i nawierzchni 

musi uwzględniać kategorię ruchu minimum KR3. Szczegółowe rozwiązania należy dobrać na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

 

3.6. Wymagania dotyczące wykończeń zewnętrznych i wewnętrznych 

W dokumentacji projektowej należy zastosować rozwiązania i materiały zapewniające spełnienie wymagań 

opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie oczekiwanych efektów.  

Materiały użyte do budowy powinny być odporne na agresywne środowisko związane z ewentualnym 

pojawieniem się odcieków z dowożonych odpadów. 

Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być podane w projektach wykonawczych.  

 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  

Izolację fundamentów wykonać z polimerowo-bitumicznej masy uszczelniającej. Należy również zapewnić 

odpowiednią izolację styków oraz połączeń elementów prefabrykowanych. Pod pomostem wagi zastosować 

uszczelnienie gumowe aby zminimalizować przedostawanie się zanieczyszczeń pod pomost.   

 

Inne elementy wyposażenia stałego  

W razie konieczności zastosować elementy ochronne urządzeń zewnętrznych wspomagających kontrolę 

pojazdów wjeżdżających np. skaner tablic rejestracyjnych, słupek czytnika kodów QR. 

 

3.7. Wymagania w zakresie Zagospodarowanie terenu i infrastruktury technicznej 

W zakresie zagospodarowania terenu zostanie wykorzystany istniejący układ komunikacyjny dróg, oraz 

istniejących powierzchni utwardzonych wokół budynku wagowego. W razie konieczności należy jednak 

przewidzieć w planie organizacji ruchu drogi tymczasowe. Wykonawca powinien uporządkować teren po 

zakończeniu budowy, naprawić ewentualne uszkodzenia istniejącej infrastruktury powstałe wskutek działań 

budowlanych.  

Sieć kanalizacyjna odprowadzenia odcieków: istniejąca sieć kanalizacyjna jest wystarczająca 

Sieć energetyczna: zainstalowana moc przyłączeniowa jest wystarczająca. 
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3.8. Kolizje w istniejącym uzbrojeniem terenu  

Do zadań wykonawcy należy zidentyfikowanie i usunięcie wszystkich kolizji projektowanej inwestycji z 

istniejącymi elementami uzbrojenia terenu. Należy po wykonaniu wykopów pod fundament wagi wykonać 

osłony ochronne dla instalacji podziemnych przebiegających w miejscu projektowego posadowienia wagi. W 

obszarze planowanych prac budowlanych znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

Należy ocenić zakres ewentualnej kolizji z tą infrastrukturą i uwzględnić odpowiednie rozwiązania projektowe 

w celu usunięcia kolizji. 

 

3.9. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

W projekcie wykonawczym i ewentualnym projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania wynikające 

z obowiązujących przepisów i norm. Wszystkie elementy instalacji stanowią zakres dostawy Wykonawcy i 

winny być ujęte w ofercie na całość przedmiotu zamówienia (w cenie ryczałtowej).  

Odcieki z płyty dennej fundamentu wagi należy ująć i odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

 

3.10. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

 

Instalacje elektryczne silnoprądowe  

W zakresie planowanej inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących instalacji:  

- wewnętrzna linia zasilająca z wagę, 

- wewnętrzne linie zasilające elementy wyposażenia systemu wagowego zakładu, 

- instalacje ochronne: ochrona od porażeń prądem elektrycznym, połączenia wyrównawcze, uziemienia i 

ochrona przed przepięciami,  

Zasilanie doprowadzić z budynku wagowego. Obwód dostosować do nowych warunków zasilania. Instalacje 

elektryczne na zewnątrz należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych. Dla instalacji w 

gruncie nalży zastosować odpowiednie rury ochronne umożliwiające przyszłą wymianę. 

 

Instalacje słaboprądowe i teletechniczne  

Należy zaprojektować i wykonać instalacje słaboprądowe i teletechniczne umożliwiające zasilenie oraz 

przesył sygnałów w zakresie urządzeń odpowiedzialnych za sterowanie i zarządzanie wymienianą wagą nr 3. 

Instalacje prowadzone na zewnątrz muszą być odpowiednio zabezpieczone przed działaniem warunków 

atmosferycznych. Dla instalacji w gruncie nalży zastosować odpowiednie rury ochronne umożliwiające 

przyszłą wymianę.  
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4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: warunki wykonania i odbioru 

robót 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

W dalszej treści omówiono ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, które Wykonawca w 

oparciu o program funkcjonalno-użytkowy oraz opracowany przez siebie projekt budowlany i wykonawczy, 

przeprowadzi wg następującego schematu działania: 

1. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego projektu budowlanego. 

2. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych. 

3. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skuteczne 

zgłoszenie prac budowlanych. 

4. Wykonanie projektu wykonawczego. 

5. Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wykonawczego. 

6. Realizacja prac budowlanych. 

7. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

8. Poddanie wagi pierwszej walidacji. 

9.  Uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac 

budowlanych. 

10. Przeprowadzanie serwisów w okresie gwarancji. 

 

4.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

i ewentualną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

Wszelkie wymagania Zamawiającego kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem odpowiednich 

inspektorów nadzoru inwestorskiego lub przedstawicieli Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w 

normach i wytycznych. Jedynie materiał zatwierdzony przez Zamawiającego może być wbudowany. 
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4.3. Organizacja robót budowlanych  

Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez 

Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia 

prac budowlanych. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy. 

Przekazanie dokumentacji projektowej powykonawczej dla obiektów istniejących będącej w posiadaniu 

Zamawiającego nastąpi w dacie zawarcia umowy. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce 

zorganizowania zaplecza budowy oraz przyłączy do mediów. 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z wcześniej opracowaną dokumentacją projektową oraz ze sztuką 

budowlaną. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte po uzyskaniu przez 

Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniu prac budowlanych.  

 

UWAGA: Roboty budowlane będą prowadzone na terenie funkcjonującego zakładu, co winien uwzględnić 

Wykonawca w przewidywanej organizacji placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren 

placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym i 

jego przedstawicielami na budowie:  

• harmonogram realizacji całości robót, który powinien uwzględniać czas pracy dwóch wag oraz wskazywać 

roboty oraz termin tych robót, które będą prowadzone w godzinach, w których zakład nie pracuje, 

• projekt organizacji robót, zawierający m.in. plan zagospodarowania placu budowy oraz organizację ruchu na 

czas budowy, 

• opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 

Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

Wykonawca powinien zapewnić ubezpieczenie zgodnie z zapisami pkt. 3.1 programu funkcjonalno-

użytkowego. 

 

4.4. Właściwości wyrobów i materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów 

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom 

przyjętym w projekcie wykonawczym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe 

i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do realizacji umowy należy stosować wyroby budowlane, które: 

1.  są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

2.  zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, albo 

3.  zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

4.  dla których udzielono aprobaty technicznej. 

5. posiadają certyfikat zgodności 

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie 

w tym również badania, sprawdzenia i próby). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Zamawiającego. W cenie ofertowej uwzględnić należy wszelkie koszty gospodarki odpadami w tym opłaty 

wywiezienie i utylizację. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie odpadów z terenu budowy w cenie podanej w 

cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.ekodolina.pl. 

 

4.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem.  

 

4.6. Personel, sprzęt i maszyny Wykonawcy 

Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 

oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i 

BHP. 

Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy robót budowlanych Wykonawcę 

reprezentować będzie kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń 

do wykonywania robót budowlanych, zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę 

samorządu zawodowego. 
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Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej powyżej możliwe będzie jedynie 

wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż osoby 

zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SIWZ dotyczących wykształcenia oraz 

doświadczenia. 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki lokalne tj. 

ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót oraz stan przebudowywanego obiektu. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca udostępni na każde wezwanie 

Zamawiającego, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

4.7. Środki transportu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie 

przestrzegał warunków określonych w tymże projekcie, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

 

4.8. Zgodność robót budowlanych z dokumentacja projektową i harmonogramem rzeczowo-

finansowym. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową.  

Kolejność robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

realizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady opracowania harmonogramu 

oraz raportowania postępu prac ujęte będą w umowie. 
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

4.9. Kontrola i nadzór nad pracami. 

Zamawiający, w przypadku narzucenia w decyzji o pozwoleniu na budowę obowiązku ustanowienia nadzoru 

inwestorskiego, wskaże odpowiedniego przedstawiciela, który, zgodnie z art. 25, 26 i 27 Prawa Budowlanego, 

pełnić będzie funkcję  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dodatkowo, wskazaną w umowie, funkcję 

Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku braku konieczności ustanowienia nadzoru inwestorskiego rolę 

wypełniania, wynikających z umowy, obowiązków Zamawiającego pełnić będzie wskazany w umowie 

Przedstawiciel Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny będzie za prowadzenie 

wszystkich spraw związanych z przedmiotem umowy wraz z kontrolowaniem rozliczeń robót budowlanych. 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego należeć będzie: 

a) pełnienie nadzoru inwestorskiego, 

b) administrowanie umową główną w charakterze pełnomocnika Zamawiającego, tj. organizacja, 

koordynacja i monitorowanie robót, 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z dokumentacją i 

wymaganiami Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i 

wymaganiami Zamawiającego. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego może 

polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach 

realizowanych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego oraz Zamawiającego, wydawanych zgodnie z przepisami 

prawa i postanowieniami umowy. 
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4.10. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji technicznej i 

wymaganiach Zamawiającego. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez dokumentację 

techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawicielowi Zamawiającego. Materiały posiadające atest 

a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z dokumentacją techniczną i wymaganiami Zamawiającego to takie materiały i / 

lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

4.11. Dokumenty budowy 

A. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  

kierowniku budowy wyznaczonym przez Wykonawcę. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela 

Zamawiającego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy dołączone do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Przyjęcie decyzji Zamawiającego Wykonawca potwierdza pisemnie z zaznaczeniem ich przyjęcia i zajęciem 

stanowiska.  

B. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego/Przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego. 

C. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty : 

1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. protokoły przekazania terenu budowy, 
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3. protokoły odbioru robót, 

4. protokoły z narad i ustaleń, 

5. korespondencję dotyczącą budowy. 

D. przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

1.  utrzymywać teren budowy bez wody stojącej 

2.  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 

powstania pożarów, hałasem. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

4.13. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach. 

 

4.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ. Plan 

BIOZ musi uzyskać akceptację Inspektora BHP z „Eko Dolina” Sp. z o.o. Podczas realizacji robót Wykonawca 

będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy wwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem umowy i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji tejże umowy. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

4.16. Odbiory 

 Rodzaje odbiorów robót 

Przedmiot Zamówienia  będzie podlegać następującym etapom odbioru: 

a) odbiór prac projektowych po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, obejmuje wykonanie 

dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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c) odbiór końcowy robót, 

d) odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

 

Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór częściowy, odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciel 

Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru końcowego” oraz uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznym zgłoszeniu zakończenia prac budowlanych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego/Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

W zakres odbioru końcowego robót wejdzie: 

- sprawdzenie gotowości ruchowej wagi nr 3, zainstalowanych urządzeń oraz instalacji, 
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- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi wymienionej wagi nr 3 oraz 

zainstalowanych urządzeń oraz w zakresie utrzymania wszystkich urządzeń, oprogramowania i sterowania 

dostarczonego w ramach umowy, 

- uruchomienie wagi nr 3 i zainstalowanych urządzeń, 

- sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 

- przeprowadzenie testów wagowych na wadze nr 3 pod obciążeniem, 

- sprawdzenie komunikacji pomiędzy wagą nr 3 a komputerem wagowym pod kątem poprawności 

przesyłania i odczytu danych, 

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich nowych urządzeń t.j. wymienionej wagi nr 3, domofonu, 

czytnika kodów QR, wyświetlacza zewnętrznego LED, skanera tablic rejestracyjnych, 

- sprawdzenie czy spełnione zostały wszystkie założone parametry techniczne. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi i geologicznymi pomiarami powykonawczymi (jeśli wymagane), 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia), 

karty gwarancyjne urządzeń, dokumentacja techniczno-rozruchowa urządzeń, instrukcje obsługi urządzeń, 

inne dokumenty użytkowe 

c) wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (jeżeli dotyczy), 

d) wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych zaleconych 

jako rezerwa dla Zamawiającego, 

e) protokoły odbiorów częściowych (branżowych), 

f) dzienniki budowy (jeśli będzie w wersji papierowej), 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  

i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

j) ostateczne pozwolenie na użytkowanie / zawiadomienie o zakończeniu robót, na które nie wpłynął 

sprzeciw organu nadzoru budowlanego. 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po upływie okresu rękojmi i gwarancji liczonego jako 24 miesiące od dnia 

odbioru końcowego robót, polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór ostateczny, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i 

użytkowej obiektu.  

Protokół odbioru ostatecznego po okresie gwarancji będzie jedynym dokumentem potwierdzającym 

ostateczne rozliczenie robót wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i rękojmi. 

 

5. Część informacyjna  

 

5.1. Stan prawny terenu przeznaczonego pod inwestycje  

Właścicielem przedmiotowego terenu i obiektów jest „Eko Dolina” Sp. z o.o. przy Al. Parku Krajobrazowego 

99, 84-207 Łężyce. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. Zamierzenie inwestycyjne docelowo nie narusza praw osób trzecich.  

 

5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego  

▪ Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 682).  

▪ Ustawa Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 poz. 2556),  

▪ Ustawa o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1587),  

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (tekst jednolity: Dz.U. z 2022  

poz. 1902),  

▪ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1757),  

▪ Ustawa prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1478), 

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 112),  

▪ Ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 1336),  

▪ Ustawa o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 1483),  

▪ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1752),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 1225),  
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 2454), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 

1126),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1968),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 873),  

▪ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 873),  

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz.U. Nr 38, poz. 455),  

▪ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie 

standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o 

terenie. (Dz.U. nr 30, poz. 297),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),  

▪ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360),  

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 

215),  

▪ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868), 

▪ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2023 poz. 977),  

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 2454),  
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▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),  

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. z 

2021 poz. 1170),  

▪ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

(Dz.U. z 2018 poz. 1286),  

▪ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 

poz. 463)  

▪ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z 28 listopada 2007r. w sprawie wspólnego słownika 

zamówień CPV  

▪ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst zmieniający: Dz.U. 2019 poz. 

2020).  

Uwaga:  

W powyższym wykazie podano tylko najważniejsze akty prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia inwestycyjnego. Obowiązkiem Projektanta i Wykonawcy jest stosowanie wszelkich innych 

obowiązujących, a nieuwzględnionych w niniejszym wykazie, aktów prawnych związanych z wykonaniem 

zamierzenia budowlanego.  

 

5.3. Pozostałe informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w 

szczególności:  

 

Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Zamawiający posiada archiwalną dokumentację geologiczną z 2000 r., w której stwierdzono występowanie w 

rejonie planowanej inwestycji piasków gliniastych oraz glin piaszczystych. W gruncie na głębokości ok. 2,0 m 

p.p.t. występują sączenia wody. Wykonawca, jeśli zajdzie taka potrzeba, zobowiązany własny koszt sporządzić 

nową dokumentację geologiczną. 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Dla obszaru objętego planowaną inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

ustanowiony przez Radę Gminy Wejherowo Uchwałą Nr XXXVII/370/2009 z dnia 29 października 2009 r. 

Teren oznaczony w planie symbolem e/K/O/C/P/U z przeznaczeniem m.in. na gospodarowanie odpadami w 
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tym odzysk i unieszkodliwienie. Zgodnie z zapisami planu teren nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków. Na obszarze objętym planem znajdują się strefy ochrony archeologicznej, które nie występują w 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. 

 

Inwentaryzacja zieleni  

Na terenie przewidzianym pod inwestycję nie zachodzi konieczność inwentaryzacji zieleni 

 

Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje zanieczyszczeń atmosfery. 

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Planowana przebudowa nie zakłada zmian w wewnętrznym układzie drogowym zakładu oraz nie powoduje 

wzrostu natężenia ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.  

 

Dokumentacja obiektu budowlanego podlegającego przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych  

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną istniejącej, wymienianej wagi oraz budynku wagowego. 

Projektant przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do porównania dokumentacji 

archiwalnej ze stanem istniejącym i do wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektowych. Inwestor posiada 

ponadto protokoły z przeglądu obiektów -pięcioletnie i coroczne- zgodnie z wymaganiami art. 62 Prawa 

Budowlanego  

 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci wodnokanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych  

Projektant zobowiązany jest do opracowania bilansu odcieków i energii elektrycznej dla planowanego 

przedsięwzięcia i dokonania analizy czy istniejące przyłączenia są wystarczające do zamierzonych robót. Jeżeli 

z analizy zajdzie konieczność zwiększenia poboru potrzebnych mediów projektant wystąpi o nowe warunki 

przyłączeniowe lub zwiększenie mocy. 
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6. Załączniki 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

PLAN SYTUACYJNY 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

SZKIC ROZBIÓREK 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

WIDOK NA WAGĘ NR 3 OD STRONY WJAZDU 
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WIDOK NA WAGĘ NR 3 OD STRONY WYJAZDU 

ZAŁĄCZNIK NR 5 

SCHEMAT IDEOWY PODŁĄCZEŃ TERMINALI NA WADZE 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW DLA ZADANIA: 

MODERNIZACJA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW „EKO DOLINA” SP. Z 

O.O. W ŁĘŻYCACH – WYMIANA WAGI SAMOCHODOWEJ WYJAZDOWEJ NA NOWĄ 

WRAZ Z OPTYMALIZACJĄ SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I WAŻENIA 

 


