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 PROJEKT 

 

 

 

UMOWA NR IP.271.1.15.2022 

na Przebudowa drogi gminnej 183014N Krzemieniewo – Boleszyn 

 

 

W dniu ……………………… 

pomiędzy 

 

Gminą Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON 871118900, 

reprezentowaną przez:………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie …………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP…………………………………………………………………………………. 

REGON……………………………………………………………………………. 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru 

Sądowego (www.ems.ms.gov.pl ) *  

lub  

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej 

prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej ( www.firma.gov.pl )  

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie 

podstawowym bez negocjacji) nr postepowania IP.271.1.15.2022. Postępowanie przeprowadzono zostało na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129z 

póź.zm.) – zwaną dalej ustawą PZP. 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści: 

 

http://www.ems.ms.gov.pl/
http://www.firma.gov.pl/
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Przedmiot umowy (opis) 

 §1  

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.1129 

ze zm. – dalej: PZP), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegające przebudowie drogi gminnej 183014N Krzemieniewo – Boleszyn. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację, między innymi: roboty przygotowawcze, wycinka drzew i 

karczowanie karp, roboty ziemne, rozbudowa kolektora deszczowego, przebudowę istniejącej nawierzchni 

jezdni i zjazdów, regulację i utwardzenie poboczy, regulację rowów przydrożnych, budowę chodnika dla 

pieszych, montaż znaków pionowych, uporządkowanie terenu przyległego.  

3. Droga zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy Grodziczno.  

4. Odcinek do realizacji długości 5374 mb wykonany będzie w jednym etapie robót. 

5. Przedmiotowa droga posiada zniszczoną nawierzchnię gruntowo-żwirową o szerokości zmiennej od 4,0 do 

5,0 m, pobocza zarośnięte trawą. Na przeważającej długości, droga biegnie przez tereny rolnicze o rzadkiej 

zabudowie gospodarskiej. Na odcinku w terenie zabudowanym w miejscowości Boleszyn, planowana jest 

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejącego kolektora deszczowego 

umieszczonego w pasie drogowym drogi gminnej Nr 183015N Sugajno - Boleszyn. 

6. Droga gminna na w/w odcinku posiada następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne: 

wodociąg wiejski, linię telefoniczną, napowietrzną linię energetyczną, sieć ciepłowniczą, które nie kolidują 

w przebudowie drogi. 

7. Nie ingeruje się w istniejącą infrastrukturę podziemną. 

8. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z jezdni odbywać się będzie na części drogi do istniejącego 

kolektora deszczowego, a na pozostałym odcinku za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych 

nawierzchni na pobocza i przyległe tereny oraz rowami przydrożnymi.  

9. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.  

10. Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas 

robót z uwzględnieniem wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych z 

zastosowaniem ruchu wahadłowego, zapewniającego stały dojazd do istniejącej Biogazowni. 

11. Zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji 

postępowania i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie może 

korygować zakresu robót umieszczonych w przedmiarze robót. Jeżeli natomiast w wyniku dokonanej przez 

siebie analizy i obliczeniach dostrzegł nieprawidłowości, to wyjaśnienia wszelkich wątpliwości może 

dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 284 Pzp. 

12. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do 

opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie 

powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

13. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

14. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

15. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy zostaną wykorzystane lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zamawiającego. 

16. Wszystkie materiały odpadowe powstałe podczas realizacji inwestycji, zobowiązują Wykonawcę do 

wskazania numeru bdo (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na 

podstawie art. 63 ustawy o odpadach, dokona utylizacji ich na własny koszt. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i za ich 

zgodność z dokumentacją projektową. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 

zostaną rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

zgromadzone w dokumentacji technicznej. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały wykonawca ponosi na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

19. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 

z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

20. Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 

obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby nie możliwa, a w 

szczególności: 

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

b) organizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

d) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporządkowanie, 

e) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 
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budowlanymi oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. 

f) materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 

21. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, przedmiarach zostały wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiałów lub 

normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zmówienia w zgodzie z zapisami opisu 

przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentach. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne i wykaże to w ofercie 

przetargowej, to jest zobowiązany w treści oferty udokumentować i potwierdzić w sposób jednoznaczny, że 

zastosowane materiały, urządzenia, systemy itp. będą odpowiadały wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia w stopniu co najmniej równym w zakresie cech funkcjonalnych, jakościowych oraz estetycznych. 

Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia, i nie wykaże na etapie składania ofert 

równoważności zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów itp., to będzie to skutkowało odrzuceniem 

oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w aspekcie opisu przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej 

równoważności do każdej pozycji zastosowanego materiału, urządzenia, systemu itp. sporządził odrębnie 

arkusz porównawczy, w którym wskaże wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i cechy 

równoważności. 

22. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w SWZ – Wykonawcy 

winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych tam dokumentów.  

23. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.  

24. Zakres robót został ujęty w przedmiarach robót, które stanowią część niniejszej dokumentacji 

postępowania i stanowią element dla skalkulowania ceny ostatecznej, ofertowej. Wykonawca nie może 

korygować zakresu robót umieszczonych w przedmiarze robót. Jeżeli natomiast w wyniku dokonanej przez 

siebie analizy i obliczeniach dostrzegł nieprawidłowości, to wyjaśnienia wszelkich wątpliwości może 

dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 284 Pzp. 

25. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do 

opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, Wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie 

powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

26. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

27. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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28. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy zostaną wykorzystane lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań zamawiającego 

29. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót i za ich 

zgodność z dokumentacją projektową. 

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez zamawiającego. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 

zostaną rozebrane na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

zgromadzone w dokumentacji technicznej. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały wykonawca ponosi na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

31. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost 

z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak i również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać 

zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

32. Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową 

obejmuje także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby nie możliwa, a w 

szczególności: 

a) organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 

b) organizowanie i prowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 

dokumentacji odbiorczej zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, 

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

d) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego oraz jego uporządkowanie, 

e) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami 

losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących 

pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. 

f) materiały i urządzenia należy zastosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 

33. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót, przedmiarach zostały wskazane pochodzenie, znaki towarowe, producenta, dostawcy materiałów lub 

normy, aprobaty, systemy itp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 

równoważnych, czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zmówienia w zgodzie z zapisami opisu 

przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w 

dokumentach. Jeżeli Wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne i wykaże to w ofercie 

przetargowej, to jest zobowiązany w treści oferty udokumentować i potwierdzić w sposób jednoznaczny, że 

zastosowane materiały, urządzenia, systemy itp. będą odpowiadały wskazanym w opisie przedmiotu 
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zamówienia w stopniu co najmniej równym w zakresie cech funkcjonalnych, jakościowych oraz estetycznych. 

Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia, i nie wykaże na etapie składania ofert 

równoważności zastosowanych materiałów, urządzeń, systemów itp., to będzie to skutkowało odrzuceniem 

oferty jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w aspekcie opisu przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z tego uprawnienia wskazane jest, aby poza udokumentowaniem tej 

równoważności do każdej pozycji zastosowanego materiału, urządzenia, systemu itp. sporządził odrębnie 

arkusz porównawczy, w którym wskaże wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i cechy 

równoważności.  

34. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w Rozdziale III 

Wykonawcy winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych tam dokumentów.  

35. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 i 45a ustawy Prawo budowlane, 

b) Zagospodarowanie terenu i jego zabezpieczenie, 

c) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej i STWiORB, 

d) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru końcowego,  

e) zapewnienie i bieżącego utrzymania swobodnych przejść, przejazdów, dojazdów i dojść do budynku w 

czasie realizacji robót, a w szczególności w trakcie roku szkolnego, jak również w czasie przerw w 

prowadzonych robotach,   

f) Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy 

wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i 

nadającego się do użytkowania, 

g) Ponoszenie w razie konieczności opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które 

wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnych przekazaniem i odbiorem tych działek oraz 

doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, 

h) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie robót, pozostające w związku przyczynowym 

z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę,  

i) Informowanie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru 

robót na co najmniej 3 dni przed ich zakryciem i dokonaniem odbioru, 

j) Informowanie Zamawiającego pisemnie o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin ich zakończenia, 

k) Niezwłocznie informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

l) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego, 

m) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie przedmiotu 

umowy do odbioru końcowego. Dokumentację powykonawczą należy przygotować w dwóch egzemplarzach 

w formie papierowej i w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w formacie 

dwg i pdf, 
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n) Dokonanie wszelkich uzgodnień (jeżeli są wymagane) niezbędnych do właściwego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających 

Zamawiającemu na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, niezbędnych świadectw kontroli 

jakości, protokołów odbioru dokonanych z udziałem gestorów mediów i inne – jeśli wymaga tego prawo, 

o) Zorganizowanie i przeprowadzenie odpowiednich badań i odbiorów, 

p) Doprowadzenie terenu robót do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, 

q) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie 

zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz innym pracownikom Zamawiającego, jak też udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą, 

r) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przed terminem odbioru końcowego 

przedmiotu umowy oraz wszelkich atestów na materiały i urządzenia, certyfikatów, kart gwarancyjnych, 

s) Czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z dokumentacją projektową.  

 

Termin realizacji 

§2 

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane w terminie: od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 

15.07.2023 roku, który stanowi jednocześnie termin zgłoszenia Zamawiającemu wykonania robót przez 

Wykonawcę, zgodnie z §6 ust. 6 umowy. Rozpoczęcie wykonania zamówienia nie może nastąpić później niż 

14 dni, licząc od daty zawarcia umowy.  

2. Termin realizacji zamówienia został określony konkretną datą, ponieważ przedmiot zamówienia 

dofinansowany będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Fundusz 

Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych i obowiązuje Zamawiającego termin rozliczenia 

dofinansowania. 

3. Umowa będzie obowiązywać do dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, określonego w §12 ust. 1umowy. 

 

Podwykonawcy 

§3 

 

1. Wykonawca wykona osobiście całość zamówienia. 

lub 

1. Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia: 

a) kluczowe części zamówienia, na które składają się: 

- ……………………………………………………………………………………………….…, 

- ……………………………………………………………………………………………….….  
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lub 

- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca 

b) pozostałe części zamówienia, na które składają się: 

- …………………………………………………………………………………………………, 

- ………………………………………………………………………………………………….  

lub 

- brak – wszystkie czynności wykona samodzielnie Wykonawca 

2. Podwykonawcy wykonają następujące części zamówienia: 

a) ………………………………………………………………………………………………….…, 

b) …………………………………………………………………………………………………….. 

3. Podmioty, na zasoby których powołuje się Wykonawca, wykonają następujące części zamówienia: 

a) ……………………………………………………………………………………………………., 

b) ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia, który zamierza 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w trakcie realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego (bądź dokonać zmiany umowy już zawartej), przedłoży do 

pisemnej akceptacji Zamawiającemu, w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty 

zgłoszenia Zamawiającemu realizacji części zamówienia przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę), 

projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym podwykonawca lub dalszy  podwykonawca  

winien  dołączyć  do  projektu  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z tym projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w   

projekcie umowy, o którym mowa w ust.4, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy części zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a której projekt przesłał Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu, o którym mowa w ust. 4 bądź do zawartej 

umowy, o której mowawust.6, w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania tego projektu (tej 

umowy), jeżeli projekt ten bądź umowa nie spełnia wymagań określonych w art. 436 – 442 ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U.2021 poz.1129 z póź. zm.), bądź jeśli 

przewidziany w nim termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.5. Niezgłoszenie 

pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o którym mowa w ust. 4 bądź do zawartej umowy, 

o której mowa w ust. 6, w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym oznacza akceptacje projektu umowy 

bądź zawartej umowy przez Zamawiającego. 

8. Dokonanie przez Wykonawcę potrącenia wierzytelności z wierzytelnością Podwykonawcy z tytułu 
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umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiającego, pod rygorem bezskuteczności. 

9. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany, 

jeżeli: 

a) wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż 

wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) z umowy podwykonawczej nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w 

ramach przedmiotu niniejszej Umowy, 

c) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Zamawiającego do bezpośredniego 

zwracania się do podwykonawcy o usunięcie wad i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich 

roszczeń kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, upadłości 

lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy, 

d) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla podwykonawcy do występowania do 

Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych 

przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni 

to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym podwykonawcą, 

e) w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby 

możliwe było przypisanie konkretnych robót do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

f) termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia faktury lub rachunku, 

g) w umowie podwykonawczej jakakolwiek część wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana na 

okres gwarancji lub rękojmi lub też – w razie zatrzymania takiej kwoty, nie będzie zawarte postanowienie o 

treści: „W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie potrącenia (kwot 

zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia wątpliwości, Podwykonawca wyraża zgodę aby w części 

obejmującej kwotę zatrzymania (kaucję), świadczenie Wykonawcy z tytułu zapłaty wynagrodzenia stało się 

świadczeniem z tytułu zwrotu kaucji należytego wykonania (art. 506 par. 1 k.c.)”, 

h) w umowie podwykonawczej nie będzie wymaganych zapisów dotyczących zatrudnienia na umowę o 

pracę na stanowiskach wymaganych przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak 

za swoje własne.  

11. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich 

postanowień niniejszej umowy. Umowy z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami muszą w 

szczególności spełniać wymogi określone w ust. 9.  

12. Wykonawca wynagrodzenie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za powierzone 

roboty pokryje ze środków własnych, a jego rozliczenie przez Zamawiającego nastąpi w oparciu o protokół 

odbioru robót oraz oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (zgodnie z załączonym do 

umowy wzorem) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty, przy 

czym: 

a) brak oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty wstrzymuje 
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wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy w części należnej niezaspokojonemu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy do czasu ich przedłożenia, 

b) w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy.  

14. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

Zamawiający może: 

a) Nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność tej zapłaty, albo 

b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność tej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. 

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót wykonywanych przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone zarówno 

Zamawiającemu jak i osobom trzecim, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 

 

Postanowienia dotyczące weryfikacji zatrudnienia pracowników 

§4 

1. Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (t.j. DZ. U. z 2021 r. poz. 1162 z póź. zm.). 
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących następujące rodzaje czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia  

a) Obsługa koparki i koparko-ładowarki podczas wykonywania wykopów i nasypów na terenie budowy 

b) Kierowanie samochodem samowyładowczym podczas wywozu urobku z wykopów na terenie budowy 

c) Kierowanie samochodem samowyładowczym podczas dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej na trasie 

wytwórnia mas – teren budowy 

d) Operowanie rozkładarką samobieżną podczas wykonywania podbudowy z kruszywa kamiennego oraz 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

e) Kierowanie walcem drogowym podczas zagęszczania podbudowy i warstw konstrukcyjnych z mieszanek 

mineralno-asfaltowych 

f) Ręczne równanie nawierzchni skarp i nasypów.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
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postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 

wskazanych w punkcie 2 zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia traktowane będzie na równi z 

niespełnieniem przez wykonawcę ww. wymogu.   

 

Obowiązki stron 

§5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie terenu budowy, 

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w§1. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Przyjęcieterenubudowyiurządzenieplacubudowy(zabezpieczenieiogrodzenie–jeżelidotyczy), 

b) zagospodarowanie miejsca składowania i dozoru materiałów na własny koszt, 

c) utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 

d) przestrzeganie przepisów i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności BHP, ppoż., szczegółowych 

instrukcji Zamawiającego oraz wszystkich dotyczących realizacji zamówienia, powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, 

e) umożliwienie Zamawiającemu, w każdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robót, 

stosowanych 

wichtokuwyrobówimateriałóworazwszelkichokolicznościdotyczącychbezpośredniejrealizacjiumowy, 

f) zdanie (jeżeli dotyczy) materiałów odzyskanych z demontażu (złomu) w pakietach transportowych 

Zamawiającemu; pozostałe materiały z demontażu (jeżeli dotyczy) Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

do utylizacji a dowód / protokół z utylizacji dostarczyć Zamawiającemu, 

g) wykonanie czynności związanych z zakończeniem realizacji zamówienia, wskazanych w §6 ust. 

5umowy, 

h) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 t.j. ze zm.), okazania, na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą 
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techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, 

i) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

j) dostarczaniewszelkichniezbędnychdokumentówpotwierdzającychparametrytechniczneorazwymaganen

ormy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, 

k) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania budowy 

w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

l) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia budowy, 

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem 

tymczasowej       i stałej organizacji ruchu, 

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 

o) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy), 

p) działanie przez kierownika budowy w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 

 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (dokonywane przez inspektora nadzoru z ramienia 

Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem lub e-mailem 

przez Kierownika budowy o gotowości do przeprowadzenia odbioru robót przez Zamawiającego), 

b) odbiór końcowy (dokonywany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron, w ciągu 14 dni od 

powiadomienia Zamawiającego pisemnie, faxem przez Wykonawcę o gotowości do przeprowadzenia odbioru 

całkowicie ukończonych wszystkich robót objętych Umową. Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. Strony 

sporządzą oraz podpiszą protokół odbioru końcowego. Na 3 dni robocze przed wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innej dokumentacji 

wymaganej przepisami prawa wraz z niezbędnymi pomiarami, atestami, deklaracjami, certyfikatami 

wbudowanych materiałów, decyzjami, zgodami i innymi, wskazanymi w Umowie. Dostarczenie 

Zamawiającemu prawidłowej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jest 

warunkiem do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego), 

c) odbiór ostateczny robót (polegający na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym 

usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi dokonany przez uprawnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi) . 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą poprzez każdorazowe ich 
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odnotowywanie w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, w 

formie z nim ustalonej. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy. 

4. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. DoobowiązkówWykonawcynależyskompletowanieiprzedstawienieZamawiającemudokumentówpozw

alającychna ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiarów powykonawczych), 

b) końcowego protokołu odbioru technicznego robót, 

c) aprobat technicznych, 

d) atestów i certyfikatów jakości, deklaracji zgodności z PN, 

e) instrukcji (w języku polskim) użytkowania zamontowanych rządzeń, 

f) dokumentów gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń i 

użytych materiałów, 

g) protokołów z badań materiałów i urządzeń, 

h) innych dokumentów zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszących 

się do jego realizacji, a w szczególności rysunków ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia 

zgłoszenia wykonania robót. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

7. O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie 

dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia 

zawiadomienia. Zamawiający, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza datę i godzinę odbioru. W przypadku 

braku gotowości do odbioru Zamawiający może odmówić wyznaczenia terminu do czasu zgłoszenia odbioru 

w sposób kompletny. 

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w toku odbioru, 

w tym ujawnione wady wraz z terminem ich usunięcia. 

9. Po usunięciu wad, będzie dokonany ponowny odbiór w trybie określonym w ust. 6 – 8, poprzez złożenie 

stosownego świadczenia przez Zamawiającego w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w 

odbiorze określonym w ust. 8. 

10. W przypadku braku wad Zamawiający dokona odbioru końcowego poprzez złożenie oświadczenia 

przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego, jeżeli z obiektywnych przyczyn 

administracyjnych powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie 

dostarczona przez Wykonawcę wterminiewskazanymw§2ust.1.WtakimwypadkuWykonawca, najpóźniej w 

dniu odbioru końcowego, przedstawi potwierdzenie złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 

12. W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu 
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zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 

podpisany przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych robót z uwzględnieniem cen jednostkowych i wskaźników 

cenotwórczych wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Ww. dokumenty stanowić będą 

podstawę do zwarcia aneksu do Umowy. 

13. Wskaźniki jednostkowe stanowiące podstawę do wyliczenia ceny są stałe do końca trwania Umowy i nie 

podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż odbył wizję lokalną w obiekcie, w którym będzie wykonywany Przedmiot 

umowy i zdobył wszystkie informacje pozwalające na właściwą kalkulację wynagrodzenia i wykonanie robót. 

15. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez 

Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę tj. określający ilość jednostek 

przedmiarowych danego zakresu robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym i cen 

jednostkowych przyjętych dla tych jednostek obmiarowych (wielkość ujemna) oraz ilość jednostek 

przedmiarowych danego zakresu robót podlegających wykonaniu według nowej technologii i cen 

jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość 

dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie 

obliczona w sposób określony poniżej: 

1) stawka robocizny, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników 

cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 

2) ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach 

materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 

obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 

sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

będzie stanowił podstawę do zmiany Umowy w formie aneksu do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu z Zamawiającym stosownego 

aneksu do Umowy.  

Roboty zamienne mogą być realizowane tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych 

wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej, niemożności wykonania prac przewidzianych w 

dokumentacji projektowej.  

16. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy 

(zaniechania robót) przez Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził roszczeń z tego 

tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie 

wykonane roboty oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w podpisanym przez 
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inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego protokole inwentaryzacji. 

17. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych Zamawiający zleci te roboty Wykonawcy. W 

przypadku wystąpienia takich robót, których wyceny nie uwzględniono w kosztorysie ofertowym, ustalenie 

wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na następujących zasadach: 

1) cena robocizny oraz procent kosztów pośrednich i zysku zostaną ustalone według danych z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, 

2) ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z 

kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na 

podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup 

materiałów, 

3) ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnik Sekocenbud na kwartał 

poprzedzający dzień wprowadzenia, 

4) nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną 

Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§7 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe, ustalone zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu wynoszące: 

Netto (zł): ..…………………………………………………………………………………… 

VAT (% i zł): ..…………………………………………………………………………………. 

Brutto (zł): …………………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty robót 

tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, pomiary, ubezpieczenia i inne koszty wynikające z niniejszej 

umowy a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy.   

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy, poza 

przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz przepisach prawa. 

4. Dokument rozliczeniowy stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu robót 

i końcowym odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiającego z wynikiem pozytywnym, 

potwierdzonym w protokole częściowym lub końcowym wykonania i odbioru robót, na zasadach określonych 

w §6 umowy. 

5. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury i potwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru prawidłowego wykonania robót (protokół końcowy z wynikiem pozytywnym), 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
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Bank i nr rachunku: ………………………………………………………………………… 

6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego. 

8. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem §8 umowy. 

9. Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 

2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1666 ze zmianami), przesłanie 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl. 

10. Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności 

(splitpayment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy 

związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia o zapłacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 

dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz złożenie 

stosowanego oświadczenia przez Wykonawcę, podwykonawców, dalszych podwykonawców. 

12. W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ustępie wyżej, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń.  

13. Wystawienie faktury następuje na kwotę poświadczoną przez Zamawiającego. Faktury wystawione 

niezgodnie z postanowieniami Umowy będą zwracane bez obowiązku płatności. 

14. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Białej Liście na dzień, w którym 

dokonana ma być dana płatność, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą do czasu wskazania przez 

Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście i przypisanego do Wykonawcy, jako 

czynnego podatnika podatku od towarów i usług. Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem 

rachunku znajdującego się na Białej Liście stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT czynni.  

15. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy. 

16. Zaliczka, będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany przez wykonawcę: Bank i nr rachunku 

…………………………………………………………………… nie później niż w terminie 30 dni od 

podpisania umowy. Po należytej realizacji zamówienia pozostała wartość wskazana w §7 ust.1 zostanie 

wypłacone wykonawcy.   

17. Po należytej realizacji zamówienia zaliczka zostaje wliczona w jego cenę.  

18. Jeśli umowa zostaje rozwiązana za zgodą obu stron, to Wykonawca zwróci otrzymana zaliczkę w 

terminie 14 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zarejestruj
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19. Jeśli umowę rozwiąże strona biorąca zaliczkę, jest ona zobowiązana do zwrotu pobranej zaliczki w 

terminie 14 dni licząc od dnia rozwiązania umowy.  

20. Jeśli umowę rozwiąże strona dająca zaliczkę, może ona domagać się jej zwrotu. 

21. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego; 

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o 

zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017). 

 

 

§8 

1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od 

Zamawiającego informacji w przedmiocie bezpośredniej zapłaty, może zgłosić pisemne uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust.1. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, Zamawiający: 

a) Nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

https://sip.lex.pl/#/document/16798012?cm=DOCUMENT
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b) w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust.1, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Jeżeli konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 1, wystąpi więcej niż dwa razy lub wyniesie więcej niż 5% wartości niniejszej umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§9 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, tj. w zł: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej.  

lub 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie pieniężnej, z zastrzeżeniem, iż w trakcie obowiązywania 

umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oryginał gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 – 5 PZP. W przypadku gdy dokument gwarancji 

zostanie wystawiony przed datą podpisania protokołu końcowego wykonania i odbioru robót budowlanych 

bez wad, winien zapewniać zabezpieczenie w pełnej wysokości wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu 

wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego upływie – dalsze zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 3 lit. b, 

w przeciwnym  wypadku  wysokość  zabezpieczenia  wskazana w dokumencie winna wynosić 30% kwoty 

wskazanej w ust.1 i obowiązywać co najmniej do terminu wskazanego w ust. 3lit.b. Zamawiający zwróci 

Wykonawcy kwotę zabezpieczenia wskazaną w ust.1 niezwłocznie po otrzymaniu  oryginału dokumentu, o 

którym mowa w zdaniach po przedających. 

lub 

4. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotówkowej wskazana 

w art. 450 ust. 1PZP)w wysokości wskazanej w ust.1 na okres wykonania całego zamówienia i obowiązuje 

do 30dnia (włącznie) po dacie podpisania protokołu końcowego wykonania i odbioru robót budowlanych bez 

wad, wyznaczonego na dzień wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu, którego zacznie 

obowiązywać kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (określona w odrębnym dokumencie) 

(jedna z lub kilka form gwarancji bezgotówkowej wskazana w art. 450 ust. 1PZP), w wysokości (w zł) 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1, pokrywającego swym okresem obowiązywania, określony w §11 ust. 1 i 

przedłużony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b, czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na 

przedmiot zamówienia, określony w §1 ust. 1, liczony od daty podpisania protokołu końcowego wykonania i 

odbioru robót budowlanych bez wad. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

a) 70%wysokościzabezpieczenia– w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości. 

6. Zamawiający wstrzyma zwrot części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w 

ust. 3 lit. a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub 

jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.  

8. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

9. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej – gwarancja winna mieć charakter abstrakcyjny, to jest zobowiązywać Gwaranta 

nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu, na pierwsze pisemne żądanie wskazujące na 

nie wykonanie lub nienależycie wykonanie umowy, kwoty do wysokości wniesionego zabezpieczenia. Treść 

gwarancji nie może zawierać żadnych postanowień ograniczających abstrakcyjność gwarancji. Termin 

obowiązywania gwarancji będzie nie krótszy niż termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres rękojmi, 

każdy z nich powiększony o 30 dni. 

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również zawierać klauzule o treści „Wszelkie 

spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i 

podlegają jurysdykcji sądów Polskich.” 

11. Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod 

gwarancją do reprezentacji Gwaranta. 

12. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej wysokości. W 

razie przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedłuży termin 

obowiązywania zabezpieczenia.  

13. Treść i forma dokumentów zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku 

wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest projekt takiego 

zabezpieczenia w wersji edytowalnej przesłać do Zamawiającego, który dokona akceptacji lub naniesie uwagi 

w terminie 7 dni. W razie takiej konieczności powyższą procedurę powtarza się.  

14. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu 

wnosi się na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z 

jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
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zabezpieczenia na kolejne okresy.  

15. Niezależnie od uprawnień do żądania wypłaty przysługujących na podstawie umowy lub przepisów 

prawa, Zamawiający może nadto zgłosić żądanie wypłaty całości lub części kwoty z zabezpieczenia, a 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zatrzymać, w razie: 

a)  nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia, na co najmniej 30 dni naprzód przed końcem ważności aktualnego zabezpieczenia, 

b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy; w szczególności Zamawiający może zatrzymać kwotę 

zabezpieczenia od czasu dokończenia realizacji przedmiotu umowy. 

 

Kary umowne 

§10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu: 

a) Zwłoki w zakończeniu roboty budowlanej–w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 ust.1–za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce, liczony od upływu terminu 

określonego w § 2 ust.1, 

b) Zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze–w wysokości 0,5% ustalonego 

wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 – za każdy rozpoczęty dzień pozostawania w zwłoce, liczony 

od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia, określonego w §6 ust. 8, 

c) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rękojmi) – w 

wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1–za każdy rozpoczęty dzień 

pozostawania w zwłoce, liczony od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia, określonego w §11 ust.2, 

d) niespełnienia wymogu określonego, napodstawieart.95ust.1PZP, w dokumencie wskazanym w §4 ust.2 

– w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 – za każdy osobodzień 

niespełniania wymogu, 

e) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1. 

2. Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ustalonego 

wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożeniapoświadczonejzazgodnośćzoryginałemkopiiumowyopodwykonawstwolubjejzmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

3. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają sumowaniu. 

4. W przypadku, gdy szkody u Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy 

przekraczają wysokość kar umownych określonych w ust. 1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywistej szkody przenoszącej wysokość naliczonych kar umownych. 
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5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić Strony w związku z 

nieprawidłowościami w realizacji przedmiotowej umowy, w szczególności z tytułów wskazanych w ust. 1 i 

2, wynosi 30% ustalonego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1. 

6. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia wykonawcy bez względu czy jedno, czy oba 

zobowiązania będą wymagalne. 

 

Konsorcjum 

§11 

1.Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tworząc 

konsorcjum wykonawców to wówczas: 

a) Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i 

wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

b) Członkowie Konsorcjum powiadamiają Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie miał 

samodzielne uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków 

konsorcjum, wraz z prawem podpisywania zmian Umowy; 

c) Konsorcjum nie zmieni swojego składu do momentu podpisania końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy oraz upływu okresu gwarancji i rękojmi; 

d) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze 

skutkiem dla każdego z członków konsorcjum, a upoważnienie dla Lidera do wyłącznego prowadzenia 

rozliczeń i komunikacji z Zamawiającym nie może być odwołane do wystawienia końcowego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez 

członków konsorcjum nowego Lidera konsorcjum, zgoda zamawiającego zostaje zastrzeżona pod rygorem 

nieważności zmiany umowy konsorcjum; 

e) Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawców. 

 

 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§12 

1. Wykonawca udziela:  

…………………………………………………………………………………………………………………. 

miesięcy (wartość z oferty Wykonawcy) gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane biegnącej od 

daty podpisania protokołu końcowego wykonania i odbioru robót. 

2. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów 

Zmawiający powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 

563 k.c. 
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4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, 

liczonych od doręczenia wezwania. Termin liczy się od dnia przesłania zawiadomienia elektronicznie. W 

uzasadnionych, niezależnych od stron umowy przypadkach, Strony mogą wspólnie ustalić inny termin na 

usunięcie wady. 

5. Jeżeli Zamawiający zażąda usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie 

ustosunkuje się do żądania w terminie 7 dni, uznaje się, że żądanie uznał za uzasadnione.  

6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, 

Zamawiający, może według własnego wyboru: 

a) Obciążyć Wykonawcę kara umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opóźnienie w 

usunięciu wady lub 

b) Odstąpić od Umowy zgodnie z jej postanowienia, jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub 

c) Odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to zostało już 

wypłacone), jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub 

d) Zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, przy czym 

Zamawiający może potrącić koszt usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wszelkie koszty związane z obsługa przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają 

Wykonawcę. 

8. Wykonawca może odmówić usunięcia wady, także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z 

nadmiernymi kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy, 

9. Okres od zgłoszenia wady do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie 

przedłuża okres obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane jest 

niezależna od dostarczonych przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi producenta na dostarczone i 

zamontowane urządzenia i materiały, o których mowa w §6, ust. 5umowy. 

11. Wykonawca wraz z protokołem odbioru przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokument 

gwarancyjny. Uprawnienia Zamawiającego z gwarancji będą nie gorsze, jak z rękojmi. W razie 

nieprzedstawienia dokumentu gwarancyjnego, za taki zostanie uznana niniejsza umowa.  

 

 

Przedstawiciele stron  

§13 

Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotowej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) …….……………. – …………………..; tel.: ……………………….; e-mail: ……………………., 
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b) ………………..… – pełniący/ca obowiązki inspektora nadzoru, tel.: …………, e-mail: …….….., 

2) ze strony Wykonawcy: 

………………..…. – pełniący/ca obowiązki kierownika budowy tel.: …………, e-mail: ……….. 

 

 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

§14 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 460 ust. 1 pkt 2 lit a)-c) PZP, w trybie tam 

wskazanym.  

2. Zmawiający, niezależnie od uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, może 

również odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku: 

a) opóźnienia w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 7dni, bez konieczności wyznaczania 

dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, 

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przez okres przekraczający 7dni, bez 

konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia, 

c) opóźnienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawcę przekraczającej 7dni, 

d) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności wykonania 

robót budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w 

umowie lub ofercie Wykonawcy; 

e) zaistnienia trzykrotnej konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy, 

f) gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy; 

3. Stwierdzenie okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy należy do decyzji Zamawiającego, 

którą będzie podejmował po ustosunkowaniu się do tych okoliczności przez Wykonawcę na piśmie, na 

wezwanie Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wezwania, uznaje się, że przyznał wskazane w wezwaniu okoliczności.  

4. Zamawiający może wykonać swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty 

uzyskania informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy odstąpiła, Wykonawca: 

a) wstrzyma dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego, koniecznymi dla 

zabezpieczenia już zrealizowanych prac, 

b) uwzględniając postanowienia ust. 7 – usunie maszyny, urządzenia i narzędzia oraz wycofa swój personel 

z miejsca prowadzenia robót budowlanych, uporządkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robót do daty 

przekazania go Zamawiającemu, 

c) przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa, tytuły, itp. dotyczące przedmiotu umowy aktualne na dzień 

odstąpienia, 

d) dostarczy Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne 
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dokumenty przygotowane przez Wykonawcę, związane z realizacją umowy, aktualne na dzień odstąpienia. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy i materiały zakupione dla celów 

wykonania robót. Podstawą do wyceny wykonanych robót i materiałów będzie protokół inwentaryzacji stanu 

zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

b) poniesione przez Wykonawcę uzasadnione koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy 

zgodnie z ust. 5 lit.a. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający może wejść na miejsce prowadzenia robót budowlanych i zakończyć realizację we własnym 

zakresie lub zatrudniając osobę trzecią. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

Zamawiający, kończąc sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizację umowy, ustali koszt zakończenia 

roboty budowlanej. Jeżeli sumy już zapłacone Wykonawcy powiększone o koszt robót zrealizowanych przez 

Zamawiającego lub osobę trzecią przekraczają wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 dla danej części 

zamówienia, Wykonawca, oprócz naliczonych kar umownych, zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu tę 

różnicę. 

10. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron może nastąpić nie później niż do 15.07.2023 roku. 

 

 

Zmiany umowy 

§15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa może ulec zmianie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (PZP). 

3. Zamawiający przewiduje zmianę niniejszej umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy, w następującym zakresie: a) wynagrodzenia; b) terminu wykonania Umowy; c) sposobu 

realizacji umowy. Zmiany mogą nastąpić na zasadach określonych w PZP lub w niniejszej umowie.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 PZP, 

2) konieczności zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót w poszczególnych 

branżach pod warunkiem, że nowe osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby 

dotychczasowe i spełniają wymogi SWZ, 

3) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej 

umowy w zakresie realizacji dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 

jeżeli stały się niezbędne oraz spełnione zostały wszystkie warunki wskazane w art.455 ust.1pkt3 PZP bądź 

zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

4) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji 
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skutkującej brakiem możliwości zakończenia robót w terminie wskazanym w §2ust.1, z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, 

5) konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas zwłoki, jeżeli zwłoka ta ma 

lub będzie miała wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: 

a) zawieszenia prowadzenia robót budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, 

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, 

prób, sprawdzeń bądź dokonanie odbioru, zgodnie z technologią wykonania robót lub specyfikacją 

materiałową. 

Szczególnie niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót to ciągłe i 

intensywne opady deszczu trwające nieprzerwanie powyżej 4 dni w ilości 50 milimetrów słupa wody na 

godzinę, które uniemożliwią realizację np: robót ziemnych, przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne 

drogi. Wykonawca poinformuje Zamawiającego i przedłoży dokumenty potwierdzające zaistnienie 

powyższej okoliczności umożliwiającej zmianę umowy, wskazując termin wydłużenia realizacji umowy o 

okres przerwy spowodowanej w/w okolicznościami.   

Dokumenty potwierdzające zaistnienie w/w okoliczności powinny być sporządzone przez kierownika budowy 

i potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

d) siły wyższej, klęski żywiołowej, 

e) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych (lub w bezpośrednim sąsiedztwie) niewypałów 

bądź niewybuchów i konieczności ich usunięcia przez wyspecjalizowane służby, 

f) odkrycia na terenie prowadzenia robót budowlanych obiektów archeologicznych nieprzewidzianych w 

SWZ i konieczności ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc., 

g) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (w 

szczególności kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), 

i) wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6 – 9, 

6) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej, 

7) wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenie 

określonych przez prawo terminów wydawania decyzji / pozwoleń, etc. przez te organy, 

8) wystąpienia konieczności realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań 

technicznych / technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej: 

a) niedostępności na rynku materiałów i/lub urządzeń określonych w dokumentacji projektowej 

wynikającej z zaprzestania ich produkcji bądź ich wycofania z rynku, 

b) pojawieniem się na rynku materiałów i/lub urządzeń nowszej generacji bądź innej technologii 

wykonania zaprojektowanych robót, pozwalających na skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie 
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kosztów realizacji przedmiotu umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji, 

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż 

określone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwiązań przewidzianych skutkować 

może niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia   odmiennych   od   określonych    w    dokumentacji    projektowej    warunków    

geologicznych (kategorii gruntu, kurzawki) bądź terenowych (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub 

obiektów infrastrukturalnych) skutkujących brakiem możliwości wykonania przedmiotu umowy przy 

pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych (skutkujących koniecznością zmiany lokalizacji 

poszczególnych instalacji budowlanych składających się na przedmiotu mowy), 

e) zastosowania innych materiałów bądź rozwiązań technicznych / technologicznych, będącego skutkiem 

zmiany w tym zakresie obowiązującego prawa, 

9) wystąpienia możliwości realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwiązań technicznych 

/ technologicznych niż określone w dokumentacji projektowej – a w szczególności: materiałów i/lub urządzeń 

nowszej generacji bądź innego typu, bądź innej technologii wykonania zaprojektowanych robót – 

pozwalających na skrócenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczędzenie kosztów w realizacji przedmiotu 

umowy bądź kosztów jego późniejszej eksploatacji / kosztów cyklu życia, 

10) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, 

uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robót składających się na 

przedmiot umowy pod warunkiem, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne bądź 

lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt 

zamienny z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać będzie akceptacji 

nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do realizacji przez Zamawiającego, 

11) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej z: 

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT, 

b) konieczności zmian zakresów rzeczowych elementów zamówienia ujętych w przedmiarach (popartych 

pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiającego) wynikających 

z wystąpienia w dokumentacji projektowej błędów lub braków, polegających w szczególności na niezgodności 

z przepisami prawa, bądź stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieżności ze 

stanem faktycznym na terenie budowy, 

c) powzięciawiadomościorozwiązaniachtechnicznych/technologicznychkorzystniejszychdlaZamawiające

go, 

d) konieczności ograniczenia zakresu robót, które w toku realizacji przedmiotu umowy okazały się zbędne, 

e) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych (równoważnych) w stosunku do określonych w 

dokumentacji projektowej, 

f) w przypadku wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych, na zasadach określonych w niniejszej 

umowie. 

12) zmiany podwykonawcy – na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy 

(w tym rezygnacji z udziału podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie 
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realizowanego przez Wykonawcę lub realizacji przez Wykonawcę zakresu prac pierwotnie realizowanego 

przez podwykonawcę) w realizacji przedmiotu zamówienia – wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia podwykonawcy o rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku 

roszczeń wobec  Wykonawcy  z tytułu realizacji robót w ramach przedmiotowego zamówienia. Jeżeli zmiana 

dotyczy podmiotu, na zasobach, którego Wykonawca polegał wykazując spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 123 PZP), Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy 

podmiot (a w pozostałych przypadkach – nowy podwykonawca) wykaże spełnianie tych warunków w zakresie 

nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy, 

13) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy określonej w§9 umowy na jedną 

lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1PZP. 

5. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie 

propozycji zmian w formie pisemnej zawierającej: 

1) Opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy (zarówno zmniejszenia jak i 

zwiększenia), 

4) czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin realizacji umowy. 

6. Zmiany umowy mające wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy winny być zgłaszane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystąpienia (powstania/zajścia) 

okoliczności mających wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. 

7. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniałych 

okoliczności w formie opisowej przez powołaną w tym celu przez Zamawiającego komisję techniczną, w 

skład której wejdą w szczególności osoby wskazane w §13umowy. 

Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę i nie oznaczają w żadnej mierze zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody. Wysokość maksymalna zmian wynosi30%. 

8. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art.454 PZP nie stanowią zmiany dotyczące obsługi 

administracyjno-organizacyjnej umowy: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, 

zmiana osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotowej umowy. 

9. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych / zamiennych potrzebnych do 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone będą na podstawie aneksu do umowy wg 

następujących zasad: kosztorysem różnicowym na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty na 

dzień złożenia oferty, natomiast gdy roboty te nie występują w ofercie rozliczone będą w oparciu o ceny 

czynników produkcji: 

1) R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, 

w którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa warmińsko-

mazurskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót) za okres ich wbudowania, 

2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w 
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którym zaszła konieczność wykonania robót zamiennych (jako średnie dla województwa warmińsko-

mazurskiego) za okres ich wbudowania. 

3) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-

ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawą tę będą stanowić normy zawarte w 

KNR – ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

10. Zasady wskazane w ust. 10 będą stosowane również w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy z powodu rezygnacji z części przedmiotu zamówienia w szczególności rezygnacji z wykonanych 

robót budowlanych.  

11. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe / zamienne wg ust. 10 umowy, zostanie sporządzony 

protokół konieczności. W przypadku rezygnacji z części robót na zasadach wskazanych w ust. 11, zostanie 

sporządzony protokół konieczności.  

12. W żadnym wypadku postanowień niniejszej umowy nie należy interpretować jako prawo dowolnej ze 

stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania 

zmiany umowy.  

 

Ochrona danych osobowych 

§16 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, Zamawiający informuje, że:  

a) administratorem Pani(a) danych osobowych jest podmiot wskazany w pkt. I ppkt. 1 i 2 niniejszego  

Rozdziału SWZ,  

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem 

email: iod@grodziczno.pl,  

c) Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

d) odbiorcami Pani(a) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy,  

e) Pani(a) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata – okres 

przechowywania obejmie cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 ustawy),  

f) obowiązek podania przez Panią(a) danych osobowych bezpośrednio Pani(a) dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,  

g) w odniesieniu do Pani(a) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

mailto:iod@grodziczno.pl
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2. Posiada Pan(i):  

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani(a) dotyczących (w przypadku, 

gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może 

zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),  

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani(a) danych osobowych, przy czym 

skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników,  

c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych 

osobowych Pani(a) dotyczących narusza przepisy RODO – organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

3. Nie przysługuje Pani(u):  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  

c) na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Prawa autorskie 

§17 

1. Wykonawca przenosi na zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy.  

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z 

innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw majątkowych, na 

wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 
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3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości lub 

części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym techniką drukarską, w 

pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w 

tym typu Internet lub Intranet), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń); 

5) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub 

na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności powierzenia im wykonania przedmiotu 

umowy lub usunięcia usterek i wad. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji powykonawczej, o której mowa w niniejszej umowie bez uwag i zastrzeżeń. 

2) rysunków technicznych. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich osób trzecich 

– dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 

przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia 

dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 

roszczeń z tego tytułu.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

zamawiającego. 

 

 

Postanowienia końcowe 

§18 

1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą w miarę możliwości rozwiązywane 

polubownie. 

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie14dni, Strony poddadzą go pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, przenieść na 

osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub dokonać potrącenia własnej 

wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego.  

 

 

§19 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 2176 z póź. zm.), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 19 ust.2, zawartych w 

niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, również w zakresie firmy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 

działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji 

ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni 

adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021poz. 1129 ze zm.). 

 

 

§20 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

lub 

 

Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

przedstawicieli Stron. 

 

lub 

 

Umowę sporządzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi 

przedstawicieli Zamawiającego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ZAMAWIAJĄCY 

…………………………………………………………………………………………………………………. 


