

Nr sprawy: ZP.042.1.2024.SZ

**WYJAŚNIENIE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1720 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu **01.03.2024 r.** wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia na postępowanie pn. „**Modernizacja skateparku w Bobolicach**”, w poniższym zakresie:

1. „...Czy posiadają Państwo dokumentację obrazującą przedmiot zamówienia? Projekt techniczny lub dokładny opis planowanej modernizacji?...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia m.in. materiał, wymiary, wizualizacje – znajdują się w SWZ MODERNIZACJA SKATEPARKU W BOBOLICACH – Rozdział B.

2. „...Określony w postępowaniu termin wykonania zamówienia na 15.04.2024r. jest niemożliwy do realizacji. Każda przeszkoda skateparku jest indywidualnie projektowana i produkowana – nie ma możliwości wyprodukowania wcześniej urządzeń z uwagi na różne technologie, wymiary i rodzaje, które są oczekiwane przez inwestorów. Zatem i materiały zamawiane są na poczet konkretnych zleceń. Obecnie czas oczekiwania na polietylen, z którego zaplanowana została konstrukcja przeszkód, to 2 miesiące. Biorąc pod uwagę cały proces produkcyjny, długość trwania procedury przetargowej, czas potrzebny na dostawę, montaż i odbiór, termin realizacji powinien wynosić 4 miesiące. Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia na 4 miesiące od podpisania umowy?...”

na które udziela się następującej odpowiedzi:

Niestety termin realizacji wynika z dofinansowania zewnętrznego i nie możliwości jego zmiany.

Z up. **BURMISTRZA**

mgr Krzysztof Dziadul
Sekretarz Gminy

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)