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WI.271.4.2025.KA                 Śmigiel, 24.03.2025 r. 

 

 

Wykonawcy ubiegający  

się o udzielenie zamówienia  

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania  

pn. „Budowa sali sportowej w Czaczu – projekt”. 

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320). 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający 

przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do ww. postępowania w dniu 20.03.2025 r. wraz  

z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1 

Z uwagi na konieczność uzgodnień konserwatorskich wnioskuję o wydłużenie czasu realizacji 

zadania do minimum 12 miesięcy. Z doświadczenia naszej pracowni uzgodnienia z WKZ  

mogą trwać miesiącami co utrudnia wypracowanie finalnego projektu architektoniczno – 

budowlanego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku, ułatwi to prace projektowe  

i da możliwość wykonania zlecenia w terminie umownym. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę środki finansowe zabezpieczone w budżecie  

na realizację przedmiotowego zadania jedynie na bieżący rok, na obecnym etapie nie wyraża 

zgody na zmianę terminu realizacji.  

 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

 

 

        Z up. Burmistrza Śmigla  

Kierownik Wydziału Infrastruktury  

           /-/ Hanna Skałecka   


