Wpust uliczny ze studnig

Przekrdj poprzeczny drogi

Konstrukcja nawierzchni drogi 87cm
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Detal 1

~Nasyp drogowy

Geosyntetyk o wytrzymatosci diugoterminowej obliczeniowej 200 kN/m (réwnolegle do osi drogi)
-Zaktad geosyntetyku (dolnej warstwy)

Kruszywo tamane 0/63 grubosci 30 cm

Geosyntetyk o wytrzymatosci dtugoterminowej obliczeniowej 200 kN/m (prostopadle do osi drogi)
(Gtowica zwirowa wysokosci 0,50m, Ev2 2 80MPa, lo< 2,2
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Zapas geosiatki poprzecznej

— do wywiniecia w kolejnym etapie / Obrys stony istnie]
; _ . PN / Ubrys stanu 1stnie|
(przy pofowkowej r’e(}hzqcﬂ;: DETAL 1

Wymagana koordynacja prac fundamentowych przy moscie i przy wzmocnieniu
podfoza na dojazdach. Szczegofowa kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych prac wg
projektow technologicznych oraz projektow organizacji robdt i organizacji ruchu
tymczasowego opracowanych przez Wykonawce robdt i uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Z uwagi na koniecznos¢ czesciowego poféwkowego prowadzenia ruchu w czasie
budowy, czes¢ prac na odcinkach dojozdowych do mostu wymaga ich prowadzenie
rowniez w sposab “pofowkowy”. Prace te dotyczq w szczegdlnosci wzmocnienia
podfoza gruntoweqo, przebudowy sieci, wykonania konstrukcji drogi.

Na etapie przygotowawczym, przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy wykonaé
uzupefniajgce rozpoznanie geotechniczne obejmujgce wykonanie min. 3 wez{ow
badawczych (odwiert wraz z sondowaniem CPT), o dfugosci i ostatecznym zakresie
pozwalajgcym okonturowa¢ wystepowania gruntow sfabonosnych. Zakres rozpoznania
uzgodni¢ z Projektantem. Wyniki uzupefniajgcego rozpoznania geotechnicznego mogq

by¢ podstawq do weryfikacji rozwigzan w zakresie posadowienia obiektu.

Inwestor / Zamawiajgcy:

Zarzqd Wojewddztwa Opolskiego —Zarzqd Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

Jednostka projektowa:

PROinzynieria Sp. z o.o0.
ul. Armii Krajowe] 4/3, 49-300 Brzeg

Nazwa dokumentacji:

JRozbudowa drogi wojewddzkie] nr 421 z rozbiorkg istniejgcego mostu
w km 5+307 i budowg nowego mostu wraz z budowq i przebudowgq
niezbednej infrastruktury technicznej w m. Dzielawy” w ramach zadania:
JPrzebudowa mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 421
w km 5+307 w m. Dzielawy wraz z dojazdami”
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