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Zatgcznik nr 8 do SWZ

UMOWA nr R.272....... 2022 ( projekt)

na ,,Budowa przystani kajakowej w Pogorzalej Wsi na rzece Nogat w ramach przedsiewziecia

»Pomorskie Szlaki Kajakowe””

zawarta

1)Gmin

wdniu............ 2022 r. w Mitoradzu , pomiedzy :

3 Miloradz,82-213 Mitoradz, ul. Zutawska 9, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Mitoradz — Arkadiusza Skorek,

NIP 579-202-98-19, REGON 170747916,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym."

a.

2) ceienininnienns 7.1 | N PSP ,
prowadzacym: ..........coeeveeiinnennannnn. z siedzibg .................. ,
NIP: ,REGON: ..ot

zwanym dalej w tresci Umowy ,,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na postawie ustawy z dnia

11 wrze

$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej Pzp oraz

nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w postgpowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym — wariant | bez negocjacji.

Regiona

1

Przedmiot i§zakres umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. Budowa
przystani kajakowej w Pogorzalej Wsi na rzece Nogat w ramach przedsi¢wzigcia
»Pomorskie Szlaki Kajakowe”” zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.
Szczegbtowy zakres robot opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarach robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z niniejsza umowa, w zakresie
okreslonym w zlozonej ofercie, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, obowiazujacych przepiséw i Polskich Norm oraz do oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) sporzadzona przez niego oferta, stanowiagca zalacznik nr 1 do umowy, obejmuje peten
zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia opisany w dokumentacji projektowe;j, jak i
wszystkie prace tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania w celu
realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonych w ustawie z dnia 7
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10.

11.

lipcal994r. Prawo budowlane ( Dz.U z 2020 r. poz. 1333 z p6zn zm. ) , ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) .
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszelkie odpady i
opakowania powstale przy wykonywaniu robot, a w szczegdlnoSci przestrzegac
obowiazujacych w tym zakresie przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2011 r. o odpadach ( Dz.
U. 22021 r. poz. 779 ), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973) , ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1114).
Wykonawca poniesie wszelkie koszty 1 obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu,
jakich moze potrzebowac, wiacznie z takimi, jakie sa potrzebne dla dostepu do terenu budowy.
Wykonawca uzyska takze na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza na
terenie i poza terenem budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:

1) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami

budowlanymi i innymi substancjami zagrazajacymi srodowisku naturalnemu,

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

4) mozliwoscig powstania pozaru,

5) niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia ( w tym réwniez w dokumentacji projektowe;j)
wystepuja odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§2

Termin wykonania umowy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia
umowy do dnia 31 pazdziernika 2022 roku.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien okre$lony w ust. 1, do ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszag umowa.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) dokonania wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych
7 przygotowaniem, nadzorowaniem i odbiorem Robdt budowlanych w terminach i na
zasadach okre$lonych w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji
w Umowie, dokonywania czynnosci niezwlocznie, w sposoéb umozliwiajacy
Wykonawcy Robot prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacja
projektowa, STWiOR— w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
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3) odbioru robot i ich czesci,

4) terminowa zaplata umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,

2. Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa ze strony Zamawiajgcego, prowadzi¢
bedzie Inspektor Nadzoru, ktory jest upowazniony do przeprowadzania kontroli realizacji robét,
dokonywania odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i wydawania polecen w tym
zakresie, wynikajacych z ustawy Prawo budowlane oraz kontrolowania rozliczen robot.

3. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow. Inspektor odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy, w szczegolnosci nalezy:

1) przejecie placu budowy;

2) przestrzeganie wszystkich aktualnych przepisow prawa (ustaw, rozporzadzen,
aktualnych polskich norm, norm branzowych itp.), zarzadzen wiadz samorzadowych,
innych przepisow, instrukcji oraz wytycznych, ktore sa zwigzane z realizacjg robot lub
moga wpltywac na sposob ich wykonania i prowadzenia;

3) realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot sporzagdzonym przez Wykonawce 1 przedlozonym Zamawiajacemu do
zatwierdzenia w terminie 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy; Zamawiajacy ma
obowiazek zatwierdzi¢ badz wnie$¢ poprawki do harmonogramu w terminie 7 dni
liczac od dnia jego zlozenia;

4) kompleksowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych oraz warunkami
uzyskanych uzgodnien, opinii, pozwolen na budowg/zgloszen budowy,

5) oznakowanie przystani kajakowych oraz ich wyposazenie w zakresie wynikajagcym z
dokumentacji projektowej oraz opinii Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodladowej
(Zamawiajacy informuje, Ze dysponuje opinig Dyrektora Urzedu Zeglugi Srodladowej
w Gdansku, ktora stanowi zalacznik do specyfikacji),

6) oznakowanie przystani kajakowych zgodne z dokumentami dotyczacymi oznakowania
w projekcie Pomorskie Szlaki Kajakowe (stanowigcymi zatacznik do specyfikacji), w
tym:

a) Koncepcja oznakowania Pomorskich Szlakow Kajakowych w ramach
przedsiewzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

b) System znakowania rzek — aktualizacja,

C) Szczegétlowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z oznakowaniem drogowym w ramach
przedsiewzigcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe”,

d) Szczegolowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z oznakowaniem wodnym 1 znakami
informacyjnymi w ramach przedsigwzigcia strategicznego ,,Pomorskie
Szlaki Kajakowe”,

e) PSK - karty lokalizacyjne oznakowania.

7) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wodnego w okresie realizacji
robot,

8) wykonanie i uzgodnienie projektu docelowej organizacji ruchu wodnego po
zakonczeniu realizacji robot,
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9) uzyskanie potrzebnych warunkéw, decyzji i dokumentow formalno- prawnych oraz
dokonanie stosownych zgloszen robdt budowlanych wymaganych do wykonania i
ukonczenia robot.

10) konsultacje z Departamentem Infrastruktury Urzgedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego w zakresie wykonania oznakowania zgodnie z zalozeniami oraz
projektem (email: kajaki@pomoskie.eu, tel. 58 32 68 177),

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego dla pomostow ptywajacych wpisu do rejestru
administracyjnego polskich statkow zeglugi srodladowe;,

12) uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie termindéw
realizacji robot na gruntach pokrytych wodami (zgloszenie rozpoczecia 1 zakonczenia
robot),

13) wykonanie rob6t budowlanych w sposob zgodny z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi
obowigzujacymi aktami prawa odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamowienia,
aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi oraz wlasciwymi przepisami bhp
1 ppoz,

14) wykonanie robot budowlanych z materialtdow i urzadzen wiasnych. Wszystkie
stosowane materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia powinny
posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz musza speiniaé
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami. Do wykonania inwestycji musza
by¢ uzywane materiaty nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajace
warunki okre$lone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy,

15) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geologiczne;j,

16) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

17) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

18) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

19) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy 1 robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

20) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z dokumentacja projektowa
oraz obowigzujacymi przepisami bhp, a takze zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegoétowych,

21) informowanie Zamawiajgcego o terminie robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robot zanikajacych (odbior dokonany przez Zamawiajacego). Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ niezbedne prace umozliwiajace zbadanie robodt, a nastepnie
przywrdcic je do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

22) udostepnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

23) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgséci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

25) strzezenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty dokonania odbioru koncowego,
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26) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

27) niezwloczne informowanie Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od
dnia powzigcia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach
powstania nieprawidlowosci mogacych mie¢ jakikolwiek wplyw na sytuacje
Zamawiajacego w sprawach objetych niniejszg Umowa,

28) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemozliwienie dostgpu 0sob trzecich.

2. Gdziekolwick w umowie i dokumentacji przetargowej powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia aktualnie obowigzujacych przepisow, o ile
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe 1ub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie stanowity znaczacego utrudnienia i zagrozenia

dla mieszkancow, w szczegdlnosci, w sgsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie mozna prowadzi¢

prac w porze nocnej, w godz. 22-6.

Funkcje Kierownika Budowy sprawowaé bedzie: ...........cccovviniiiiiiiiiiiiiiiienenne,

7. Kierownik Budowy dziata zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zobowiazany jest do
prowadzenia dziennika budowy, a takze odpowiada za jako$¢ i zgodno$¢ z wymogami
techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczen, jak rowniez za ich stalg sprawnos¢
techniczng.

8. We wszystkich sprawach nie obj¢tych niniejszg umowa beda obowigzywaly zapisy i zalecenia
dokumentacji projektowej i STWIOR.

9. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych Iub
zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz
szacunkowg ich wartos$¢;

2) o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane dokumentacjg projektows,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego;

3) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na realizacje inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i zmian¢ wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy
opracowaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

11. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
i STWiOR Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania uprzednio zgody
Zamawiajacego.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejgcia.

o

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze¢sci niniejszego zamowienia podwykonawcom.
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Powierzenie wykonania cze¢éci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane w niniejszej umowie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 4.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 6 tj.
w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie¢ umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 6, tj. w terminie 14 dni zgltasza w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6,
tj. w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zlotych.
Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy oraz ustugi (niezwiazane
bezposrednio z realizacjg przedmiotu zamowienia), takie jak:

1) umowy na dostawy energii elektrycznej;

2) umowy na dostawy gazu;
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3) umowy na dostawe wody;

4) umowy na odprowadzanie $ciekow;

5) umowy $wiadczenia ustug finansowych;

6) umowy ubezpieczeniowe;

7) umowy telekomunikacyjne;

8) umowy ochrony mienia,

nie podlegaja obowiazkowi przedtozenia Zamawiajacemu.

12. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci techniczne
lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzaja spelniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

15. Przepisy ust. 1 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Zasady rozliczen:

1) w przypadku zawarcia umowy 0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za wykonany i
odebrany element robot na podstawie ztozonej faktury VAT, jest dotaczenie dowodow
zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji
tego elementu, a z ktorymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub z ktérymi
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi; za dowod zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat oswiadczenia
podwykonawcdw o zaplacie przez na ich rzecz wynagrodzenia,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktorych mowa w pkt. 2, wstrzymuje si¢ odpowiednio zaplate naleznego wynagrodzenia
za wykonany i odebrany element robot w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

17. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawece.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcey zgloszenie, pisemnie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach
nie moze powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot zamowienia jest wykonywany przez podwykonawce,
ktory nie zostal ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego
podwykonawcy, podwykonawcow o tre$ci okre§lonej w ust 16 pkt. 2.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem beda roboty budowlane muszg zawiera¢ w
szczegblnosci nastgpujace postanowienia:

1) termin zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, oraz uzalezniony jest
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy;
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2) ze Zamawiajacy zaplaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia
bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane;

3) zakres robot (przedmiot umowy) musi zostaé precyzyjnie okreslony, w sposob
pozwalajacy Zamawiajgcemu na powigzanie zakresu robot w umowie o0
podwykonawstwo z zakresem robét okreslonym umowa pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca;

4) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot i sposob jego rozliczania
oraz zaplaty;

5) termin realizacji zakresu prac nimi objetych, przy czym termin ten nie moze
przekraczaé terminu realizacji zamowienia okre§lonego w umowie z Zamawiajacym;

6) zasady odbioru prac; zakres robdt odebrany bez uwag przez Zamawiajacego uznaje si¢
zgodnie z umowa o podwykonawstwo, za odebrany przez Wykonawce od
podwykonawcy.

26. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawca lub sprzecznych
z obowigzujacymi przepisami prawa.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonane roboty Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w formularzu oferty, stanowiagcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwote w
WYSOKOSCl.eovveeveerieerinnans zt lacznie z podatkiem VAT (stownie:
.................................................. ztotych).

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
przedmiotem zaméwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

4. Kosztorys ofertowy, ktory stanowil postawe wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi
cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwdrczymi, stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§7

Warunki ptatnosci
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Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakturg koncowa,
wystawiong po zakonczeniu rob6t na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego
przez przedstawicieli Inwestora, Wykonawce i Kierownika Budowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ uruchomienia ptatnosci fakturami czesciowymi, po
uprzednim uzgodnieniu miedzy Stronami, w wysokosci odpowiadajacej w danym czasie
sytuacji finansowej Zamawiajacego, w zwiazku ze zrealizowaniem w catosci poszczegdlnych
elementow robdt lub etapu harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji przedsigwzigcia.
W przypadku opisanym w ust.2 faktury czeSciowe wystawione beda po wykonaniu i odebraniu
przez przedstawicieli Zamawiajgcego zrealizowanych robot budowlanych na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wystawienia faktur w terminie do 10 dni od daty odbioru
przedmiotu umowy lub jego czesci.

Naleznos¢ z faktury zostanie zaplacona w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia
Zamawiajacemu.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrdocona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpocznie swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Zaptata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawecy o nr
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego, ptatnego w czeSciach naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych rob6t budowlanych,
z ktorymi Wykonawca =zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub, z ktérymi zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi. Za
dowod zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginal o$wiadczenia podwykonawcow o zaplacie przez
Wykonawce na ich rzecz wynagrodzenia oraz kopia umowy zawartej z podwykonawca i1 kopia
dorg¢czonej faktury przez podwykonawce - poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych
mowa w ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czegsci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Ustala si¢, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) ma mozliwo$¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura-.gov.pl). Jednocze$nie Zamawiajacy nie
dopuszcza wysylania i odbierania za posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych z wyjatkiem faktur korygujacych.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Termin zaptaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe
Zamawiajgcego zostanie obcigzone kwotg nalezng Wykonawcy najpozniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania Wykonawcy zaliczki ani zadatku.
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§8
Odbiory
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw robét:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe,
3) Odbiodr koncowy robot,
4) Odbior pogwarancyjny.

2. Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbiordéw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do protokotu odbioru
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru wraz 2z przedstawicielem
Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem (najp6zniej w terminie 3 dni roboczych przed
ich zakryciem) umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowiazku, zobowigzany jest odkry¢ roboty niezbedne do oceny wykonywanych robot a
nastgpnie, przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbiorow cze$ciowych dokonuje si¢ w celu prowadzenia
czgsciowych rozliczen i stanowig one podstawe do wystawienia faktur czgsciowych za
wykonanie robdt. Odbioru czgsciowego dokonuje Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem
Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyze;j,
przy uzyciu protokolu odbioru i1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie odpowiednich dziatan. Odbidr nastapi
w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

4. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie, bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w protokole odbioru wpisem dokonanym przez Kierownika
Budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

6. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiajacy rozpocznie czynno$ci odbiorowe w terminie
10 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawce o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.

7. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i STWiOR. W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, to
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali howy termin odbioru ostatecznego. W terminie
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wyznaczonym przez Komisje, nie pdzniej niz w terminie 14 dni Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wad stwierdzonych przez Komisje¢. Dalsze przedtuzenie terminu mozliwe jest za
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia u Zamawiajacego zadania wyznaczenia terminu na odbidr robot ocenionych
uprzednio jako wadliwe.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokotl odbioru koncowego
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny

ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawce, co stanowi kwote ................... (stownie:
..................................................... 00/100).
Zabezpieczenie zostaje wniesione W formie: ..o , ha czas

realizacji umowy powigkszony o 30 dni.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

W przypadku nalezytego wykonania robot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce robot i
uznania ich przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, poprzez podpisanie bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego. Pozostala czgs¢ kwoty, tj. 30 % pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji i zostanie zwrdcona nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji. Zabezpieczenie to zostanie
pomniejszone o kwote ewentualnych naleznosci, ktore Zamawiajacy pobrat z tytulu
niewykonania lub wadliwej realizacji zobowigzan Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie przechodzi na rzecz
Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji za wykonane roboty.

Zamawiajacy nie przewiduje czeSciowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu czgsci
zamoOwienia.
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10.

11.

§10
Gwarancja jakoSci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy oraz
rekojmi za wady na okres: ........ miesiecy od dnia odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego, zobowiazujac si¢ do bezplatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu
umowy, jezeli wady te ujawnig si¢ we wskazanym wyzej okresie.
O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Wigzace Wykonawce sg rowniez zawiadomienia dokonane
przez Zamawiajacego za posrednictwem telefonu, faksu Iub poczty elektronicznej —
potwierdzone nastepnie na pismie.
Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad
bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym kosztow.
Istnienie wady Strony potwierdza protokolarnie, po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i
miejscu ogledzin Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem
ogledzin.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zgloszenia do Zamawiajacego wyznaczenia terminu na odbidér wykonanych w tym zakresie
robot.
Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce
kosztami ich usunigcia.
Strony dokonuja przegladow gwarancyjnych na koniec kazdego kolejnego roku gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy termin przegladow gwarancyjnych, informujac o tym Wykonawce z 14
— dniowym wyprzedzeniem.,
Nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi, Strony przystapig do
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, a stwierdzone w jego ramach wady i usterki zostang
przez Wykonawce usunig¢te zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytulu gwarancji Zamawiajacemu
przyshuguje prawo dochodzenia uprawnien z tytulu rgkojmi za wady fizyczne i prawne na
zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa z tym, ze termin
rekojmi rowny jest okresowi gwarancji, wskazanemu powyze;j.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zglosi wade przed uptywem tego terminu.
W okresie gwarancji i r¢kojmi Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:

1) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawcg,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonaweca,

5) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

§11
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Kary umowne

1. Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Strony ustalaja kary umowne za
nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowng:

1) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu zamowienia tj. zwlok¢ w realizacji
przekraczajaca termin okreslony w § 2 ust.1 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,5% warto$ci niezrealizowanej czesci
zamdwienia za kazdy dzien zwtoki.

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
ostatecznym lub w okresie gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, 0
ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 5 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy w realizacji robot,

4) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
wykonawcy lub podwykonawcy,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo za kazdy
przypadek, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1| umowy,

7) ztytuhu odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorych
mowa w § 14 — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
umowy,

8) kary umowne z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia, o ktorym mowa
w § 16 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
o$wiadczenia, o ktorym mowa § 16 umowy w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych wymienionych w § 11 ust. 2 naliczonych Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% warto$ci umownej wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a
w przypadku jego braku z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
9 niniejszej umowy bez koniecznos$ci uzyskania dodatkowej zgody Wykonawcy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma
prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Zaplacenie lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie.

7. Wykonawca zobowigzany jest takze zwroci¢ Zamawiajacemu kwote stanowigcag rownowartos¢
wszelkiego rodzaju podatkow, kar pienig¢znych, grzywien, odszkodowan i innych nalezno$ci
lub optat natozonych na Zamawiajacego na skutek zaniedban Wykonawcy lub zaniedban oséb
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przy pomocy, ktorych wykonuje on czynno$ci wynikajace z niniejszej Umowy albo, ktorym
wykonanie tych uméw powierza.

8. Zastrzezone kary umowne nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania przewyzszajacego kary umowne w sytuacji gdyby wysokos$¢ poniesionej
szkody przewyzszata wysokos¢ kar umownych. — na zasadach og6lnych prawa cywilnego.

§12
Cesja

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego:
1) zbywad na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstaltych w wyniku realizacji
niniejszej umowy,
2) zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zmiana wierzyciela,
3) zawiera¢ umow zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia
zabezpieczenia na wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§13
Harmonogram rzeczowo — finansowy

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedzie oznacza¢ jego
zaakceptowanie.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym w Tabeli
elementow scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapéw postepu w realizacji
robot budowlanych.

3. Koniecznoé¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje
dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

4. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
przedtozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego.

5. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robdt lub okre§lonemu terminowi zakonczenia elementu
umowy, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.
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6. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementéw umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Odstapienie od umowy

1. Oproécz wypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu;

2) wprzypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni roboczych od dnia
protokolarnego przekazania terenu robdt bez uzasadnionych
przyczyn;

3) gdy zwiloka Wykonawcy w zakresie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
przekracza 30 dni;

4) Wykonawca przerwal ze swojej winy realizacje przedmiotu umowy, a
nieusprawiedliwiona przerwa trwa dtuzej niz 30 dni;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna lub wskazaniami Zamawiajacego;

6) w przypadku likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy badz zajecia majatku
Wykonawcy;

7) w przypadku konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy.

2. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia przez
Zamawiajacego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) gdy Zamawiajacy odmowi bez uzasadnionej przyczyny odbioru wykonanych robét lub
podpisania protokotu odbioru w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu na dokonanie
przez Zamawiajacego odbioru robot lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania
protokotu odbioru;

2) gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie wywigzaé si¢ z
obowiazkéw wynikajacych z umowy w zakresie ptatnosci.

4. QOdstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, w terminie do 14 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego protokot inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, z
winy ktorej nastgpito odstagpienie od umowy;
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2) sporzadzi wykaz materiatow, urzadzen i konstrukcji, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z winy Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz
zaplaty wynagrodzenia za te roboty, materiaty, konstrukcje i urzadzenia, ktére moga
by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego.

6. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu— zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego— Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie robot innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§15
Zmiany umowy

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegolnosci przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych i Prawa budowlanego.

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien
zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci — pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

3. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, wstrzymania robot przez Zamawiajacego, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim w/w. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

2) z powodu dziatania, wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu
wykonania prac;

3) z powodu braku mozliwosci prowadzenia robot na skutek nieprzewidzianych
warunkow geologicznych, hydrologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych (przy czym za czas przestoju spowodowanego odkryciem
archeologicznym Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie), wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw pogodowych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych prowadzenie robot;

4) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgedu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

5) zmiany obowigzujacych przepisow prawa, uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
umowy w zalozonym terminie, w sytuacji gdy zmiany te byly niemozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy;
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6)

7)
8)

9

gdy wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

opOznienia zwigzanego z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych,
zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

opOznienia zwigzanego z uzyskaniem zmian wydanych wczesniej decyzji
administracyjnych, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
odmowy wydania przez organy administracji publicznej lub inne podmioty wtasciwe,
wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji
projektowej;

10) braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

11) podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania,

zmieniajgcego zasady i terminy jego realizacji;

12) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub b¢da mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, w tym zmian dokumentacji projektowej spowodowanych koniecznoscia
dostosowania jej do ustawy o dostepnosci dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami;

13) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac w szczego6lnosci:
a) braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatbw na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych;
b) protestow mieszkancow;
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;
d) przerwy (urlopy) w produkcji materiatow opisanych w dokumentacji
projektowej;

4. Strony maja prawo do zmiany umowy w zakresie sposobu spelnienia §wiadczenia, w
nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo budowlane;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow na placu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych;
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5.

10.

4) koniecznoS$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

5) niedostgpno$ci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

Strony majg prawo do zmiany umowy rowniez w nast¢pujacych sytuacjach:

1) zmiany sposobu realizacji zamdwienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcg na
realizacje¢ z udzialem podwykonawcow lub zmiany zakresu czynno$ci powierzonych
podwykonawcom, z zastrzezeniem, iz podwykonawcy beda posiada¢ wiasciwosci
niezbedne do realizacji zamdwienia, okreslone w SWZ;

2) koniecznosci powierzenia podwykonawcom innej czgsci zamowienia niz wskazana w
ofercie Wykonawcy;

3) koniecznosci zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamoOwienia, o ile nie
sprzeciwia si¢ to postanowieniom SWZ.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy w szczegdlno$ci nastgpujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych.

Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane beda z poszanowaniem obowigzkow
wynikajagcych z obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci art. 454 oraz 455 Prawa
zamowien publicznych oraz zasad ogdlnych rzadzacych ta ustawa.

Wszelkie zmiany 1 uzupeklienia umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w drodze podpisanego przez obie Strony aneksu, za$§ zmiana rzeczowo-finansowego
harmonogramu Robét nie stanowi zmiany Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce
takiej zmiany od Zamawiajacego.

§16
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).

Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osoOb wykonujacych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) obejmujg nast¢pujgce rodzaje
czynnosci:
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10.

11.

1) czynnosci: wykonanie prac  budowlanych, instalacyjnych, montazowych,
porzadkowych

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 na okres realizacji
zamoéwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu,
zobowigzuje si¢ do niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Najpozniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletny Wykaz Pracownikow przeznaczonych do realizacji zamowienia ze wskazaniem
imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, podstawy dysponowania tymi osobami oraz z
przypisanymi do tych osob czynnosciami, ktore beda wykonywaé w ramach umowy o prace.
Roboty budowlane objete przedmiotem umowy beda $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - zwane Pracownikami.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikow beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020
r., poz. 1320 z p6zn. zm.) oraz otrzymywac¢ wynagrodzenie za pracg rowne lub przekraczajace
rownowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r, poz 2207).
W celu weryfikacji, czy osoby wskazane w Wykazie Pracownikow sa zatrudnione na umowe o
pracg, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwrdcenia si¢ z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji Personelu Wykonawcy
uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob, przy pomocy ktdérych Wykonawca swiadczy¢
bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajgce, co najmniej taka samg wiedze¢, doswiadczenie i
kwalifikacje opisane w SWZ, z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania na
podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sob, przy pomocy ktéorych Wykonawca
wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania prac.
Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujgcych
w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopemienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania Pracownikow $wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o pracg w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w
ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg¢ wykonujaca roboty bez
podpisanej umowy o prace zgodnie z Wykazem Pracownikow o ktorym mowa w ust 4.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzuje si¢ przedstawi¢ biezace
dokumenty/ o§wiadczenia potwierdzajace, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby
bedace pracownikami. Zamawiajacy moze zada¢ w szczegdlnosci

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentoéw, — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
pracg i zakres obowigzkéw pracownika.

§17
Dostepnos¢ dla oséb ze szczegélnymi potrzebami
Realizujac zadanie objete niniejsza umowa Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia dostepnosci

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami,
co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

§18
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znakow ochronnych itp. odnoszacych si¢ do zastosowanych rozwiazan, sprzetu, urzadzen,
technologii 1 materialow potrzebnych przy realizacji robét.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy, na uzasadniony wniosek
Wykonawcy/ Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie.

3. Niedopuszczalna jest - pod rygorem niewazno$ci - zmiana postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem
postanowien zawartych w SWZ i niniejszej umowie.

4. Dla rozstrzygniecia ewentualnych sporéow wiasciwy jest Sad Powszechny, wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych oraz wlasciwe przepisy szczegélne.

6. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczgciu postepowania uktadowego lub upadto$ciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do uznania
za dorgczong korespondencj¢ skierowang na ostatni adres podany przez Wykonawcg, dniem
pierwszej awizacji przesyltki

7. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imig i Nazwisko, funkcja) (Imig i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zataczniki:
1) Formularz ofertowy
2)  Kosztorys ofertowy
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