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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I JEGO REALIZACJI

1. Postanowienia ogolne:

1) Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
I przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywezy w formule zaprojektuj i wybuduj”. Opis
inwestycji:  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych opinii, decyzji 1 uzgodnien dla przebudowy 1 budowy oczyszczalni sciekow na
dziatkach 402/2 1 402/6 w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilosci $ciekdw:
Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg komunikacyjna.
Pelienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejacych i budowa nowych obiektow
wchodzacych w sktad biologicznej oczyszczalni $ciekow na dziatkach 402/2 1 402/6
w miejscowosci Krzywceza dla maksymalnej dobowej ilosci $ciekdw: Qdmax = 420 m3/d na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
w niezbedne urzadzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbednych do realizacji
inwestycji ,,pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastrukturg komunikacyjng. Rozruch
technologiczny.

2) Zakres prac Wykonawcy
Wykonawca we wlasnym zakresie powinien wykonac:

a) Mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celéow projektowych dziatek na ktorych
planowana jest inwestycja.

b) Przygotowa¢ materialy, na podstawie ktorych bedzie mogt opracowaé Karte
Informacyjng Przedsiewzi¢cia z elementami raportu oddzialywania na srodowisko,
a takze raport oddzialywania na $rodowisko (w razie potrzeby) w zakresie
wymaganym przez RDOS, PGW Wody Polskie oraz Sanepid, ktore jako wiadze
opiniujg KIP moga wymagac jego opracowania.

c) Opini¢ geologiczng lub dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg (w razie potrzeby).

d) Uzyska¢ ostateczng decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.

e) Uzyskac ostateczng decyzje o warunkach zabudowy na realizacje inwestycji.

f) Uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia wszystkich mediow (jezeli beda
wymagane)

g) Opracowac projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany 1 techniczny  przebudowy 1 budowy oczyszczalni Sciekow,
umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowg¢ we wszystkich potrzebnych
branzach umozliwiajacych wykonanie zamoéwienia na roboty budowlane bez



3)

koniecznosci dodatkowych opracowan wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami
I uzgodnieniami.

h) Opracowac projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-
budowlane i techniczne dotyczace infrastruktury - przetozenia lub wykonania
odcinkow sieci i1 przytaczy, usuniecia kolizji, uwzglgdniajgc ich wykonanie tacznie
z realizacjg inwestycji.

i) Uzyska¢ w imieniu Inwestora ostateczng decyzj¢: pozwolenie na budowe dla
planowanej inwestycji w oparciu o pelno branzowy projekt umozliwiajacy
prawidtowe wykonanie robot budowlanych.

j) Projekt oczyszczalni $ciekow komunalnych powinien obejmowaé nastepujace
branze:

- projekt zagospodarowania terenu obejmujacy drogi wewnetrzne, chodniki,
dojscia 1 dojazdy do obiektow, miejsca postojowe, zielen izolacyjna;

- projekt architektoniczno- budowlany;

- projekt konstrukcyjno- budowlany;

- projekt technologiczny;

- projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych;

- projekt instalacji elektrycznych;

- opracowanie wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- opracowanie przedmiaréw, kosztorysow inwestorskich dla kazde; branzy
osobno;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot;

- opracowanie wszelkich innych opracowan, ktore sg konieczne do prawidtowe;j

1 petnej realizacji inwestycji a wynikng w trakcie opracowania projektu budowlanego.

K) Wykonanie robot technologicznych oraz dostawy, wykonanie robot budowlano-
montazowych w zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekdw;

I) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen),
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikdéw
uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu 1 gwarancji dla eksploatacji
zamontowanych urzadzen;

m) Przygotowanie dokumentow powykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu;

n) Wykonanie w okresie r¢kojmi i gwarancji wymaganych przez producentow
zamontowanych urzadzen przegladéw, konserwacji tych urzadzen oraz ewentualnych
napraw wszelkich zabudowanych urzadzen na zewnatrz, jak i wewnatrz obiektu

0) Kompleksowe zagospodarowanie terenu;

p) Pehnienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad realizacjag robot stanowiacych
przedmiot niniejszego zamowienia przez okres trwania inwestycji.

Wymogi dotyczace dokumentac;ji:

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.
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a) Projekt architektoniczno- budowlany po 5 egz. w formie papierowej (dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe) i po 1 egz. w formie elektronicznej; projekt
techniczny - po 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

b) Przedmiary rob6t - po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej dla kazdej branzy;

c) Kosztorys inwestorski — po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej  dla  kazdej  branzy, osobno dla  kazdego  etapu.
Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét - po 2 egz. w formie
papierowej i po 1 egz. w formie elektronicznej;

e) Raport oddziatywania na $rodowisko - po 5 egz. w formie papierowej i po 4 egz. w
formie elektronicznej, jezeli taki bedzie wymagany;

f) Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z po6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609) oraz innymi aktami prawnymi wymienionymi w PFU str. 111-115.

Dokumentacja projektowa stanowigca umowiony przedmiot zamdowienia powinna
by¢ zaopatrzona w nastepujace zalgczniki:

a) Wykaz opracowan dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla catego zadania
inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji.

b) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

c) Pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie zupelnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ 1 ktory jest znany

Wykonawcy).

2. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia:

Szczegdtowy opis istniejgcej oczyszcezalni oraz zatozenia projektowe dla planowanego
zadania zawiera: ,,Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywczy”
z grudnia 2022 roku oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: ,,Budowa

przebudowa oczyszczalni  $ciekow w  Krzywczy” z  kwietnia 2024 .

a mianowicie:

a) Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczaé Scieki z miejscowosci
znajdujacych si¢ na terenie Gminy Krzywcza , tj. : Babice , Bachow, Chyrzyna,
Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopoéw, Srednia, Wola Krzywiecka.



b)

f)

9)

Zroédlem  zanieczyszczen beda  Scieki  bytowo-gospodarcze  pochodzace
z gospodarstw domowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz obiektéw
o$wiatowych z gminy Krzywcza objetych siecig zbiorczej kanalizacji sanitarnej
oraz $cieki dowozone z obszarow nieskanalizowanych gminy.

Opracowanie  przedstawia rozwigzania technologiczne  modernizowanej
oczyszczalni  SciekdOw  obejmujace  proces  mechaniczno-biologicznego
oczyszczania §ciekOw wraz z przerdbka i zagospodarowaniem osadow.

W koncepcji uwzglednione zostaly uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane,
zagospodarowania terenu oraz zasilania i sterowania obiektem.

Opracowanie obejmuje réwniez wytyczne zastosowania rozwigzan technicznych
zabezpieczajacych obiekt przed skutkami powodzi.

Obecna Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Krzywcza
znajdujacej si¢ w zachodniej czeSci powiatu przemyskiego, wschodniej czesci
wojewodztwa podkarpackiego, przy drodze powiatowej Krzywcza — Olszany nr
2083, na potudniu miejscowosci Krzywcza, pomiedzy rzeka San a droga
wojewddzka nr 884.

Przedsiewzigcie w zakresie przebudowy i1 budowy oczyszczalni $ciekéw bedzie
realizowane na dziatkach nr 402/2 1 402/6 jednostka ewidencyjna Krzywcza ,
obreb 0004 Krzywcza. Oczyszczone $cieki beda odprowadzane rurociggiem DN
200, poprzez istniejagcy wylot na dziatce nr ewid. 240, do rzeki San w km
195+300.

Sumaryczny przeptyw $redniodobowy obecnie (po analizie aktualnych doptywow
na oczyszczalni¢):

Quasr = 220,37 m*/d

Dane wyjsciowe do obliczen dla | Etapu realizacji przedsiewzigcia:

Rodzaj przepltywu Wartos¢
Qasr [M3/d] 220,37
Qdmax[M*/d] 417,5
Qhmax[M*/h] 50,2
thin[m3/h] 3,26
Qnd [M3/N] 17,8

h) Aktualny obliczeniowy bilans jako$ciowy $ciekow doptywajacych:

Wskaznik Ladu’nek Zanieczyszczen Stezenie ?a.nleczyszczen
zanieczyszczen sredlflko%);) owy w ?c;ek%ch
g g/m
BZTs 133,3 604,9
ChzT 265,9 1206,7
Zawiesiny ogolne 155,0 703,4




Azot og6lny

24,3

110,3

Fosfor ogdlny

4,1

18,6

i) Obliczeniowe ilosci $§ciekdw doptywajacych na oczyszczalnie w stanie docelowym

dla 11 Etapu.
Zestawienie docelowej liczby mieszkancéw w  zlewni dla oczyszczalni
w Krzyweczy:
Miejscowos¢ Liczba Obecnie liczba| Liczba Obecnie LM dla Liczba LM
ludnosci mieszkancow | docelowo | przydomowych | docelowo dla zb.
stan na podtaczona do | podigczona | oczyszczalni | podigczona | bezodpt.
31.12.2021r sieci ks do ks Sciekow do przyd. (8¢.
Stan na ocz. dowozone)
08.2022 .
Babice 827 536 817 10 10
Bachow 712 712
Chyrzyna 124 28 40 84
Krzywcza 503 503 503
Kupna 88 10 20 68
Reczpol 777 310 510 267
Ruszelczyce 613 613 613
Skopoéw 475 5 205 270
Srednia 234 9 100 134
Wola 483 483 482 1 1
Krzywiecka
RAZEM 4836 2135 3127 373 886 823
% 100 44 65 8 18 17
J) Zestawienie przeptywow  charakterystycznych — dane do  obliczen

technologicznych dla 11 Etapu realizacji przedsi¢wziecia:

Rodzaj przeplywu Wartos$¢
Quasr [M3/d] 475,0
Qamax[m®/d] 828,0
Qnmax[M3/h] 93,5
Qnmin[m?/n] 59
Qhd [m3/h] 345

Calkowita rownowazna liczba mieszkancow — 4332 RLM

K) Ladunki zanieczyszczen i $redniodobowe stezenia w $ciekach doplywajacych do
oczyszczalni w Krzywczy w roku docelowym 2033:



Wskaznik Ladl{nek z.anieczyszczel'l Stezenie ?a.nieczyszczel'l
zanieczyszezen sredniodobowy w scleksach

[kg/d] [g/m?]

BZTs 259,9 547,1

ChzT 510,8 1075,4
Zawiesiny ogolne 300,0 631,5
Azot ogo6lny 44,6 93,9
Fosfor og6lny 8,32 17,5

Na potrzeby etapowania inwestycji modernizacji oczyszczalni SciekOw zaproponowano

uklad mechanicznego oczyszczania

sciekOw o przepustowosci

rownej wartosci

docelowej, natomiast ciag biologicznego oczyszczania $ciekéw zostal podzielony na

etapy.
I) Obiekty wchodzace w sktad oczyszczalni §ciekow w Krzywczy po rozbudowie:
N Etap |Et i
_ Nazwa ap ap | Stan projektowany
Obiektu | 1
1 Pompownia I° z kratg rzadka Obiekt istniejacy do
przebudowy
Sitopiaskownik napowietrzany z Obiekt nowy —
2 pluczka piasku montowany na
istniejgcej KOC
3 Pompownia II° Obiekt istniejacy do
przebudowy
4 Komora rozpr¢zna z przelewem Obiekt projektowany
. Zbiornik retencyjny Sciekow Obiekt istniejacy KTSO
do
przebudowy
6 Pompownia osadu Obiekt projektowany
recyrkulowanego i nadmiernego
7.1 Reaktor biologiczny | Obiekt projektowany
7.2 Reaktor biologiczny 11 Obiekt projektowany
8.1 Osadnik wtérny | Obiekt projektowany
8.2 Osadnik wtérny 11 Obiekt projektowany
9 Pompownia $ciekdéw Obiekt projektowany
oczyszczonych
10 Komora pomiarowa Obiekt projektowany




11 Stacja dmuchaw | Obiekt projektowany
12 Stacja PIX Obiekt projektowany
Komora stabilizacji tlenowej osadu Obiekt istniejacy do
13 modernizacji —
istniejace KOC
Stacja dmuchaw II Obiekt projektowany
14 W istniejacym
pomieszczeniu
Draimad
Pompownia osadu Obiekt istniejacy —
15 Ustabilizowanedo komora przelewowa z
g KOC - modernizacja
Zbiornik buforowy osadu Obiekt projektowany w
10 ustabilizowanego migjscu istniejacego
g ow
17 Stacja odwadniania i higienizacji Obiekt projektowany
osadu
17.1 Silos na wapno Obiekt projektowany
18 Plac sktadowania osadu Obiekt projektowany
19 Biofiltr istniejacy Obiekt istniejacy bez
zmian
20 Biofiltr 11 Obiekt projektowany
21 Punkt zlewny $cickow dowozonych Obiekt projektowany
22 Agregat pradotworczy Obiekt projektowany
23 Budynek socjalny Obiekt projektowany
ZzBBlzi Ztoza biologiczne Obiekty do likwidacji
MS Mikrosito Obiekt do likwidacji
PO Pompownia osadu hadmiernego Obiekt do likwidacji
Z0O Zbiornik osadu ustabilizowanego Obiekt do likwidacji
Instalacja odwadniania i Przebuq_owa — Zmiana
BZO = osaddw - budvnek funkcji na budynek
zageszczania 0sadow y magazynowy
KP Komora pomiarowa Likwidacja komory
BST Budynek socjalno-techniczny Obiekt do likwidacji




1) Koncepcja zawiera rowniez Opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podioza w miejscu planowanej rozbudowy oczyszczalni $ciekow na dzialce
gruntowej nr 402/6 w miejscowosci Krzywcza;

m) w zalgczeniu Koncepcja planu zagospodarowania terenu i schemat technologiczny
obiektu po przebudowie.

Prace projektowe i budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo. Oczyszczalnia przez caly
czas bedzie funkcjonowala. Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej wykonanie wszystkich niezbednych obiektéow tymczasowych (np.
pompownia, zasilania obiektow, czesciowo automatyka itp.) dla zapewnienia ciaglo$ci
pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robot.

3. Cel przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

Zwigkszenie  przepustowosci oczyszczalni scieckow ~ w  Krzywczy
Etap | - do Qaer[mM¥/d] =220,3 i Qumax[m®/d] = 417,5

Etap Il —do Quaer[M3/d] = 4750 i Qamax[m®/d] = 828,0

Zabezpieczenia  przed  skutkami  zalania  wodami  powodziowymi
o prawdopodobienstwie wystapienia 1% , oczyszczalnia znajduje si¢ na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig;

Wybudowanie punktu zlewnego $ciekow dowozonych spetniajgcego wymagania
obowigzujacych przepisow;

Zastosowanie zbiornika retencyjnego sciekow;

Polepszenie funkcjonowania procesu oczyszczania $Sciekow tak aby dawal on
gwarancj¢ oczyszczania na poziomie wymaganym przepisami;

4. Termin realizacji zamowienia — do 31.05.2027 r., w tym: w zakresie opracowania
dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ oraz wszelkich niezbgdnych
uzgodnien, opinii, warunkow oraz decyzji umozliwiajacych realizacj¢ przedsigwzigcia - W
terminie 16 miesi¢cy liczac od dnia podpisania umowy, w zakresie wykonania robot
budowlano-montazowych wedlug sporzadzonego projektu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu w termi-
nie do 31.05.2027 r. liczac od dnia podpisania umowy.



