Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

POLSKI -
lAD Rl.»\l?()\v\'\ FL‘NT!USZ
Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Czernikowie
pomiedzy:

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:
reprezentowanym(a) przez.

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.), zZwanej
dalej ,ustawg Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/3284/PolskiLad z przeznaczeniem na realizacje
inwestycji: Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych
na terenie gminy Czernikowo oraz planowane do dofinansowania z Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa strategicznych
i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo”.

2. Zakres przedmiotu Umowy sklada si¢ z zamoéwienia podstawowego (cze$¢ gwarantowana) oraz
Z czesci objetej opcja:
1) Podstawowy zakres przedmiotu Umowy (cze$¢ gwarantowana) obejmuje wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z:

a) przebudowa drogi gminnej nr 101118C w miejscowosci Steklinek,

b) przebudowsa drog gminnych ulicy Wrzosowej i ulicy Storczykowej w miejscowosci
Czernikowo,
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c) przebudowa ulicy Jodtowej w miejscowosci Czernikowo,
d) przebudowa ulicy Konduktorskiej w miejscowosci Czernikowo,
e) przebudowsa drogi gminnej nr 101177C ulicy Konwaliowej w miejscowosci Czernikowo,
f) przebudowsg drogi gminnej nr 101131C w miejscowosci Szkleniec,
g) przebudowsa drogi gminnej w miejscowosci Osowka,
h) rozbudowg drogi gminnej nr 101157C w miejscowosci Lazy,
i) przebudows drogi gminnej nr 101130C Wygoda — Witowaz,
j) remontem wiaduktu drogowego nad linig kolejowa nr 27 Nasielsk — Torun Wschodni
W ciggu drogi gminnej nr 101130C w km 0+210 w miejscowosci Wygoda.
2) Cze$¢ objeta prawem opcji obejmuje wykonanie robdot budowlanych zwigzanych
z przebudowg ulicy Jagodowej w miejscowosci Czernikowo:

— skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy,

— skorzystanie przez Zamawiajacego z opcji mozliwe bedzie w przypadku uzyskania
srodkow finansowych, umozliwiajacych realizacje opcjonalnego zakresu zamowienia,

— w celu skorzystania z prawa opcji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemne
oswiadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji nie poézniej, niz w terminie
10 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy nie bedzie
mogt skorzysta¢ z prawa opcji,

— Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania si¢ realizacji zamowienia w zakresie prawa
opcji, jezeli Zamawiajacy z przedmiotowego prawa nie skorzysta. Nieskorzystanie przez
Zamawiajacego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do
dochodzenia wzgledem niego odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania Umowy,

— rozliczenie przedmiotu Umowy objetego zakresem opcji nastgpi na podstawie ceny
okreslonej w Formularzu Ofertowym (zatacznik nr 1 do SWZ),

— w zakresie realizacji przedmiotu Umowy objgtego prawem opcji zapisy SWZ
i postanowienia Umowy, odnoszace si¢ do czeSci gwarantowanej przedmiotu Umowy,
stosuje si¢ odpowiednio.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w cato$ci wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezb¢dnymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznatl si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zamowieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty zwigzane z przebudowg drog w szczegolnosci: wykonanie podbudowy drog, uktadanie
1 zageszczanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni z kostki betonoweyj,
wykonanie poboczy,

— roboty zwigzane z remontem wiaduktu drogowego w szczegélnosci: roboty rozbiorkowe,
roboty naprawcze uszkodzen korozyjnych elementow wiaduktu, roboty izolacyjne
i odwodnieniowe, roboty zbrojeniowe, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonanie
chodnikéw z kostki betonowej,

tj. os6b wykonujacych czynnosci w realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
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22023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.), 0 ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobe w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
8. Integralng cze$ciag Umowy s3:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postgpowania,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajacy ustala nastepujaca hierarchie waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:
1) Umowa,
2) SWCZ — instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami,
3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,
4) SWZ — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postepowania,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca begdzie mogt wykonywac
przy udziale Podwykonawcow.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siecbie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

4. Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakoSci robdt nie moga
przewidywacé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jako$ci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegolnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okre$leniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowiazania,

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umoéw o podwykonawstwo nie moze by¢
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w czgsciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes$¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

g) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajgcego;

j) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzgdzen
lub energii, muszg by¢ wymagalne wczes$niej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

k) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
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Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdélno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawcg lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodno$é
Z oryginatlem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% wartosci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ begdzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do upltywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
bagdz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zgdania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcoéw lub
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dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegolno$ci uméw, protokotdow odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zgdania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcoéw wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej] mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosi¢c Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
29.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
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Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonaé¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu cata
zaplacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegélnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647° Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w cato$ci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajacy moze potraciCc swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 17 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$é za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie mi¢dzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktérego zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastgpujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach
zamoOwienia warunki udzialu w postgpowaniu.

38.Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 14 ust. 5, zobowigzany jest na
podstawie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli acznie spetnione sg nastgpujace warunki:
1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)
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1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerow  konsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skladzie Wykonawcow wspdlnie
realizujacych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsicbiorstwa jednego
z tych podmiotow lub jego zorganizowanej cze$ci, albo nabycia przez osobg trzecig istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu i nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 13 miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia
2025 roku.

Zamawiajacy wymaga wykonania, w terminie do dnia 30 wrzesnia 2024 roku, rob6t budowlanych
obejmujacych:

1) przebudowe drogi gminnej nr 101118C w miejscowosci Steklinek,

2) przebudowe droég gminnych ulicy Wrzosowej i ulicy Storczykowej w miejscowosci
Czernikowo.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robdt przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania robot objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czeSci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamowienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowiazujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;

5) =zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostgpnoscia na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatlow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldw i1 niewybuchdéw oraz warunkow
archeologicznych zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
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zatozeniach technologicznych;

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych
Z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

8) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, odmiennych od
warunkow atmosferycznych typowych dla miejsca realizacji, powodujacych zaktocenia
w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci kontynuowania wykonywania
przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa i normami;

9) opodznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy;

10) opd6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce;

11) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbgdne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opOznienie organdéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

12) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opoznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwosci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce;

14) wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
W innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznos$ci te majag wptyw na termin wykonania
Umowy;

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore miaty
wplyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym;

16) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznosci, na ktore Strony
nie majg wptywu i przed ktorymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczego6lnosci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klesk zywiotowych, ktore uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w ustalonym terminie;

17) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkceji
(w szczegblnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mégt temu zapobiec.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynety na termin wykonania, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg
realizacje przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiggnigty,

IWP.271.1.4.2024

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 9 z 31



Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

2) pominiccie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgcia tej czgéci robot, ktorej dotyczy wytaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbg¢dnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, wzglgdnie wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejsza Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) upowaznienic Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajagcego we wszelkich
dziataniach majacych na celu uzyskanie uzgodnien, opinii, decyzji i zezwolen niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidtowego wytyczenia obiektow i robot;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
5) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1, a w przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z prawa opcji okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowsy
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatdow wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
rowniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materialy jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogg by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia na wiasny koszt;
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d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umows, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialty z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wlasno$c¢
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatbw do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki musza by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22023 r., poz. 1587 z p6zn. zm.);

3) dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii itp. niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy;

4) powiadomienie wiascicieli nieruchomosci o terminie realizacji przedmiotu umowy (ustalenie
terminu wejscia na teren nieruchomos$ci w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);

5) wykonanie niezb¢dnych badan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

6) informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

7) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje otym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany begdzie do odkrycia robot,
a nastgpnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

8) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

10) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

11) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu Umowy;

13) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

14) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot
Umowy;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

16) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie 1 sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i1 zbednych materiatow, odpadéw 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlane;j;

17) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

18) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

19) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

20) zapewnienie mozliwo$ci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajaco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

21) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;
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22) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

23) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych Iub uzytkowanych przez
Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

24) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

25) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

26) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

27) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

28) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace;

29) opracowanie na swdj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
i przedlozenie projektu Zamawiajacemu do akceptacji;

30) wykonanie oznakowania robot zgodnie z projektem, o ktorym mowa w pkt 29,

31) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu w ramach
przedsiewzigcia zwigzanego z remontem wiaduktu drogowego.

3. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, na podstawie umowy o pracg, o0s6b wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia o ile nie sa (beda)
wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.
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. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowiazkoéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

. Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy Iub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie moglt potraci¢c dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujacg mu wobec zbywcey wierzytelno$ci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Iub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelno$ci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujacag mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytutlu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zamowienia podstawowego (czeSci gwarantowanej)
i czgéci objetej prawem opcji, z zastrzezeniem ust. 3, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci zt brutto (stownie ztotych:
/100), zuwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT
W wysokosci %, na ktore sktada si¢ wynagrodzenie za wykonanie:

1) zamoéwienia podstawowego W zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy w kwocie
7zt netto powigkszonej o obowiazujacy podatek od towarow iustlug VAT

W wysokosci % co stanowi lacznie kwote brutto 7zt (stownie zlotych:
/100),

2) czesci objetej prawem opcji tj. przebudowy ulicy Jagodowej w miejscowosci Czernikowo —
w kwocie 7z} netto powigkszonej o obowigzujacy podatek od towarow i ustug
VAT w wysokoSCi % co stanowi facznie kwote brutto 7} (stownie ztotych:

/100).

. Kwota wymieniona w ust. 1 stanowi maksymalng warto§¢ zobowigzania Zamawiajacego, ktora
moze by¢ zrealizowana w ramach zamodwienia podstawowego i skorzystania z prawa opcji,
z zastrzezeniem postanowien Umowy dotyczacych mozliwosci zmiany wynagrodzenia.

. Ostateczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, ktére Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy, ustalone zostanie na podstawie faktycznie wykonanych czesci przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

IWP.271.1.4.2024

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 13z 31



Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
Umowy, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu przedmiotu
zaméwienia, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy;

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatbw lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli maja one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowiacego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robét), aw przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ begdzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robdt zamiennych nie moze nastapi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji protokdt robot zamiennych. Zmiana
wynagrodzenia wynikajaca z protokotu robot zamiennych potwierdzona zostanie aneksem
do Umowy.

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznos$ci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczgcie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktérych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezb¢dnych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo Iub
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zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaplaci za wykonane roboty po przedlozeniu dokumentéow, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno§¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie
na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys
ofertowy, napodstawiec ktorego to wynagrodzenie zostato skalkulowane. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zaniechanych,
a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy.
Laczna warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci zamoOwienia
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

. W razie sporu Stron co do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponosza Strony
W réwnych czesciach.

§7

Warunki platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, zostanie wyptacone zgodnie z warunkami
i zasadami wyptat dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski f.ad: Programu
Inwestycji Strategicznych, okreslonymi w Regulaminie Osmej Edycji Naboru Wnioskow
0 dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych,
ustanowionego uchwata Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatami
Rady Ministrow: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
oraz nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.).

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajagcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy, z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastgpi po odbiorze koncowym
inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie ptatnosci do wysokosci posiadanych w danym roku budzetowym

srodkow finansowych. O takim ograniczeniu Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktury czesciowe
oraz faktur¢ koncowa.

. Ustala si¢ nast¢pujace terminy platnosci faktur:

1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia,

2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Przewiduje si¢ przej$ciowe rozliczanie i fakturowanie etapow realizowanych robot w szacunkowej
wysokosci 60% wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.

. Procentowa warto$¢ ostatniej czgsci wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wigcej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.

. Warto$¢ procentowa faktury czesciowej, przewidzianej do zaplaty w ramach pierwszej transzy
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, nie moze
przekroczy¢ 50% kwoty tego dofinansowania.

. Zaptata drugiej transzy dofinansowania, otrzymanego z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty dofinansowania,
nastgpi po zakonczeniu realizacji inwestycji i dokonaniu bezusterkowego odbioru koncowego.
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10.Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonany etap robét stanowi¢ bedzie protokodr
odbioru, podpisany przez Nadzér Inwestorski i Kierownika Budowy.

11.Wykonawca dokonujgc zgloszenia do odbioru czgsciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

12.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentoéw rozliczeniowych, o ktérych
mowa W ust. 12, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynno$ci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

13.Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastagpi w oparciu o faktur¢ koncowsa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

14.Faktury, o ktorych mowa w ust. 10 i 13 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

15.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
16.Ustala si¢, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

17.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotagczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zatgcznik
nr 10).

18.Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 17 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia, a termin na
zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

19.Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czeséci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

20.Wykonawca do faktury zataczy wykaz osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imi¢ i1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

21.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 20, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatno$ci nie powoduje powstania opdznienia po  stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z wykazem byt jedyng podstawg wstrzymania ptatnosci.

§8

Odbiory robét stanowiacych przedmiot Umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
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a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;

b) odbiory czesciowe (faktury czesciowe);
c) odbidr koncowy;

d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciagu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czg¢éciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

5. Nadzér Inwestorski przeprowadzi odbior czgsciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci czeSciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czg$ciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czgsciowej, o ktorej mowa § 7 ust. 10.

7. W przypadku niedokonania odbioru czg¢sciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;.

8. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

9. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji dokumentacj¢ powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
2) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow wymagane dokumentacjg projektows;

3) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiadcicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

4) atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot;

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdt;

6) dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robdt 1 sieci uzbrojenia terenu oraz informacj¢ o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzona przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe;

7) dokumentacje projektowa podstawowa;

8) dokumentacje i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzér autorski
w trakcie realizacji zadania;

9) protokoty odbiorow technicznych;
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10) pozostate dokumenty wynikajace z art. 57 Prawa budowlanego;
11) kosztorys powykonawczy.

10.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisj¢ odbiorowa i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu W 1 egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nos$niku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowa zeskanowang do plikéw pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad (usterek) uniemozliwiajacych
prawidlowa eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunig¢cia lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad (usterek),
ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusuni¢cia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe, a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

16.Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ datg
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

17.Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindéw i zakresu przeprowadzenia odbioréw czgsciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawece,
W szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 1 tj. zt (stownie zlotych: /100) zostato
wniesione w formie

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w § 1 ust. 2
pkt 2, zwiekszajacego zakres przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 6 ust. 1 pkt 2 tj. z} (stownie ztotych: /100),
W terminie 7 dni od dnia zloZenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o skorzystaniu z opcji.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form przewidzianych
w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
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krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedhuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu przez wyplate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyplata nastapi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1610 z pdézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

5. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji, tj.

e zamowienie podstawowe (czg$¢ gwarantowana) - kwota w wysokosci 7t
stownie ztotych: /100),
e zamowienie objgte prawem opcji — kwota w wysokosci 7} stownie zlotych:
/100).

—nie p6zniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji ha wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

7. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych materiatow i urzadzen jest
dluzsza od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje gwarancja producenta.

8. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

9. O wystapieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajgc jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona
wada (usterka) moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg nalezno$¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgdac¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym
w ust. 6, jezeli zglosit wadg (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.
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14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre§lony w § 4

ust. 1,
aneksu

1. Strony

Wykonawca zobowiazany jest uzupelni¢ zabezpieczenie najpézniej w dniu podpisania
terminowego.

§10
Kary umowne

postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu Wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w tym wynagrodzenia z tytulu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp
w wysoko$ci 5%  wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawca,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w tym
wynagrodzenia z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego
w umowie z Podwykonawca - za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych: dziesie¢ tysiecy) - za kazdy nieprzediozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

nieprzediozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 17 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysoko$ci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zi (stownie
zhotych: dziesie¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

wykonywania za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesiec tysigey) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 28 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiagc) za kazdego pracownika objgtego przedmiotowym
obowigzkiem, ktéry nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowiazku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo karg umowna
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory
podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrolg i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higiena
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowigzujag Wykonawce bezwzglednie.

5. Zmiana osoby/podmiotu pelnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pi$mie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

IWP.271.1.4.2024

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 21z 31



Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

. llekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalnosciach oraz stosownie
do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegodlnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie :
posiadajacego/ej  uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spelniajacego  wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okre§lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamowienia w odniesieniu do osoby
wskazanej przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
W sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktoéra
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez
Wykonawce.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym zwanym dalej ,,harmonogramem”.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram,
opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej, w terminie do 7 dni od
daty zawarcia Umowy, a w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa oOpcji,
w terminie do 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy oswiadczenia 0 skorzystaniu z prawa opcji,
jednak nie p6zniej niz do dnia rozpoczecia prac.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy zlozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementdéw scalonych.

. W harmonogramie rzeczowo — finansowym Wykonawca wydzieli pierwszy etap prac o wartosci
nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, ktorego
realizacja umozliwi wystapienie przez Zamawiajacego o wyplate pierwszej transzy dofinansowania
przedmiotu Umowy w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania.

. Zamawiajacy zglosi na pismie uwagi do harmonogramu w terminie do 7 dni od daty przedlozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram w terminie do 7 dni od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag. Dla tak poprawionego
harmonogramu obowigzuja zapisy ust. 5.
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7. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedlozy niezwlocznie skorygowany
harmonogram, w sytuacji, kiedy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym
postepem prac lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

8. Brak wniesienia uwag do harmonogramu przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust. 5
bedzie oznacza¢ zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie do 7 dni a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robot w calosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

9. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczeg6élnych etapow lub
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminow
W tym planu/harmonogramu platnosci, okreslonych czgsci wynagrodzenia, w przypadku
zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze zostaé
odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane prace nie sa mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stroniec Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

§14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pis$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 1 4 Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia rob6t budowlanych objetych Umowsa, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okolicznosci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy;

5) wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okoliczno$ci wskazanych w ust. 4
iust. 5;

6) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktore spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

7) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba Iub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

8) w skladzie zgloszonych Zamawiajgcemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajagcej] z uwarunkowan organizacyjnych, jak roéwniez
z prawidlowa realizacja przedmiotu zamdwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;
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9)

czesci zamOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowa realizacjg przedmiotu zamoOwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

10) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz rekojmi za

wady (w tym gwarancji jako$ci);

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana:

1)

2)

3)

4)

przedmiotu zamowienia poprzez zmiang¢ zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznos$ci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystgpily wady
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia;

zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych
robot okazalo si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy;

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystapienia innych warunkow geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamoOwienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatdow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajag wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany w trakcie realizacji Umowy powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, ktore
mialy wplyw na mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy,

d) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwo$é
wykonania przedmiotu Umowy albo jej cze$ci w sposob okreslony w Umowie lub
dokumentach zamoéwienia;

technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub

innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju

technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materialow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot, lub

b) zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamédwienia, lub

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

IWP.271.1.4.2024

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 24 z 31



Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

5)

d) pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich zakonczeniu,
lub

e) zmniejsza negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamdéwienia w przypadku niedostepnosci, lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegdlnosci
surowcow, materialow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje opdznienie w postgpie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec.

4. W zwiazku z treScia art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, dotyczacych niewykonanej czesci
zamoOwienia oraz okresla zasady ich wprowadzenia.

1)

2)

3)

4)

5)

Strony moga dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ushug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

€) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079)

— na zasadach i w sposob okre§lony w pkt 2 - 14, jezeli zmiany te b¢da miaty wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
0 ktérej mowa w pkt 1 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do cze$ci przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustlug lub stawke podatku akcyzowego oraz
wylacznie do cze$ci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku akcyzowego;

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktoérych mowa
wpktl lit. b lub lit. ¢, bedzie obejmowaé wylacznie czeS¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysoko$ci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwiazku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o0 kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem
wysokos$ci wynagrodzen osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
Umowy, do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czgéci wynagrodzenia osob zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy;

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptata wynagrodzenia osob zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylgcznie do czgsci
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wynagrodzenia 0so6b zatrudnionych do realizacji przedmiotu Umowy, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy;

6) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 1
lit. d, bedzie obejmowaé wylacznie czeS¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce
W zwiagzku z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planow kapitatowych, o ktorej
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatlowych;

7) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0sume¢ wzrostu kosztow realizacji przedmiotu Umowy wynikajacg z wptlat do
pracowniczych planéw kapitalowych dokonywanych przez Wykonawcg. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu
Umowy;

8) w celu zawarcia aneksu kazda ze Stron moze wystgpi¢ z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokos$ci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajaca zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

9) w przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 1 lit. b lub lit. ¢, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie
wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszt wykonania Umowy,
W szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osdb zatrudnionych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z okresleniem zakresu (cze¢$ci
etatu), wjakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. b, Iub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) 0so6b zatrudnionych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych
do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czeécei finansowanej przez Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa
w pkt 1 lit. c;

10) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 1 lit. d Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przedstawia sposob 1 podstawg wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

11) w przypadku zmian o ktorych mowa w pkt 1 lit. b lub lit. ¢, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym
dokumentéw wymienionych w pkt 9;

12) w terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa powyzej, Strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;

13) w przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa
powyzej. W takim przypadku postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio;
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14) zawarcie aneksu nastgpi nie poézniej niz w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku

0 dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. W zwiazku z tredcia art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy okre§lone w § 6 ust. 1
Umowy, zostanie zwaloryzowane (odpowiednio zmniejszone lub zwickszone), gdy cena
materialdw lub kosztow (robocizna i sprzet) zwigzana z realizacja przedmiotu Umowy okre$lona
przez Wykonawce w ofercie ulegnie zmianie. Waloryzacja bedzie dokonywana na nastepujacych
warunkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strony moga ubiegaé si¢ o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy W stosunku do ceny przyjetej
w ofercie;

przez zmiang¢ cen materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak i ich obnizenie, wzglgdem cen lub kosztow przyjetych w ofercie Wykonawcy (dotyczy
zmian majacych wpltyw na wzrost/obnizenie kosztow zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych) o co najmniej 5% w stosunku do cen materialow lub kosztéw (robocizna
i sprzet) opublikowanych w SEKOCENBUD dla wojewoddztwa kujawsko — pomorskiego
aktualnych w miesigcu, w ktérym waloryzacja jest dokonywana (dalej ,,Wskaznik™).

Strony ustalaja, iz poczatkowym terminem waloryzacji jest polowa terminu obowigzywania
Umowy. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie, w przypadku zmiany cen
materiatow lub kosztow (robocizna i sprzet) o poziom wskazany w pkt 2;

w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 2 lub zmiany podmiotu, ktory go
ustala, mechanizm, o ktorym mowa w pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio do wskaZznika
i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa =zastagpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot;

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w pkt 2, Wykonawca lub Zamawiajacy
uprawniony jest do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy;

Strona wystepujaca z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 5, zobowigzana jest przedstawic¢ oraz
wykaza¢ drugiej Stronie, za pomocg odpowiednich dokumentéw, zaistnienie przestanek
uzasadniajacych waloryzacje wynagrodzenia w szczego6lnosci: uzasadnienie zmiany,
dokumentacje konieczng dla uzasadnienia zmiany, szczegélowe dane dotyczace zmiany
i stosowne wyliczenia dotyczace zmiany wynagrodzenia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystapienia okolicznosci pozwalajacych na
wprowadzenie waloryzacji wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 2, warto$§¢ zmiany
wynagrodzenia zostanie ustalona w nastepujacy sposob:

a) Strona wystgpujaca z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy przedtozy drugiej Stronie kalkulacje obejmujace roboty
budowlane ujete w ofercie Wykonawcy niewykonane na dzien zlozenia wniosku, ktorych
cena zostanie obliczona przy zastosowaniu S$rednich cen odpowiednich rodzajow
(asortymentu) robdt opublikowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko-pomorskiego aktualnych w miesiacu:

— zlozenia oferty przez Wykonawce;
— zlozenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;

b) przez poréwnanie lgcznych cen robot budowlanych ujetych w ofercie Wykonawcy
niewykonanych na dzien ztozenia wniosku, obliczonych dla obu okresow zgodnie z lit. a
powyzej, zostanie ustalony wskaznik procentowy zmiany cen pomi¢dzy okresem ztozenia
oferty przez Wykonawce, a ztozenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy;

c) ustalony wskaznik procentowy zmiany cen zostanie pomnozony przez taczng warto$é
robot budowlanych ujetych w ofercie Wykonawcy niewykonanych na dzien zlozenia
wniosku, wynikajacg z oferty Wykonawcys;
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d) uzyskana w ten sposdb wartos¢ bedzie stanowila zakres zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, z zastrzezeniem maksymalnej wartosci
zmiany uregulowanej w tresci pkt 10 ponizej;

8) zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreSlonych w pkt 2
obejmowaé bedzie wylacznie ptatnosci za roboty budowlane, ktorych w dniu zmiany

w odpowiednim zakresie, jeszcze nie wykonano;

9) waloryzacja wynagrodzenia wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy,

10) maksymalna warto$¢ zmiany, jaka dopuszcza Zamawiajacy w zakresie zmian wynagrodzenia
wynosi 10% warto$ci zamowienia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku
gdy warto$¢ zmiany wynagrodzenia przekroczy 5% warto$ci zamowienia podstawowego,
cze$¢ przewyzszajaca 5% wartosci zamowienia podstawowego ulegnie zmniejszeniu o potowe
jako skutek rownego podziatu ryzyka zmiany kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym;

11) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z pkt 1 - 10,
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztow
(robocizna i sprzet) dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, gdy lacznie spelnione
zostang przestanki wskazane w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okre$lonych w art. 455 tejze ustawy.

7. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp podlega uniewaznieniu.
W takim przypadku stosuje si¢ postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed ta
zmiang.

§15
Odstgpienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:
a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczat robot

w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce
z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spetnienia Swiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

C) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

e) wystapienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamdowien publicznych,

f) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),
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g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

h) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
i) nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w czgsci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy zalega z platnoscig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,
b) Zamawiajacy nie przystgpi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstapienie, jednakze nie pdzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy. Odstgpienie musi zostaé poprzedzone pisemnym wezwaniem
Strony do spetnienia §wiadczenia wyznaczajgcym termin nie krotszy niz 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia i whasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy zglosi Zamawiajacemu
gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktérakolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegdélnosci odkupienia materialtow 1 urzgdzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okre§lonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.
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. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

. W przypadku okreslonym w ust. 1 Strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
§ 17
Postanowienia koncowe

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Slowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania przy uzyciu $srodkoéw komunikacji elektronicznej na adres:

- Wykonawcy: :

- Zamawiajacego: info@czernikowo.pl

ze skutkiem na dzien wystania poczty elektronicznej, pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do
godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym
najpodzniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajgcy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnigcia
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Przebudowa i rozbudowa strategicznych i kluczowych dla rozwoju drég gminnych na terenie gminy Czernikowo

takiego sporu. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddane zostang mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku
braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad powszechny w Toruniu.

9. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostala sporzgdzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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