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Zatacznik nr 4A do SWzZ
Rir.271.7.2023
UMOWANR .........

zawarta w dniu ..ceceeeeeens r. w Dobrzyniewie Duzym, pomiedzy:

Gming Dobrzyniewo Duze z siedzibg przy ul. Biatostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, posiadajaca
numer NIP 966-184-41-07 i REGON 050659250 zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
................. — Wdjta Gminy Dobrzyniewo Duze, przy kontrasygnacie

......................... — Skarbnika Gminy Dobrzyniewo Duze

zwanym dalej Wykonawcg,
Zamawiajgcy i Wykonawca w dalszej czesci umowy tgcznie moga by¢ zwani Stronami.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa PZP, znak postepowania:
Rir.271.7.2023 pod nazwa: ,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I,
gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+231 oraz
przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo
Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 8+940” w formule zaprojektuj i
wybuduj, | cze$¢ zamdwienia - Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozince Etap |,
gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+231,
o nastepujgcej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania polegajgcego na zaprojektowaniu i wykonaniu
robét budowalnych w ramach | CZESCI ZAMOWIENIA obejmujacej budowe z rozbudowa drogi
gminnej Nr 139541 B w m. Kozince Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj.
Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+231, wspétfinansowanego ze Srodkéw z Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu , Gospodarka wodno-
Sciekowa” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w
oszczedzanie energii.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

»,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob.
0+000 do km rob. 0+231 oraz przebudowa drogi gminnej Nr 105458 B Nowe Aleksandrowo-Krynice-Chraboty, gmina Dobrzyniewo Duze,
powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 7+540 do km rob. 8+940” w formule zaprojektuj i wybuduj
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1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe] dla zadania | - Budowa z rozbudowg drogi
gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap |, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj.
Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+231,

a) pozyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw (mapy, wpisy z rejestru gruntéw itp.)
potrzebnych do skutecznego zgtoszenia robdt we wiasciwym organie administracji
architektoniczno-budowlanej,

b) na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa dokonanie
skutecznego zgtoszenia robot we wtasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej,

c) pozyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla
wykonania zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami zadania,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowg dla zadania Budowa z
rozbudowa drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze,
powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 do km rob. 0+231;

3) wykonanie robdét budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa
dotyczacych zadania Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap
I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob. 0+000 do km
rob. 0+231, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob.
0+000 do km rob. 0+231 oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o
pozwolenia na uzytkowanie.

4) Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach min. 80 cm x 120 cm — 2 szt.

3. Szczegotowy opis przedmiotu umowy przedstawia Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz z
zatgcznikami, ktéry stanowi Zatgcznik nr 8 do SWZ i stanowi integralng czes¢ umowy.

4. W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania
wymagane w PFU, jesli zostang zachowane wyzsze standardy lub nastgpi zmniejszenie kosztéw lub
poprawa waloréw uzytkowych budowanych instalacji. Zamawiajacy zastrzega sobie jednak prawo do
zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na kazdym etapie wykonywania zadania.

5. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogodlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg na nim powstac.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w § 1 niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz
do oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej robdt
budowlanych, w zakresie podanym w umowie wiacznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

»,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob.
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Wykonawca uzyska aprobaty i zatwierdzenia osdb trzecich dla opracowanej dokumentacji

projektowej robét budowlanych, jezeli jest to wymagane.

Wykonawca przedtozy wykonang dokumentacje projektowg przedstawiajgcg proponowane roboty

budowlane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w ciggu 5 dni roboczych od jej dostarczenia

wyda opinie o jej zgodnosci z umowga. Na podstawie opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje lub jg odrzuci.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej opracowane;j

przez niego.

Jezeli wady wykonanej dokumentacji projektowej ujawnig sie po jej zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego, Wykonawca poprawi dokumentacje na swodj koszt, a w przypadku zmian

powodujgcych zmiane pozwolenia na budowe, przygotuje rowniez wszelkg dokumentacje niezbedng

do przedtozenia do wtasciwego organu w celu zmiany pozwolenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania wszystkich koniecznych dokumentéw i opracowan,

w celu skutecznego i kompletnego wystgpienia o wydanie pozwolen na uzytkowanie, wraz z

uzyskaniem wymaganych uzgodnien i zgdd, w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w

okresie umownej odpowiedzialnos$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, ze

posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

Do wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji robdét Wykonawca zatrudni personel

wymieniony w zatgczonym do oferty wykazie lub inny personel zaaprobowany przez

Zamawiajgcego. Zaaprobuje on kazde proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie

wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu bedg takie same lub

wyzsze niz personelu wymienionego w wykazie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw i zasad w zakresie bezpieczenstwa i

higieny pracy ora przepisdw przeciwpozarowych, przez swdj personel oraz swoich podwykonawcéw

Swiadczacych prace na terenie Zamawiajgcego.

Kierownik budowy Wykonawcy bedzie jednoczesnie koordynatorem ds. BHP zgodnie z art. 208

Kodeksu Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych umowa wytacznie

wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo

budowlane, ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z

pozn. zm.).

Poza innymi obowigzkami, wynikajgcymi z tresci umowy, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt;

2) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robdt, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym;

3) ponoszenie odpowiedzialnosci cywilnej za wszystkie prowadzone prace, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy;
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5) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych przez siebie robdt;

6) utrzymanie terenu prowadzenia robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw, $Smieci itp.;

7) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywac nastepujgce dokumenty
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13, 14 i art. 46 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik Budowy:

b) projekt budowlany i pozwolenie na budowe;

c) rysunki, opisy i specyfikacje techniczne stanowigce podstawe wykonywania robdt budowlanych;

d) protokoty odbioréw robdt;

e) dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowag bedg

wykonywane.

Wykonawca po dokonaniu instalacji (montazu) urzadzen (sprzetu) objetego przedmiotem niniejszej

umowy, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu poprzez Inwestora Zastepczego instrukgji

obstugi, kart gwarancyjnych i innych dokumentéw niezbednych dla prawidiowego przyjecia i

uzytkowania sprzetu lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci na

wbudowane materiaty, sprzet i urzgdzenia wedtug rozwigzan w dokumentacji projektowej. Geodeta

bedzie zobowigzany do dostarczenia inwentaryzacji w zakresie wybudowanej/przebudowane;j

infrastruktury technicznej objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)

udostepnienia placu budowy innym gestorom sieci prowadzacym roboty. Koordynacjg robét bedzie

zajmowat sie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaé porzadek w trakcie realizacji robdt oraz systematycznie

porzadkowac¢ miejsca wykonywania robdt, prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, a takze

natychmiastowo i skutecznie usuwad wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawce w

trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji dziatah zwigzanych z organizacjg prac przed rozpoczeciem

i zakonczeniem robodt.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu odbioru

koncowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym zakresem robdt karty gwarancyjnej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wyrdwnywania nawierzchni drég objetych zakresem robét, badz

uzywanych, jako drogi dojazdowe na teren placu budowy, ktéorych stan nawierzchni ulegt

pogorszeniu w wyniku uzytkowania przez Wykonawce. Wyréwnanie nawierzchni ma na celu

umozliwienie dojazdu do nieruchomosci potozonych w rejonie inwestycji.

Wykonawca w razie potrzeb bedzie zobowigzany do koordynacji prac z wykonawcami realizujgcymi

na zlecenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok oraz Zamawiajgcego przebudowe sieci

elektroenergetycznych, wodociggowych czy kanalizacji sanitarnej.

»,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob.
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Wykonawca zobowigzuje sie do odebrania placu budowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz
urzadzen — do naprawienia ich na swdj koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy placu budowy nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
wraz z niezbedng dokumentacjg;

2) wskazania punktu poboru wody i energii (warunki podtgczenia i ich pobdr jest w gestii
Wykonawcy robét oraz na jego koszt);

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) zapewnienia odbioru wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi lub postanowieniami umowy;

5) akceptacji lub odrzucenia dokumentacji projektowej przedtozonej przez Wykonawce przed jej
skierowaniem do realizacji w terminie 10 dni od jej otrzymania;

6) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych zawartych w projekcie
budowlanym, w terminie 5 dni od jego otrzymania;

7) uzgodnienia z Wykonawca przewidywanych termindw na realizacje poszczegdlnych etapdéw
objetych przedmiotem zamdwienia, w celu sporzadzenia harmonogramu rzeczowego, o
ktédrym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

8) akceptacji lub odrzucenia, w przypadku wystawionych bezpodstawnie lub nieprawidtowo,
faktur za wykonanie poszczegdlnych prac stanowigcych przedmiot umowy;

9) dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

Szczegbtowy zakres obowigzkdw Zamawiajgcego wynika m.in. z niniejszej umowy, przepiséw Prawa
Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie intereséw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, zawierajgcego terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w
§ 1 ust. 1.

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w terminie do dnia 31.07.2024 r. W ciggu 2 miesiecy od
dnia podpisania umowy Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu koncepcje
zagospodarowania terenu, w wersji papierowej, do ktdrej Zamawiajacy ustosunkuje sie w ciggu
dziesieciu dni roboczych. W ciggu 4 miesiecy od dnia podpisania umowy Wykonawca zobligowany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu koncepcje w wersji papierowej zawierajacej rozwigzania

»,Budowa z rozbudowg drogi gminnej Nr 139541 B w m. Kozirice Etap I, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki, woj. Podlaskie od km rob.
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sytuacyjne i wysokos$ciowe (zagospodarowanie terenu, profil podtuzny z projektowanga niweletg,
przekroje normalne do ktérych Zamawiajacy ustosunkuje sie w ciggu dziesieciu dni roboczych.

3. W uzasadnionych przypadkach terminy wykonania danego etapu okreslonego w harmonogramie
rzeczowym moga ulec zmianie. Zmiany te wymagaja pod rygorem niewaznosci, uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz Zamawiajgcego i nie stanowig zmiany umowy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi integralng cze$s¢ umowy, jednakie Zamawiajgcy
dopuszcza jego zmiane w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

5. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrej mowa powyzej wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

6. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia uznaje sie date zgloszenia przez
Wykonawce (pisemnego powiadomienia) Zamawiajagcemu, jego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koncowego robdt. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje
powykonawcza.

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY, ODBIOR ROBOT
§5

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy wynosi:

cena brutto .......cceeveececeenenen. (stownie ztotych: ..o /100), w tym: cena

(1121 4 o JOUUORRRN PLN i podatek VAT w wysokosci ... %, co stanowi kwote .........ccccceeveeennenns PLN.
2. Na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, sktada sie wynagrodzenie:

1) za wykonanie prac projektowych ..........ccc.u........ zt brutto

2) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorski€go ..........ccceeeveeee. zt brutto

3) wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych ........................ zt brutto.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ pfatnosci wynagrodzenia w czesciach stosownie do
harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur czesciowych obejmujgcych stosowng
cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg faktycznie wykonanym pracom oraz faktury koncowej
obejmujacej ostatnig cze$s¢ wynagrodzenia, przy czym procentowa warto$¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Podstawg wystawienia faktur przez Wykonawce bedzie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
ustugi potwierdzajgcego wykonanie danego zakresu prac.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy i innych Swiadczen niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty wyjasnione i
usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

§6
1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru prace na podstawie
protokotu odbioru robdt stwierdzajgcego ilos$¢ i zakres rzeczowy wykonanych robét, podpisanego
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy (wskazanego/ych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktéorym mowa w § 4 ust 1), na kwote wynikajgcg - w oparciu o protokét odbioru z
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postepu robodt, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru bez zastrzezen, tj. nie zawierajacy terminu

na usuniecie wad, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, wraz z zestawieniem

rzeczowo finansowym wykonanych i optaconych podwykonawcom robét zrealizowanych w okresie
rozliczeniowym pokrywajacych sie z przedtozong faktura.

2. W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy,
przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpdiniej na 7 dni przed terminem ptatnosci jego
faktury rozliczajacej drugg i nastepng czes¢ naleznego mu wynagrodzenia za odebrang czesé
przedmiotu umowy, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbiorow czesciowych/odbioru koricowego. Dowody powinny
potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy.
Dowodami takimi s3: kopie faktur Podwykonawcéw oraz oswiadczenia Podwykonawcéw
i kopie dokonanych przelewdw podpisane za zgodnos$¢ z oryginatem przez Podwykonawcéw. Nie
dostarczenie ww. dowoddéw traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i uruchamia procedury przewidziane niniejszg
umowsa;

2) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy, wezwie
Wykonawce do ztozenia pisemnych wyjasnien dotyczacych powoddédw wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich ztozenie;

3) W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 2, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie (bez odsetek),
jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 2 i 3 wyjasnien w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych podwykonawcy;

5) Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sagdowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

3. Faktura koricowa bedzie ptatna w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz:

1) z protokotem odbioru koricowego potwierdzonym przez inspektoréw nadzoru;

2) z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy;

- Z zastrzezeniem ust.2 pkt 4i5.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt komisyjnego odbioru wykonania robot
bedacych przedmiotem umowy z kompletem niezbednych do rozliczenia, wymaganych polskim
prawem budowlanym dokumentéw i dokumentacji powykonawczej, sporzadzonych przez
Wykonawce.
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5. Wpynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie ptatne przelewem na jego rachunek w Banku
NI cerceeersnreesnesessnsssssesssssssssssnees w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej faktury przez
Zamawiajgcego. Faktura/y wystawiona/e bedzie/bedg na:

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze, NIP
9661844107, REGON 050659250.
Odbiorca: Urzad Gminy Dobrzyniewo Duze, ul. Biatostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duze

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ stosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w
rozumieniu ustawy o podatku od towardéw i ustug. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy
podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy. Wykonawca oswiadcza iz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej.

§7

1. Zamawiajacy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego gotowosci robét do odbioru, w ciggu 7 dni
roboczych powotfa komisje odbioru koncowego, ktéra w ciggu kolejnych 7 dni roboczych winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru lub odméwié¢ odbioru, uzasadniajgc swojg decyzje na piSmie. Podstawg
odmowy odbioru, bedzie sytuacja, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1 - tj. w razie istnienia wad, do czasu
ich usuniecia przez Wykonawce.

2. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 (odbiory czesciowe) Zamawiajacy obowigzany jest
do dokonania odbioru czesci robdt w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez
Wykonawce.

4. W przypadku robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy obowigzany jest dokonac ich
odbioru technicznego w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce,
a Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady utrudniajg oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a jednoczesnie nadajg sie
do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi
na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujagcego wynagrodzenia

6. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

7. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

8. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
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9. W razie stwierdzenia wad nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
10. Do czasu zakoniczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za wykonane

roboty.
GWARANCJA, ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8
1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ................. (zgodnie ze

ztozong ofertq), ktérej bieg rozpoczyna od dnia podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce

protokotu odbioru koricowego. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Usuwanie wad:

1) wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usung¢ lub dostarczy¢ rzeczy
wolne od wad, niezwtocznie po zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego.
Przy wyznaczaniu terminu usuniecia wad Zamawiajacy uwzgledni technologie robét
i ich wykonanie zgodnie ze sztukg budowlana.

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposdb
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

3. Zgtoszenie wad dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwtocznie w formie pisemnej. Wszelkie
koszty zwigzane z wykonywaniem gwarancji ponosi Wykonawca.

4. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takize po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Wykonawca rozszerza odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi i oswiadcza, ze okres rekojmi na wykonane
roboty jest réwny okresowi gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, i biegnie od daty podpisania przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego. Wykonawca oswiadcza, iz rekojmia
obejmuje rowniez usuniecie wad stwierdzonych w protokole odbioru koicowego.

6. Termin usuniecia wad okreslony w protokole odbioru korcowego moze zosta¢ przedtuzony na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Whniosek Wykonawcy o zmiane terminu musi wptyngé
do Zamawiajacego przed uptywem terminu pierwotnie wyznaczonego.

§9
1. Tytutem zapewnienia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote ........ccccvvirnnn zt

W FOIMIE e

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
i pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Wady stwierdzone w protokole
odbioru koncowego objete sg rekojmig lub gwarancja.

3. 70 % kwoty zabezpieczenia, gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdét, zostanie zwrécone lub
zwolnione w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
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za nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczer lub
gwarancji i przedtuzenia okresu realizacji zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio
przedfuzy¢ termin obowigzywania dokumentu poreczenia lub gwarancji i przedtozyé
Zamawiajgcemu dokument przedfuzonej gwarancji lub poreczenia w terminie do 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowej gwarancji lub poreczenia. W przypadku uchybienia
powyzszemu terminowi Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wystgpienia do gwaranta lub
udzielajgcego poreczenia o wyptate catej kwoty objetej gwarancjg lub poreczeniem (na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie zabezpieczenie) i zatrzymania jej na poczet roszczen
wynikajgcych z Umowy.

PODWYKONAWCY, PODMIOTY UDOSTEPNIAJACE ZASOBY

§10
1. Wykonawca zamierza zleci¢ Podwykonawcom nastepujgcy zakres robaot:
L) oot eee e oo ses e oo et e e et oo et
Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcdw
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)
2) et eeeeee e e oo et e 2o et e ee s e

Zakres Nazwa, dane kontaktowe, przedstawiciele Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty (jezeli sq juz znani)

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odmienieniu
do informacji, o ktéorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamdwienia, a takie przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

5. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
w szczegblnosci: sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca,
nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca  powotywat sie w celu wykazania  spetniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w SWZ.
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§11

1. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzku wykonawcy
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

2. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz projektu jej zmiany nie pdzniej
niz 10 dni przed jej zawarciem, przy czym Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo zgodnej z projektem umowy. Przystgpienie
do realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce musi by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Umowa z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, musi zawierac:

1) zakres powierzanych robdt budowlanych (tozsamy z zakresem okreslonym w dokumentacji
projektowej), wysokos$¢ wynagrodzenia za powierzone prace,

2) postanowienia tozsame z niniejszg umowa w zakresie warunkdw ptatnosci wynagrodzenia,
terminéw wykonania robét objetych umowg o podwykonawstwo,

3) postanowienia dotyczgce ptatnosci wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury;,

4) katalog kar umownych obejmujacy okolicznosci wskazane w niniejszej umowie,

5) postanowienia zakazujace podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia zakazujgce podwykonawcy podzlecania wykonania robét budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robét budowlanych bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

4. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, badz projektu jej zmiany nie zgtosi na pisSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat projekt umowy / projekt jej zmiany.

5. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia zgodnie z art. 647'
§ 3 Kodeksu Cywilnego.

6. Zamawiajacy zgtosi zastrzezenia w przypadku przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej wymagan dotyczacych umowy
o podwykonawstwo okreslonych w niniejszej umowie.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
te umowe.
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9. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoédw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

11. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie
Zamawiajgcego dokonac cesji na jego rzecz uprawnien z gwarancji.

12. Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy oraz o odstgpieniu od uméw z podwykonawcami.

13. Zasady dotyczace Podwykonawcdw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw.

14. W przypadku zmiany bgdZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych w ofercie,
o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia osSwiadczenia,
o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec 0s6b fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszego
zamowienia.

§12
1. Korespondencja pomiedzy Stronami odbywac sie bedzie wylgcznie w formie elektronicznej
na nw. adresy:
1) ZamawiajaCy — ccccocveveenrirree e e ;
2) WYKONAWCEA — ..ucveveeceetierce e .
Dokumenty/oswiadczenia woli przekazane na/z ww. adresy(éw) uwaza sie za wigzgce Strony.
Korespondencje przekazang na adresy inne niz wskazane w pkt 1) i 2) uwaza sie za niedoreczona.
2. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiajacy:

A) e tel e, tel. kom. .o,

D) e, tel. v, tel. kom. oo,
2) Wykonawca:

A) e e tel e, tel. Kom. .o

D) e, tel. v, tel. kom. e,
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3. Wykonawca moze dokonywaé zmiany przedstawiciela okreslonego w ust. 1 pkt 2 za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga sporzadzenia
aneksu.

4. Zgodnie ze ztozong ofertg i wykazem oséb, do realizacji zamodwienia zostang skierowane wskazane
ponizej osoby, tj.:

1) e (imie i nazwisko, funkcja) —
2) s (imie i nazwisko, funkcja) —
3) (imie i nazwisko, funkcja) —
) e e (imie i nazwisko, funkcja) —

5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osdb wskazanych w ust. 4.
Nowa osoba musi posiadaé uprawnienia stosowne do wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje
takie same lub wyzisze od okreslonych w SWZ oraz doswiadczenie nie mniejsze niz wskazane w
ofercie. Po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzedzajgcych, Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na zmiane osoby wskazanej uprzednio w umowie.

6. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wymienionych w ust. 4, jezeli uzna,
ze nie wykonujg one swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

7. Zmiana osbb, o ktérych mowa w ust. 4, winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowaé zamdwienie za pomocg podmiotéw, na ktérych zasoby
(wiedza i doswiadczenie/potencjat techniczny) powotywat sie w ofercie: nazwa podmiotu
udostepniajgcego  zasoby: . W ZaKresie: e
w formie: ......cccoevevveeveveereenennnnn. L (jES1i dotyczy)

§13

1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji zamodwienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z wykonywaniem bezposrednio prac fizycznych zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz czynnosci porzagdkowych lub dozorowania.

Obowigzek nie dotyczy osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 1, Zamawiajagcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce zatrudnienia, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia swiadczenia przez nich pracy,
poprzez przedtozenie Zamawiajagcemu wykazu oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego (Wykonawca/Podwykonawca) i zatgczenie:

1) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, kopii umow o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1. Kopie umow powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL pracownikéw.
Zamawiajgcy zastrzega, ze z uwagi na fakt, iz umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane,
ktore podlegajg anonimizacji, wyliczenie ma charakter przyktadowy. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skfadajgcego pod katem przepisdw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
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zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L z
4.05.2016 r. dalej RODO), a takze przepisdw krajowych dotyczgcych ochrony danych osobowych,
a zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z ww. przepisami; bgdz

2) innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkéw pracownika (np. oswiadczen zatrudnionych osdb).

3. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o ktérych
mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 2 dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia
Swiadczenia pracy przez te osobe,

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
w kwestii spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w catym okresie
obowigzywania umowy. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania aktualnych oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 Umowy;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

5. Ww. wymagania dotyczgce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia postanowien spdjnych
z ust. 1-4 w umowach zawieranych z Podwykonawcami.

6. W przypadku nie wykonania obowigzku, o ktdrym mowa powyzej, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia oraz bedzie uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KARY UMOWNE, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w przypadku niedotrzymania terminu zakoniczenia prac Ilub terminéw zakonczenia
poszczegdlnych etapdw prac okreslonych w § 4 ust. 2 umowy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien
zwtoki;

2) w przypadku zmiany osdb/osoby wskazanej w § 12 ust. 4 umowy bez zgody Zamawiajgcego,
w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub stwierdzonych
w przegladach gwarancyjnych w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczone od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego usuniecia;

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto;
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5) ztytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy PZP w zw. z § 18 umowy,

b) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

c) braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnego z § 11 ust. 3 pkt 3 umowy,
pomimo wezwania wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

- w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) ztytutu:
a)nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b)nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

c) nieprzedtozenia w terminie faktury Podwykonawcy,
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za brak udziatu podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie nazasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, w realizacji zamodwienia, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego;

8) za niedostarczenie, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, uzupetnionej zgodnie z wykonanym
zakresem robot karty gwarancyjnej - kare w wys. 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
odbioru.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 456
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania do wysokosci szkody rzeczywiscie
poniesionej.

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiajgcy wystawi odpowiednig note obcigzeniowg,
o ile nie skorzysta z uprawnien okreslonych w ust. 5.

6. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢
potrgcane z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
zgode.

7. taczna wysokosé kar umownych (limit), ktére mogg zosta¢ naliczone ze wszystkich tytutow, o
ktérych mowa w umowie nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust.1 umowy.
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§15

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy wstrzymat wykonywanie robét na okres
dtuzszy niz 30 dni z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — oswiadczenie o odstgpieniu moze byc
woweczas ztozone w terminie do 30 dni od zajscia powyzszego zdarzenia.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca dwukrotnie odmowi przyjecia placu budowy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje prac
zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

3) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z powoddw okreslonych w § 14 ust. 1
przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego niniejszg umowg;

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

4. Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 2, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takiej sytuacji
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét wedtug daty odstgpienia od Umowy;

2) zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢
za odstgpienie od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materiatdw i urzadzen, ktdrych nie mozna wykorzystaé do realizacji innych
robdt, za ktore zaptaci Strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy;

4) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za roboty wykonane
i potwierdzone protokotem odbioru z inwentaryzacji dokonanej po odstgpieniu od umowy.

ZMIANY UMOWY
§16

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu jej zakonczenia, nastgpi¢ moze wytgcznie w nastepujgcych
sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
w szczegolnosci: w przypadku opdzinienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego badz wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, badz kolejnego etapu,
wystgpienie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, wystgpienia kolizji
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z innymi réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty miec
wptyw na dotrzymanie terminu zakornczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$s¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia
zamowien dodatkowych, ktdére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy
lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

8) wystgpienia przerw w realizacji robdt budowlanych, powstatych z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego,

9) jezeli w trakcie realizacji robot wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne
odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wymagajgce
dostosowania technologii wykonania tych robdt do istniejgcych warunkéw,

10) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

11) w przypadku wystgpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych brakéw dostaw
materiatdw niezbednych do realizacji robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(np. niedostepnos$¢ materiatdw na rynku, strajki przewoznikéw, niewydolnos¢ infrastruktury
kolejowej ), o ile okolicznosci te uniemozliwiajg prowadzenie robot,

12) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne obiekty
wymagajgce usuniecia,

13) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajgcych wstrzymania robét
i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych wymagajgcych
przeprowadzenia badan,

14) w przypadku wniesienia odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji,
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zgdd, pozwolen lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia niewaznosci
przez wiasciwy organ o ile okolicznosci te majg wptyw na realizacje robét.
3. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ umotywowany wniosek o zmiane umowy oraz zatgczy¢ dowody
potwierdzajgce okolicznosci uzasadniajgce zmiany umowy.

§17

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlegac waloryzacji, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1, wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
ulegnie zmianie, a okreslona w aneksie do umowy wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow dotyczacych podatku od towardw i ustug lub podatku
akcyzowego.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozyc¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastosowanie
zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowe]j zmiany, ktére majg bezposredni wptyw na
zaoferowang w ofercie cene wykonania zamoéwienia. Jezeli Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu
zasadno$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, dla ktérych ma zastoso-
wanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztow wynikajacg z przedmiotowej zmiany, ktore majg
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zamdwienia. Jezeli Wykonawca
udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt. 3 i 4, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest pisemny
whniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w terminie do 30
dni od wejscia w zycie nowych przepisdw, zawierajacy doktadny opis proponowanej zmiany wraz z
uzasadnieniem i szczegétowa kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzadzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana przepisow,
wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamowienia.
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7. Wnhniosek Wykonawcy wraz z zafgczonymi dokumentami podlega¢ bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwréci¢ sie do Wykonawcy z
wezwaniem o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego wyczerpujaco i
zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien zajmie
pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawieraé¢ co najmniej
propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz powotanie
sie na podstawe prawng zmiany przepisow.

11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt. 10, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnied lub dokumentéw niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywotanych w ust. 1, majg wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy w wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze zmiany
przywotanych w ust. 1 przepiséw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okredlajagcy nowa wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz z dniem wejscia
w zycie przepisdw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajgcy okresla
maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie realizacji
zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1 powyzej, na poziomie do 10% ceny wybranej oferty.

§18

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
moze podlegaé waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

2.  Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

3. Zamawiajgcy ustala nastepujgce zasady, stanowigce podstawe wprowadzenia zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
1) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy Strony umowy do zgdania zmiany

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ustala sie na poziomie powyzej 15% w stosunku
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do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty,

2) poczatkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okresla sie na 90
dzien od rozpoczecia realizacji zamdwienia,

3) za podstawe do 7gdania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia wysokosci
takiej zmiany, Strony umowy przyjmujg wskaznik zmiany ceny materiatéw lub kosztéw,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, informujacy czy nastgpity
zmiany cen lub kosztéw i w jakiej wysokosci,

4) Strona umowy zadajgca zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pdzniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz ze szczegdtowq kalkulacjg kosztéw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji,

5) wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujace, ze zmiana cen materiatow lub kosztéw o
ponad 15% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujgcych w terminie sktadania oferty, wptyneta na
koszty wykonania zamdwienia,

6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktéorym mowa w pkt. 4, Strona umowy, ktérej
przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

7) Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego
whniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzien przekazania
stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism odpowiednio do
Zamawiajgcego lub Wykonawcy,

8) jezeli bezsprzecznie zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamdwienia uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowa wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamdwienia - z uwzglednieniem poczatku okresu waloryzaciji,
wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyzej. Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 6
miesiecy od poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika
publikowanego przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za okres, ktéry uptynat od poprzedniej
waloryzacji.

5.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy jezeli zachodzg warunki okreslone w
art. 439 ust. 5 ustawy PZP.

6. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy okresla
maksymalng, dopuszczalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamodwienia, w wyniku zastosowania postanowien, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, na
poziomie 5% ceny wybranej oferty.
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PRAWA AUTORSKIE
§19

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w umowie, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania
praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej
na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym
w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje
utrwalono:

a) sprzedazy lub uzyczania oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy, na ktdrych
dokumentacje utrwalono, w cafosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez
Wykonawcdéw w postepowaniu o zamodwienie publiczne na realizacje robdét objetych
przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawcoéw jako podstawe lub materiat wyjsciowy do
wykonania innych opracowan projektowych, Wykonawce robdét budowlanych i innych
Wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, osoby
trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, Srodki
masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do pamieci komputeréow na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw upowaznionych
przez Zamawiajgcego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego celem
wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z ustawy Prawo zamdwien publicznych lub ustawy
o dostepie do informacji publicznej, obligujgcych Zamawiajagcego do umozliwienia
Wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za
posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okre$lony w pkt 2 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

4) korzystania na witasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7) zbycia,

8) udzielenia licencji, sublicencji.
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2. Przeniesie autorskich praw majgtkowych obejmuje réwniez zezwolenie na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego oraz upowaznienie Zamawiajgcego do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych przez osoby trzecie.

3. Wykonawca wyraza zgode na czynienie przez Zamawiajgcego lub osoby przez niego wskazane
wszelkich zmian w dokumentacji projektowej oraz dokonywanie korekt.

ZACHOWANIE TAJEMNICY | BEZPIECZENSTWO DANYCH OSOBOWYCH
§20
1. Strony umowy zobowigzujg sie do:

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem zobowigzan wynikajacych z realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci
informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych srodkach bezpieczenstwa,

2) wykorzystywania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony
niniejszej umowy,

3) podejmowania wszelkich krokéw i dziatann w celu zapewnienia, ze zadna z oséb otrzymujgcych
informacje w mysl postanowien pkt 1 nie ujawni tych informacji, ani ich Zrédta, zaréwno w
catosci jak i w czesci stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej, wyrazonej na piSmie zgody
strony umowy, od ktdrej pochodzg informacje,

4) tego, iz w razie watpliwosci w przedmiocie kwalifikacji okreslonych informacji na potrzeby
niniejszej umowy, kwalifikowania tych informacji jako informacji chronionych zapisami niniejszej
umowy,

5) nie sporzadzania kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w prawie
przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

6) tego, iz przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji otrzymanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego bedacych przedmiotem niniejszej umowy nastgpi¢ moze wobec
podmiotéw uprawnionych na podstawie przepiséw obowigzujgcego prawa i w zakresie
okreslonym umowa,

7) przestrzegania zasad bezpieczeristwa, w trakcie czynnosci wykonywanych u strony umowy,
o ktorych strona ta poinformowata,

8) stosowania wtasnych srodkéw technicznych i organizacyjnych, wobec pracownikéw witasnych i
podwykonawcdw, dopuszczonych do realizacji niniejszej umowy, w celu dochowania tajemnicy
informacji.

2. Zobowigzanie, o ktdrym mowa w ust. poprzednim nie ma zastosowania do:

1) informacji ogdlnie dostepnych i powszechnie znanych,

2) informacji, na ktdorych ujawnienie strona umowy, od ktérej pochodzg informacje, wyrazita
wyrazng zgode na piSmie, pod rygorem niewaznosci,

3) informacji uzyskanych przez strone umowy od oséb trzecich, o ile takie ujawnienie przez osobe
trzecig nie stanowi naruszenia powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub zobowigzan
zaciggnietych przez te osoby. Strony umowy zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych od oséb trzecich, ktére zostaty mu udostepnione z naruszeniem
wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim,
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4) udostepniania informacji na rzecz podmiotéw uprawnionych, o ile obowigzek udostepniania
tych informacji na rzecz tych podmiotéw wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

3. Strony umowy oswiadczajg, ze s Swiadome faktu, iz dane osobowe objete sg ochrong
wynikajgcg z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z
2018 r.)), zwanego dalej RODO.

4. W ramach realizacji umowy nie nastgpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, ani
udostepnienie danych osobowych, poza danymi strony umowy oraz osdb biorgcych udziat przy
realizacji umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§21
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

§22
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy prawa polskiego w szczegélnosci przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

§23
Strony oswiadczajg, ze zostaty poinformowane, iz niektore dane zawarte w tresci umowy, jak réwniez
przedmiot umowy mogg stanowi¢ informacje publiczng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 902 ).

§24
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sagd wtasciwy wedtug siedziby
Zamawiajgcego.

§25
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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