Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej modernizacii budynkow

komunalnych w Poznaniu.

(ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE)
UMOWA nr DOA.203.............. /2020, zwana dalej ,,Umowg”,
z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
art. 39 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz.U. 2 2019 r., poz. 1843, zwana dalej ,,PZP”)

zawarta w Poznaniu, dnia ................. 2020 r. pomigdzy:

Miastem Poznan — Wydzialem Gospodarki Nieruchomo$ciami, ul. Gronoewa 20, 61-655
Poznan, NIP 2090001440 , reprezentowanym przez:

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o. 0., z siedzibg w Poznaniu, ul. Matejki 57,
60 -770 Poznan, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydziat VIII
Gospodarczy KRS 0000483352, NIP: 2090002942, REGON: 302538131, reprezentowana
przez:

Tomasza Lewandowskiego — Prezesa Zarzadu

Michata Prymasa — Czlonka Zarzadu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

a
.............................. » prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
........................ z5iedziba W .eoeoivii i PrZY Uleeeciinininiiiiiiiiiiciic s
NIP: coeiiiieiciiiiieinieene Regon: .....cceviviiniiniinnnnnnn KRS: oo

zwanym / zwang dalef WYKONAWCA,

Zamawiajgcy 1 Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami”, a kazda z osobna ,,Strona”.

§ 1. Oswiadczenia
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto, ze
znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie i nie podlega wykluczeniu
z postgpowania na podstawie przepisu art. 24 PZP.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualna polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w wysokos$ci .............o.l zt.
5. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu przepisu art. 4c ustawy

z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6zZnieniom w transakcjach
handlowych.

N —
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Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej modernizacji _budynkéw

komunalnyvch w Poznaniu.

§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej dla

modernizacji budynkéw komunalnych w podziale na nastepujace czesci:

1) Czes¢ 1 - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Spychalskiego 23 /Wierzbi¢cice 32 w Poznaniu wraz z
modernizacja okien,

2) Czesé II - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Graniczna 3/ Strusia 7 w Poznaniu wraz z modernizacja okien,

3) Czesé III - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.0., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Kolejowej 43 w Poznaniu wraz z modernizacja okien,

4) Czesé IV - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.0., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Skladowej 11 i 12 w Poznaniu wraz z modernizacja okien,

5) Czesé¢ V - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.0., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Towarowej 43 w Poznaniu wraz z modernizacjg okien,

6) Czesé¢ VI - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.0., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Gnieznienska 1, 12, 13 w Poznaniu wraz z modernizacja okien,

7) Czes¢ VII - Instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wezla cieplnego, dla
budynku przy ul. Rynek Lazarski 5§ w Poznaniu wraz z modernizacja okien,

zwangej dalej ,,Dokumentacjg Projektowa”. Pojecie ,,Dokumentacja Projektowa” odnosi si¢

do catosci sporzadzanej dokumentacji, kazdej z jej elementow jak i kazdej Czesci, chyba, ze
co innego wynika z tre$ci Umowy.

. Przedmiot Umowy dla kazdej Czgsci obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie na podstawie PFU, SIWZ oraz innych dokumentéw udostgpnionych w
procedurze o udzielenie zamoéwienia publicznego. oraz uzyskanych w ramach
przedmiotu Umowy niezbgdnych uzgodnien, pozwolen, postanowien, opinii 1 ekspertyz
(dalej jako ,,Pozwolenia™), kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujace;j:
inwentaryzacje instalacji 1 pomieszczen, projekt budowlany, projekt wykonawczy, Plan
BIOZ, Program prac konserwatorskich oraz innych dokumentéw niezbednych do
wykonania modernizacji budynkow,

2) opracowanie na podstawie wykonane;j Dokumentacji Projektowe;j
STWIiOR, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,

3) uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej ostatecznej i/lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
do prowadzenia robdt objetych Dokumentacja Projektowa,

4) pelienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot, stanowigcych przedmiot Umowy w
zakresie sporzadzonej Dokumentacji Projektowej, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”.

. Dokumentacja Projektowa dla kazdej Czesci powinna ponadto sktada¢ si¢ z:

1) ekspertyz technicznych wraz z oceng stanu technicznego budynku w zakresie przyjetym
do projektowania,

2) oceny p-poz, audytu energetycznego, opracowania inwentaryzacji przyrodniczej
ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zaplanowanie dzialan kompensacyjnych,

. Przedmiot Umowy dla kazdej Czesci obejmuje takze uzyskanie map do celéw projektowych,

warunkow od gestorow sieci niezbgdnych do realizacji inwestycji objetej Dokumentacja
Projektowa.

5. Nadzor autorski winien by¢ wykonywany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej modernizacji budynkéw

komunalnvch w Poznaniu.

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie zgodnosci realizacji robot z Dokumentacja Projektowa, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, STWiOR, Planem BIOZ oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienie udzialu przedstawicieli poszczegdlnych branz w sprawowaniu czynnosci
Nadzoru autorskiego. W sktad zespolu sprawujgcego Nadzér autorski wchodzié musi
co najmniej jeden projektant z nizej wymienionych branz:

a) konstrukcyjno - budowlane;j,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych,

3) wyjasnianie wszelkich watpliwosei dotyczacych zastosowanych w Dokumentacji
Projektowej rozwigzan — niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia ich
zgloszenia przez Zamawiajacego (w szczegdlnosci na etapie postepowania o udzielnie
zamowienia publicznego na wykonanie inwestycji objetej Dokumentacjg Projektow3).
Ewentualne uzupehianie szczegétéw Dokumentacji Projektowej, w tym sporzadzanie
niezb¢dnych rysunkéw lub szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli
sytuacja na terenie roboét (inwestycji objetej Dokumentacja Projektowa) bedzie tego
wymagata — w terminie ustalonym przez Strony,

4) biezgce uczestniczenie w procesie realizacji inwestycji objetej Dokumentacja Projektows
poprzez wizytowanie frontu robét w okresie realizacji inwestycji oraz obecno$¢ na
terenie rob6t na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego lub powotanego kierownika
budowy w terminie wskazanym w wezwaniu, chyba, ze zachodzi uzasadniona
konieczno$¢ niezwlocznego przybycia Wykonawcy na teren realizacji inwestycji,

5) udzial w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koficowym inwestycji objetej
Dokumentacja Projektows,

6) opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek i za zgoda Zamawiajacego,
mozliwosci wprowadzenia zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonych
w Dokumentacji Projektowej rozwigzan projektowych oraz warunkéw decyzji o
pozwolenie na budowe w zakresie materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych,

7) opracowanie kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robét i STWIiOR na roboty
dodatkowe nieobjete Dokumentacja Projektows, a wynikle w trakcie realizacji robé6t z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

8) dokonywanie regularnych wpisow w dzienniku budowy inwestycji objete;
Dokumentacja Projektowa, w tym sporzadzanie notatek i zapiséw z ustalen,

9) uzupelnianie brakéw oraz usuwanie bledéw lub wad Dokumentacji Projektowej, w tym
dokonywanie likwidacji kolizji pomigdzy branzami i uzupehianie rysunkéw w tym
zakresie,

10) aktualizacj¢ kosztoryséw inwestorskich wedlug potrzeb Zamawiajacego w terminie 14
dni od przekazania wniosku Wykonawcy, w okresie trwania udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

11) udokumentowanie  aktualizacji ~ rozwiazah  projektowych,  wprowadzonych
do Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji inwestycji objetej Dokumentacja
Projektowg, potwierdzajacych zgod¢ Wykonawcy na ich wprowadzenie.
Udokumentowanie to stanowi¢ beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia ze strony Wykonawcy:
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komunalnych w Poznaniu.

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowe;,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacjg, jaki element Dokumentacji Projektowej zastepujg (w wersji papierowej
w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej),

¢) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony.

6. Wykonawca obowiazany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji Projektowej lub
pod wzgledem jej zgodnosci z przepisami obowigzujgcego prawa, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

7. Przedmiot Umowy w zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej dla kazdej Czgsci
powinien zosta¢ sporzadzony w nastgpujacy sposob:

1) projekt budowlany — 6 egzemplarzy w wersji papierowej, 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg,
2) projekt wykonawczy — 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz

w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie dwg,

3) program prac konserwatorskich — 4 egzemplarze w wersji papierowej,

4) ekspertyza techniczna — 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na ptycie CD,

5) inwentaryzacja budynkéw — 4 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na ptycie CD,

6) inwentaryzacja przyrodnicza ornitologiczna i chiropterologiczna — 4 egzemplarze w
wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD,

7) przedmiar robdt — 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej na ptycie CD,

8) kosztorys inwestorski — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w formacie ath na ptycie CD,

9) STWIiOR - 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;j
na ptycie CD,

10) Plan BIOZ — 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na ptycie CD,

8. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca nie moze stosowa¢ znakow towarowych, patentow
lub wskazania pochodzenia materialdow, chyba ze nie mozna opisa¢ ich za pomoca
dostatecznie dokladnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza nadto wyrazy
Llub réwnowazny” ze wskazaniem parametréw, wlasciwosci ktére spelni¢é mogg inne
produkty lub materiaty (umozliwiajace stwierdzenie rOwnowaznosci).

9. Dokumentacja Projektowa winna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym w szczegdlnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 1. poz. 462 ze zm.).

§ 3. Termin wykonania przedmiotu Umowy
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Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranzowej modernizacji budynkow

komunalnvch w Poznaniu.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy dla kazdej Czesci
w terminie:

1

2)

W zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwolef:
a) 12 tygodni (z wylaczeniem zapiséw lit. b ponizej) na uzyskanie Pozwolen i innych
dokumentéw niezbgdnych do wykonania modernizacji budynku, oraz opracowanie na
ich podstawie Dokumentacji Projektowej, liczagc od dnia zawarcia Umowy, zZ
zastrzezeniem, iz termin na ztozenie Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej wynosi
10 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

b) 14 tygodni na opracowaniec STWiOR i przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego,
liczac od dnia zawarcia Umowy, z zastrzezeniem, iz termin na zlozenie Zamawiajacemu
STWIOR i przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego, wynosi 12 tygodni od dnia
zawarcia Umowy,

10 tygodni liczac od dnia podpisania ostatniego protokotu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacja ,,bez zastrzezen” na uzyskanie ostatecznej i/lub prawomocnej
decyzji o pozwolenia na budowe i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia
robdt objetych Dokumentacja Projektowa

3) W zakresie pelnienia czynnosci Nadzoru autorskiego — przez caly okres wykonywania

robot objetych Dokumentacja Projektows, do dnia podpisania Protokolu Odbioru
Koncowego Robot.

2. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j
do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od wezwania Zamawiajacego,
informowania Zamawiajgcemu o stopniu zaawansowania prac projektowych.

3. Przedmiot Umowy dla kazdej Czgsci uwaza si¢ za wykonany z dniem:

1)

2)

3)

w zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej i uzyskania Pozwolefn oraz innych
dokumentdéw niezbednych do wykonania modernizacji budynku — podpisania przez
Zamawiajgcego ostatniego protokotu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z adnotacja
»bez zastrzezen” w terminach wskazanych w ust. 1 powyzej i doreczenia Zamawiajagcemu
Pozwolef. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Dokumentacji Projektowej, w
terminie uwzgledniajacym procedure jej akceptacii przez Zamawiajgcego, 0 czym mowa
w § 4 Umowy,

w zakresie uzyskania ostatecznej i/lub prawomocnej decyzji o pozwolenia na budowe i/lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robot objetych Dokumentacija
Projektowa — dorgczenia Zamawiajgcemu,

w zakresie Nadzoru autorskiego — podpisania przez Zamawiajgcego i wykonawce
inwestycji objetej Dokumentacja Projektows protokotu odbioru koficowego robot.

§ 4. Odbiér Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca obowiagzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o gotowosci przekazania
Dokumentacji Projektowej kazdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ Dokumentacje Projektowg Zamawiajagcemu w
siedzibie Zarzadu Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z o.0. (ul. Matejki 57, 60-770
Poznan).

3. Przekazanie Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu stwierdza si¢ protokotem przyjecia
Dokumentacji Projektowej, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

4. Przekazujac Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowg Wykonawca zobowigzany jest
dotagczyé:

5.
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1) wykaz przekazanych opracowan,

2) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu Dokumentacji Projektowej zgodnie
z Umows, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o wydaniu w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc,

3) w przypadku powierzenia wykonania Dokumentacji Podwykonawcy — oswiadczenie tego
Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcg autorskich praw majatkowych do
wykonanej Dokumentacji w zakresie 1 na polach eksploatacji okreslonych w ust. 8 ponize;.

Zamawiajacy zobowiazuje sie zweryfikowac przekazang mu Dokumentacj¢ Projektowg w

terminie 2 tygodni od dnia podpisania protokolu przyjecia Dokumentacji Projektowej, a w

przypadku jej akceptacji, podpisa¢é w tym terminie protokol kwalifikacji Dokumentacii

Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezen”.

. W przypadku odmowy przez Zamawiajacego podpisania protokoln kwalifikacji

Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy okres$li w terminie 2 tygodni od dnia podpisania

protokotu przyjecia Dokumentacji Projektowej, zakres oraz rodzaj oczekiwanych zmian lub

wad 1 usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin wprowadzenia zmian lub usunigcia usterek
lub wad, nie dtuzszy jednak niz 7 dni.

. Podpisanie przez Zamawiajacego protokolu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej z

adnotacja ,,bez zastrzezen” nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wad

Dokumentacji Projektowe;.

. Z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu kwalifikacji Dokumentacji Projektowej

z adnotacjg ,bez zastrzezen”, nast¢puje automatyczne przeniesienie (,,Moment

Przeniesienia”) na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wykonanej

Dokumentacji Projektowej, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania ta

dokumentacjg w kraju i za granica w calosci lub w dowolnej czgsci, bez koniecznosci

sktadania w tej sprawie odrebnych o§wiadczen woli przez Strony. Przeniesienie majagtkowych

praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji okreslone w art. 50 ustawy z dnia 4

lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze

zm.), W tym roOwniez nastepujace pola:

1) utrwalanie Dokumentacji Projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolna
technika, w tym drukarska, cyfrows, reprograficzna, elektroniczna, fotograficzna,
optyczng, laserowa, poprzez zapis magnetyczny, na kazdym no$niku, w tym takze na
nosniku elektronicznym, optycznym, magnetycznym, dyskietce, CD-ROM, DVD,

2) zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej bez zadnych ograniczen ilosciowych,
w kazdej mozliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowe;,
elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis magnetyczny, optyczny, na
kazdym nosniku, w tym takze na nos$niku elektronicznym, optycznym, magnetycznym,
dyskietce, CD-ROM, DVD oraz w ramach systemu on-line,

3) wprowadzenie Dokumentacji Projektowej do pamigci komputera 1 sieci
multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych
ograniczen ilosciowych, jak rowniez przesylania Dokumentacji Projektowej w ramach
ww. sieci, w tym w trybie on-line,

4) rozpowszechnianie Dokumentacji Projektowej, w tym wprowadzanie jej do obrotu,
w szczegblnosci drukiem, w postaci ksigzkowej (w tym rowniez w ramach utworow
zbiorowych), w czasopismach, w ramach produktow elektronicznych, w tym w
ramach elektronicznych baz danych, na nosnikach magnetycznych, cyfrowych,
optycznych, elektronicznych, rowniez w postaci CD-ROM, dyskietek, DVD, w
ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewngtrznych (np. typu Intranet), jak i
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Internetu, w systemie on-line, poprzez komunikowanie na zyczenie, w drodze uzyczama

5) odtwarzanie i wystawianie Dokumentacji Projektowej,

6) modyfikacj¢ Dokumentacji Projektowe;j,

7) publiczne udostgpnianie Dokumentacji Projektowej, w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé
do niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilogci
wydan i wielko$ci naktadow.

W Momencie Przeniesienia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego takze wylagczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do opracowan Dokumentacji
Projektowej, nadto Zamawiajagcemu przyshuguje prawo wykorzystania Dokumentacji
Projektowe;j i jej fragmentow w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych.
W Momencie Przeniesienia Wykonawca zrzeka si¢ praw i roszczen z tytulu zmian
w Dokumentacji Projektowej, jakie w przysztosci moze wprowadzi¢ do niej Zamawiajgcy
lub osoba trzecia, dzialajgca na rzecz Zamawiajgcego.

§ 5. Gwarancja i rekojmia

. Na wykonang Dokumentacje Projektowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na

okres ............ miesiecy liczony od dnia podpisania ostatniego z protokoléw kwalifikacji
Dokumentacji Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezen”.

W razie stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej w okresie gwarancii, Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy poprawienia lub ponownego wykonania — w
zaleznosci od stwierdzonych wad, cato$ci lub czgsci Dokumentacji Projektowe] w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy uprawniony jest do stosownego obnizenia
wynagrodzenia lub zlecenia poprawienia lub ponownego wykonania Dokumentacji
Projektowej na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaplaty.

. Okres rekojmi jest co najmniej réwny okresowi gwarancji.

§ 6. Wynagrodzenie

. Za wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w Umowie, w tym za przeniesienie

majatkowych praw autorskich do sporzadzonej Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
otrzyma taczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
Cze$¢ I~ ul. Spychalskiego 23 /Wierzbigcice 32 w Poznaniu

netto ....coceeevereanne ZE(slownie: ..c.ooviiniiiiiiiii e 00/100)

brutto ....ccoovvivinnannn. Zh(slownie: ....oeiiniiiniiniiiiiiiieieiiieiiicnerreeens 00/100)
Czgs$¢ I1 — ul. Graniczna 3/ Strusia 7 w Poznaniu

11011 {1 S Zh(slownie: ......oovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e, 00/100)

brutto ................... Zh(slownie: coovvuiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiie e, 00/100)
Czes¢ I — ul. Kolejowej 43 w Poznaniu

1121 {1 SO ZEH(stownmie: ...cooinviniiiiiiiii e e 00/100)

brutto ......ccoveneeenn.. ZE(Stownie: «.oovvinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieneereeaeen 00/100)

Cze$¢ IV — ul. Skladowa 11 i 12 w Poznaniu
1111 {1 SR ZE(stownie: c.oveiiiniiiiiiiiiiiiiiiieiiicnrecr e e, 00/100)
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brutto ....ccccoevevinnnns 2 63 (1107 1) (- 00/100)
Cze$é V — ul. Towarowej 43 w Poznaniu

11 1 11 R 2 ] (117 11 (O es 00/100)

brutto ...coeivveeennnnns ZE (SYOWRIE: cvvrveiniiiiiiiiiiiini e 00/100)
Cze$¢ VI — ul. Gnieznienska 1, 12, 13 w Poznaniu

112 1 {1 Zh (Slownie: c..cuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiicieire e 00/100)

brutto .....ccceevnnennn. 246111117 11 (PSP SO 00/100)
Cze$é¢ VII - ul. Rynek Lazarski 5 w Poznaniu

1111 () SO z1 (stownie: .o.evinveiniiiiniiiiiiiiiiiiireiirnee 00/100)

brutto .......coceeeveene 2T (1) 4 11 PPN 00/100)

Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
cesji przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz oséb trzecich,
pod rygorem niewaznosci.

§ 7. Warunki platnosci

. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy dla kazdej Czgsci nastapl na

podstawie faktur:

1) pierwszej faktury w wysokosci 60% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 6 ust. 1
Umowy, wystawionej po podpisaniu ostatniego protokotu kwalifikacji Dokumentacji
Projektowej z adnotacjg ,,bez zastrzezen™” oraz po dostarczeniu Pozwolen,

2) drugiej faktury w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy
po dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzula ostatecznosci
i/lub prawomocno$ci i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robot
objetych Dokumentacja Projektowa,

3) trzeciej faktury w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
wystawionej po zakonczeniu Nadzoru autorskiego.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty prawidlowo wystawionej i

doreczonej Zamawiajacemu faktury VAT.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT 1 numer rachunku

rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej
umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

. Chwilg zaptaty jest dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajacego nie jest uprawniony do dokonywania

przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na rzecz oséb trzecich, pod
rygorem niewaznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ faktury VAT na:

Miasto Poznah Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami ul. Gronowa 20; 61 - 655 Poznan
NIP 2090001440.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajgcemu odbywa si¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm).

8. Adresem do dorgczen faktur jest siedziba ZKZL.

9. Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawieraé elementy wymienione w art. 106e ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2019 1. poz. 1751 ze zm.), w
szczegolnosci — w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,,mechanizm podzielonej
platnosci”

10. Wynagrodzenie platne bgdzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,

ktory znajduje sie w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,

niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, tzw. ,,Biala

Lista”, zwany dalej: ,,Wykazem”.

11. Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowal sie w Wykazie,

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania si¢ z zaptata wynagrodzenia do czasu pojawienia sie

tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie zawiadomié

Zamawiajgcego.

12. W przypadku okreslonym w ustgpie poprzednim Wykonawca moze dochodzié od

Zamawiajgcego odsetek z tytutu opdznienia platnosci najwezesniej w terminie 7 dni od daty

zawiadomienia, o ktérym mowa w tym ustepie.

§ 8. Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowiazan
wynikajacych z Umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytulow
1 w wysokosciach okreslonych ponize;j:

1) za zwloke w wykonaniu Dokumentacji Projektowej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czescei, za kazdy dzien zwloki, nie wiecej
niz 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci,

2) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci,

3) zaodstgpienie od Umowy w zakresie danej Czesci, przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci,

4) zazwloke w uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 6 ust.1 Umowy dla danej Czesci, za kazdy
dzien zwloki, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,
dla danej Czesci,

5) za niewypelnienie obowigzku okreslonego w § 2 ust. 5 pkt. 4 Umowy (uczestnictwo w
realizacji inwestycji objetej Dokumentacja Projektowg w ramach pelnienia Nadzoru
autorskiego) w wysokosci 300 zt za pierwsza nieusprawiedliwiona nieobecno$é oraz w
wysokosci 500 zt za kazda nastgpng nieusprawiedliwiong nieobecnosé,

6) za niewykonywanie innych niz okreslone w § 2 ust. 5 pkt. 4 Umowy obowigzkow
wynikajacych z wykonywania Nadzoru autorskiego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 6 ust. | Umowy dla danej Czesci, za kazdy
dzien zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci,
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7) w przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku okreslonego w § 9 ust. 2 1 3 Umowy (zwrot
materiatdéw w przypadku odstgpienia od Umowy) w wysokosci 100 zl, za kazdy dzien
zwloki, za kazdy stwierdzony przypadek, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czgsci,

8) w przypadku stwierdzenia wad Dokumentacji Projektowej, powodujacej zwigkszenie
zakresu i kosztow robot objetych Dokumentacjg Projektowa w wysokosci 5% wartosci
brutto zwiekszonych kosztéw wykonania robot budowlanych,

9) w przypadku przestojow lub przerw w wykonywaniu robot objetych Dokumentacja
Projektowg spowodowanych wadami Dokumentacji Projektowej w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego odpowiednio w § 6 ust.1 Umowy dla danej
Czgsci, za kazdy dzien przestoju lub przerwy, nie wigcej niz 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy dla danej Czesci.

. Kary umowne stajg si¢ wymagalne z dniem wystgpienia zdarzenia aktualizujacego
obowigzek ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania odrebnego wezwania do ich zaptaty.
Zamawiajacy moze potrgci¢ nalezng mu kar¢ umowng z dowolna naleznoscig przystugujaca
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci z wynagrodzeniem
umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9. Odstapienie od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach
obowigzujacego prawa, Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej
czeséci w nastepujgcych przypadkach:

1) =zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

2) trzykrotnego naliczenia kary umownej okreslonej w § 8 Umowy,

3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn nielezacych
po stroniec Wykonawcy, rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie dokumentow
potwierdzajacych faktycznie poniesione naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania
prac projektowych. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu
wszystkich materialéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu
dokumentéw wraz z wykonang do dnia odstgpienia Dokumentacjg Projektowa w terminie 7
dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego do ich przekazania.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o rozliczenie poniesionych
kosztow na wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu wszystkich materiatow otrzymanych od Zamawiajacego oraz uzyskanych w
jego imieniu dokumentéw w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
ich przekazania.

. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na zlozenie
o$wiadczenia o odstapieniu wynosi 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajacych do odstgpienia od Umowy.
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§ 9a. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 3% lacznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy (w wersji pierwotnej) na kwote: ............. zt
(slownie: ... zt  00/100) Wykonawca zlozy w  formie
.............................. przed podpisaniem Umowy.

. 70% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy i zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robét objetych Dokumentacja Projektows potwierdzajacego zakonczenie
pelnienia Nadzoru autorskiego.

. 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu
gwarancji 1 rekojmi 1 zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu 14 dni po uplywie okresu
gwarancji 1 rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wptacane beda na rachunek bankowy:

07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.

§ 10. Zmiana postanowien Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej Umowy w nastepujgcych

przypadkach i na okreslonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:

a) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa wymaganych map,
Pozwolenn i decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci i/lub
prawomocnosci i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robot
objetych Dokumentacjg Projektows, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
organdéw administracji publicznej lub jednostek wtasciwych do ich wydania, w tym
w przypadkach wydluzenia terminu zalatwienia sprawy w zakresie uzyskania
wymaganych map lub Pozwolen decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg
ostatecznosci i/lub prawomocnosei i/lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
prowadzenia robot objetych Dokumentacjg Projektowg z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, organow administracji publicznej lub jednostek wlasciwych
do ich wydania, jesli Wykonawca dochowal nalezytej starannosci w ich uzyskaniu.
Woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
0 czas opoOznienia w uzyskaniu wymaganych map, Pozwolen lub decyzji o
pozwoleniu na budowe z klauzula ostatecznosci i/lub prawomocnosci i/lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robot objetych Dokumentacia
Projektowa,

b) lezacych po stronie Zamawiajacego o charakterze organizacyjnym (w szczegélnosci
nieprzekazania wymaganych dokumentéw), uniemozliwiajgcym Wykonawcy
wykonanie catosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy, obowigzkéw umownych
lub obowiazkéw wskazanych w obowigzujacych przepisach prawa koniecznych do
zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym w przypadku konieczno$ci wstrzymania
wykonania prac projektowych ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
Umowy. Woéwcezas termin realizacji Umowy moze ulec wydluzeniu o czas
wystepowania tych okolicznosci,

c) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz i prac projektowych, jezeli
ich wykonanie uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie.
Woéweczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu
o czas niezbedny do wykonania wymaganych analiz, ekspertyz i prac projektowych,
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d) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania i uwzglednienia nowych elementow
oraz uwzgledniania wzajemnych powiazan. Wowczas termin realizacji Umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydluzeniu o czas niezbedny do wykonania
powigzanych elementow z przedmiotem Umowy realizowanych w drodze odrgbne;j
umowy,

2) w przypadku kiedy zmiana Umowy jest konieczna i spowodowana okolicznosciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogl przewidzieé 1 wartos¢
zmiany nie przekracza 50% wartosci Umowy okreslonej w § 6 ust. | Umowy,

3) w przypadku kiedy Wykonawcg, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian Umowy

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcow,

4) gdy zachodza okolicznosci okreslone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP,

5) dopuszczalne jest wylgczenie z zakresu przedmiotu Umowy pelnienia czynnosci
nadzoru autorskiego nad inwestycja objeta Dokumentacja Projektowa przed
przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania tych czynnosci. W takim wypadku
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o zamiarze wylgczenia tego zakresu przedmiotu
Umowy, a Strony zobowigzuja sie w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy
zawiadomienia do zawarcia aneksu tym przedmiocie. W zwigzku z wylaczeniem z
zakresu przedmiotu Umowy pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostanie pomniejszone o kwote
wskazang w § 7 ust. 1 pkt. 3 Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

3.

Umowy, jezeli nastepuja okolicznosci opisane w ust. 1 pkt 2, 4 1 5 powyze;j.

W przypadku wystapienia okolicznosci skutkujacych koniecznoscig zmiany Umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajacy uzna,
ze zaistniale okoliczno$ci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie, w
przeciwnym wypadku Strony zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zawarcia aneksu na
podstawie sporzadzonego protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego.

. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.

Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajacych
dokonanie tej zmiany.

§ 11. Podwykonawstwo

. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czg$ci przedmiotu Umowy

Podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci przedmiotu
Umowy Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wraz
z podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz innych danych dostatecznie
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identyfikujgcych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu Umowy, ktory zostal
powierzony Podwykonawcy.

. Powierzenie wykonania cze§ci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow w
takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po Stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu
Umowy.

§ 12. Postanowienia koncowe

. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajacego z Umowy, a takze nie moga stanowié¢ podstawy do odmowy
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost w Umowie,
a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

. Wszelkie pisma, zgloszenia, zawiadomienia, wnioski lub inne dokumenty zwiazane z
realizacja Umowy nalezy kierowa¢ do Zamawiajgcego za posrednictwem Zarzadu
Komunalnych Zasobdéw Lokalowych sp. z 0.0. (ul. Matejki 57, 60-770 Poznan).

. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy PZP i Kodeksu
cywilnego.

. Ewentualne spory powstale w zwigzku z realizacja postanowien Umowy rozstrzygaé bedzie
sgd wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu do dorgczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza si¢ za obowigzujacy dla dorgczen.

. Termin na zlozenie Stronie o$wiadczen woli uwaza si¢ za zachowany, jesli oswiadczenie
zostanie wystane listem poleconym za posrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska
S.A. w ostatnim dniu terminu.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zmawiajacego
1 jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Lk
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3.04.2020 Roundcube Webmail :: ODP: Ochrona powietrza zaprojektuj

Utworz Odpowiedz Qdpowied Przeka Usun Przenies Drukuj Oznacz Wiecej
ODP: Ochrona powietrza zaprojektuj Wiadomosé 1 z 3519
Od Bozena_Urbaniak@um.poznan.pl
Do dawmol@zkzl.poznan.pl

Kopia  Katarzyna_Przybysz@um.poznan.pl
Data Dzisiaj 13:41

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zewnetrzne obrazki zostaly zablokowane.,  Wyswietl obrazki
Panie Dawidzie,

1/. Nie wnosze uwag do IPU.

2/. W SIWZ na stronie nr 20 jest zly nr konta bankowego do wptaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Prawidtowy nr to: 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555.
Prosze o uwzglednienie ww. zmiany w SIWZ.

Pozdrawiam

Bozena Urbaniak
Oddziat Projekidw WGN
tel.878 40 31

Pokoj 510

Od: dawmol@zkzl.poznan.pi

Do: Bozena_Urbaniak@um.poznan.pl
DW: elzzie@zkzl.poznan.pl

Data: 03.04.2020 12:47

Temat: Ochrona powietrza zaprojekiuj

W zatgczeniu przesytam SIWZ oraz IPU na "Opracowanie dokumentacii

technicznej wielobranzowej modernizacji budynkow komunalnych w

Poznaniu".

Prosze o akceptacje lub uwagi.

Pozdrawiam,

Dawid Moliriski[zalgcznik “20200401 IPU dokumentacja VII czesci modernizacja (5).docx™ zostat usuniety
przez uzytkownika Bozena Urbaniak/UMPoznan] [zalacznik "SIWZ dokumentacja VII -ochrona powietrza
modernizacja.docx” zostal usuniety przez uzytkownika BeoZena Urbaniak/UMPoznan]

poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomosc oraz wszelkie zatgczniki s przeznaczone wylgcznie dia adresata korespondencii e-mail. Jedli otrzymates ten e-mail przez pomyike, prosimy niezwlocznie
powiadom nadawce i usun przesytke ze swojego systemu wraz ze wszystkimi zatgcznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesylki e-mail, bez zgody
nadawcy, jest zakazane.

CAUTION: Piease note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message s not meant for you. piease be warned
that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. if you have received this message by mistake. please inform the sender immediately and delete the
message from your system including ali the attachments.

Przed wydrukowaniem pomysi o Srodowisku.

Before printing think about the environment.

https://mail.zkzl.poznan.pl/mail/?_task=mail&_action=show&_uid=3547&_ mbox=INBOX&_extwin=1






Karta obiegu pisma

Znak sprawy: DR.202.10.2020

UNP: 2020-38072
Zataczniki: 20200401 IPU dokumentacja Vil czesci modernizacja (5).docx, Akceptacja IPU i
SIWZ.pdf
Historia:
Data Osoba

2020-04-08 11:12:36

2020-04-08 11:12:20

2020-04-08 10:57:37

2020-04-07 15:44:13

2020-04-07 15:44:02

2020-04-07 15:43:43

2020-04-07 15:43:31

2020-04-07 15:33:48

2020-04-07 15:16:36

2020-04-07 15:16:15

2020-04-07 15:15:51

ZKZLsp.z 0. 0. Odczytano plik: 20200401 IPU dokumentacja VII czesci
Sekretariat modernizacja (5).docx w wersji z dnia 2020-04-07
(Katarzyna Pasternak)15:43:32

ZKZL sp. z 0. 0.
Sekretariat
(Katarzyna Pasternak)

Odczytano plik: Akceptacja IPU i SIWZ.pdf w wersji 2
dnia 2020-04-07 10:32:33

KAROL
PRZYBYSZEWSKI

Pismo zaakceptowane.

Klaudia Nowakowska Pismo zaakceptowane.

Klaudia Nowakowska Zmieniono status pliku. [roboczy -> ostateczny]

Klaudia Nowakowska Odczytano plik: Akceptacja IPU i SIWZ.pdf w wersji z
dnia 2020-04-07 10:32:33

Klaudia Nowakowska Zatwierdzono zmiany na pliku: 20200401 1PU
dokumentacja VIl czesci modernizacja (5).docx

Klaudia Nowakowska Utworzono wersje roboczg pliku: 20200401 [PU
dokumentacja VH czesci modernizacja {5).docx.

Anna Rosinska-Polak Pismo zaakceptowane.

Anna Rosiriska-Polak Odczytano plik: Akceptacja IPU i SIWZ.pdf w wersji z
dnia 2020-04-07 10:32:33

Anna Rosiniska-Polak Odczytano plik: 20200401 IPU dokumentacja VII czesci
modernizacja (5}.docx w wersji z dnia 2020-04-07
10:32:33






