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Szczecin, dnia 25 kwietnia 2025 r.

/r-\ _ ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 3

ZWiK Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
& W IN szczecin »Modernizacja Zaktadu Produkcji Wody ,,Pilchowo” - zaprojektuj i wybuduj”

Zakiad Wodociagéw

- r;a;:_altiazr?:ib S;rlqézao% Zamawiajacy - Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie
ul. {] ISZ. . . r . P . r
882 szexecn  N@ podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien

el 914428200 publicznych, przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytania wraz z odpowiedzia.

zwik@zwikszczecin.pl Pytanie nr1:

B Wykonawca zwraca sie z prosbg do Zamawiajgcego o wyznaczenie
dodatkowego terminu na odbycie wizji lokalnej.
Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeprowadzenie kolejnej wizji lokalne;j.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o przesuniecie terminu
sktadania ofert z dnia 23.04.2025r. na dzien 07.05.2025 r. z uwagi na okres
$wiateczny oraz urlopowy (majowka) i wolno splywajace oferty z rynku.
Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczegdlnosci, lecz niewytgcznie
szerokim zakresem | stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego
podlegajgcego analizie i rzetelnej wycenie.

Wykonawca sktadajgc niniejszy wniosek ma na celu umozliwienie sobie oraz innym
oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzglednieniem czasu
koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, ktérych koniecznosé
wprowadzenia moze by¢ niewatpliwym efektem oczekiwanych wyjasnien
Zamawiajacego.

Za koniecznoscia podjecia przez Wykonawce dziatann objetych niniejszym
wnioskiem przemawia zasada zachowania uczciwej konkurencji zarébwno po stronie
wykonawcow, jak i Zamawiajgcego oraz niewatpliwa wola Zamawiajgcego
uzyskania w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i
wnikliwie przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu
infrastrukturalnym. Wykonawca nadmienia réwniez, iz naruszenie jednej z
podstawowych zasad PZP, jakg jest zasada uczciwej konkurencji wigza¢ sie moze
z odpowiedzialnoscig wnikajaca z przepisu art. 13 pkt 1ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych.
Wykonawca podkresla réwniez, iz Zamawiajgcy winien by¢ zainteresowany
pozyskaniem jak najwiekszej ilosci ofert przetargowych, tak aby mégt wytonié¢
Wykonawce faktycznie i w sposéb petny realizujgcego jego oczekiwania zardwno
co do warunkéw podmiotowych, jaki i co do oferty sensu stricte oraz takiego, ktéry
kompleksowo zapoznat sie z warunkami opisanymi w Przedmiocie Zamowienia
wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego, niezbednymi dla rozwiania wszelkich
watpliwosci, w szczegodlnosci w konteksécie zasady, iz wszelkie watpliwosci nalezy
rozstrzygac na korzy$¢ Wykonawcy.

Odpowiedz nr 2:

Zamawiajacy w powyzszym dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 3:

W zwigzku z niemozliwo$cig pozyskania dokumentu gwarancyjnego we wskazanej
przez Zamawiajacego formie, zwracam sie z wnioskiem o wyjasnienie jak
Zamawiajacy planuje odnies¢ sie do dokumentu gwarancyjnego spetniajacego
zasadnicze wymagania okreslone w projektowanych postanowieniach umowy oraz
zatgczniku nr 7 do SWZ (wzér gwarancji na zabezpieczenie nalezytego wykonania

)
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umowy), ale o tresci nie pokrywajgcej sie¢ w petni ze wzorem? Z do$wiadczenia

wykonawcy wynika, iz ubezpieczyciele i banki nie wydajg gwarancji na innych niz

okreslone przez siebie wzory. Jak okreslenie wzoru gwarancji ma sie do swobody

wyboru przez Wykonawce formy zabezpieczenia okreslonej w dyspozycji art. 450

PZP?

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Jednoczesnie Zamawiajgcy
informuje, ze ubezpieczyciele, banki, poreczyciele wystawiajg gwarancje,
poreczenia, zgodne z wzorem gwarancji na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. Wz6r gwarancji zawiera istotne postanowienia, ktére muszg znalez¢ sie w
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem umowy dokumencie.

Pytanie nr 4:

dot. § 2 ust. 1 wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o doprecyzowanie, jaka
doktadnie czynno$¢ bedzie oznaczata ,termin wykonania Przedmiotu Umowy”.
Wykonawca wniosek o zmiane uzasadnia faktem, ze ujecie ,terminu wykonania
Przedmiotu Umowy” bez blizszego doprecyzowania, moze budzi¢ watpliwosci ze
wzgledu na brak okreslenia, czy ,termin wykonania Przedmiotu Umowy” to np.
faktyczne zakonczenie wykonywania wszystkich robot, zgtoszenie gotowosci do
odbioru koncowego, czy podpisanie protokotu odbioru koricowego

Odpowiedz nr 4:

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedz na pytanie zostata zawarta w tresci § 2 ust. 2
WZzOoru umowy.

Pytanie nr 5:

dot. § 6 ust. 14 pkt 2) wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o usunigcie
nastepujacej czesci postanowienia: ,(uwaza sie wowczas, ze Przedmiot Umowy lub
jego czes¢ zostat wykonany w terminie, jednakze stwierdzenie wad nieistotnych
moze stanowi¢ podstawe wstrzymania przez Zamawiajacego odbioru do czasu
usuniecia tych wad)”.

Postanowienie w tym ksztaicie — przede wszystkim cze$é ,stwierdzenie wad
nieistotnych moze stanowi¢ podstawe wstrzymania przez Zamawiajgcego odbioru
do czasu usuniecia tych wad” jest sprzeczne z utrwalonym orzecznictwem, zgodnie
z ktorym jedynie istnienie istotnych wad moze skutkowaé odmowg, czy
wstrzymaniem odbioru robét — ,Samo stwierdzenie istnienia wad robot przy ich
odbiorze nie w kazdym przypadku rodzi¢ bedzie skutki niewykonania zobowigzania.
Wykonanie robét z wadami moze by¢ réwnoznaczne albo z niewykonaniem w
ogoélnosci, albo z nienalezytym wykonaniem zobowigzania. Z niewykonaniem
zobowigzania mamy do czynienia tylko wéwczas, gdy objete umowag $wiadczenie
nie zostanie w ogdle spetnione albo nie zawiera cech konstytutywnych
charakteryzujacych dany rodzaj $wiadczenia. Na gruncie umowy o roboty
budowlane mozna przyjaé, ze niewykonanie zobowigzania wchodzi w gre, gdy
wada jest tego rodzaju, ze uniemozliwia czynienie wtasciwego uzytku z przedmiotu
robét, wytgcza normalne ich wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im
cechy wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie istotnie zmniejszajgc ich
wartos¢ (wada istotna). Natomiast pozostate wady $wiadczg tylko o nienalezytym
wykonaniu zobowigzania. Jedynie wady istotne uzasadniaja odmowe odbioru robét”
(Wyrok SA w Rzeszowie z 10.04.2014 r., | ACa 683/13, LEX nr 1493804)
Odpowiedz nr 5:

Zamawiajgcy w powyzszym dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 6:

dot. § 7 ust. 11 wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia w
nastepujacy sposob: ,Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje cato$¢ ponoszonego
przez Zamawiajgcego wydatku na sfinansowanie realizacji Przedmiotu Umowy,
wszelkie ryzyka Wykonawcy z tym zwigzane (za wyjatkiem nieprawidtowosci w
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oszacowaniu zakresu i niezbednych kosztéw robo6t wynikajgcych z nierzetelnego
. postepowania Zamawiajgcego, w tym wprowadzenia Wykonawcy w btad poprzez
o nieprzediozenie  dokumentacji umozliwiajacej prawidiowe oszacowanie
- wynagrodzenia ryczattowego) oraz cato$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
’ . z tytutu nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy”
2@@5@55&( _ Odpomedi nr 6:
= W R Szczecn Zamawiajacy w powyzszym dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 7:

dot. § 10 ust. 6 wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia w
nastepujacy sposoéb: ,Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajgcy nie traci
uprawnienia z tytutu rekojmi w przypadku, gdy nie zbada robét budowlanych
stanowigcych Przedmiot Umowy w czasie i sposob przyjety przy rzeczach tego
rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby
wada wyszta na jaw dopiero poézniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwiocznie po jej stwierdzeniu. Utrata uprawnien z tytutu rekojmi w razie
niezbadania przez Zamawiajgcego robét budowlanych stanowiacych Przedmiot
Umowy w czasie i sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i braku
niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy, dotyczy wytacznie tych wad, ktére nie
zostaty wykryte, a powinny zosta¢ wykryte przy zbadaniu robét budowlanych
stanowigcych Przedmiotu Umowy w czasie i sposéb przyjety przy rzeczach tego
rodzaju, za$ w razie, gdyby wada wyszta na jaw dopiero p6zniej i Zamawiajgcy nie
zawiadomitby Wykonawcy niezwiocznie po stwierdzeniu wady — utrata uprawnien
dotyczy wytacznie tej konkretnej wady”

Odpowiedz nr 7:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy.

Pytanie nr 8:

dot. § 18 ust. 10:

a) pkt 6) wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o zmiang postanowienia w
nastepujacy sposob: ,z zastrzezeniem pkt. 1i 2, zmiana wysoko$ci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp, obowigzywac bedzie od dnia
zawarcia aneksu i bedzie obejmowac wyréwnanie za okres od dnia wejécia w zycie
zmian, o ktérych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy pzp, lecz nie wczesniej niz od
dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktébrym mowa w pkt. 8”;

b) pkt 7) wzoru umowy — Wykonawca wnioskuje o zmiane postanowienia w
nastepujacy sposob: ,zmiana, o ktérej mowa w pkt. 1, obowigzywac bedzie od dnia
wejécia w zycie przepisow prawa wprowadzajgcych zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug VAT, za$ zmiana, o ktérej mowa w pkt. 2, obowigzywac bedzie od
dnia wejscia w zycie przepisow prawa wprowadzajgcych zmiany podatku
akcyzowego”,

c) pkt 8) wzoru umowy — Whnioskodawca wnioskuje o zmiane postanowienia w
nastepujacy sposob: ,z wyjatkiem sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 1 i 2,
wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami
potwierdzajgcymi wptyw zmian, o ktérych mowa w pkt. 3 -5 na wynagrodzenie”.
Wykonawca wskazuje, ze o ile standardowo w tego rodzaju klauzulach
waloryzacyjnych przyjmuje sie, ze proces waloryzacyjny zostanie przeprowadzony
na wniosek, to wyjatkiem jest zmiana w zakresie zaréwno stawki podatku od
towaréw i ustug, jak i podatku akcyzowego, ktéra powinna powodowac
automatycznie zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, bez koniecznosci skladania
wniosku. Zamawiajacy uwzglednit te zasade (automatyzmu, bez koniecznosSci
sktadania wniosku) co do zmian w przedmiocie podatku od towardw i ustug,
jednoczesnie zaktadajgc tryb wnioskowy co do zmian w przedmiocie podatku
akcyzowego, co w ocenie Wykonawcy jest nieprawidiowe i powinno zostac
Zmienione we wzorze umowy.
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Odpowiedz nr 8:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy.

— Pytanie nr 9:
‘ Prosimy o udostepnienie funkcjonujgcej na obiekcie Instrukcji bezpieczenstwa

ZWiK ~ pozarowego, w dokumentacji Projekt budowlany stwierdzono:
. szezecn 10, OCHRONA POZAROWA
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw pozarowych obiektow
budowlanych.
Podczas gdy w wyniku przygotowywanej dokumentacji projektowej na podstawie
PFU powinien przewidzie¢ ewentualng aktualizacje dokumentu oraz miec
mozliwo$¢ oszacowania jej zakresu.
Odpowiedz nr 9:
Zamawiajacy posiada Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, przedstawi j3
Wykonawcy po zawarciu umowy.

Pytanie nr 10:

Prosimy o uzupetnienie informacji do PFU - dla jakiej ilosci pracownikéw nalezy
zaprojektowac szatnie brudna i czystg oraz sanitariaty opisane w PFU.

Odpowiedz nr 10:

Nalezy zaprojektowaé szatnie dla 8 pracownikéw (praca w trybie zmianiowym-
jednoczesnie na zmianie maksymalnie 5 osob)

Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie, ze zalgczona ekspertyza zat. Nr 9 do Projektu
budowlanego potwierdza réwniez spetnienie wymagan Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225) pod
wzgledem zmiany przeznaczenia pomieszczenia nr 2/2. Jest to istotne ze wzgledu
na oszacowanie dodatkowego czasu niezbednego do uzyskania ewentualnych
odstepstw od przepiséw w przypadku ich niespetnienia.

Odpowiedz nr 11:

Projektant wraz z projektem budowlanym przedstawit o$wiadczenie o zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 12:
W zatgczniku nr 1 do SWZ Zamawiajgcy okreslit budowe ceny oferty:
.Oferuje wykonanie zamowienia za cene brutto:

R [ L T —— zt,
w tym:

C1 - za wykonanie robét objetych projektami wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: ...oeeviene zt brutto

C2 - za wykonanie prac projektowych (w tym uzyskanie wymaganych zmian do
decyzji i uzgodnien wraz z ewentualng zmiang decyzjg o pozwoleniu na budowe)
wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci: ..................... zt brutto

Przy czym wynagrodzenie C2 nie moze stanowi¢ wigcej niz 1% wynagrodzenia
(C1+C2)."

Prosimy o wskazanie, w ktérym elemencie nalezy wyceni¢ prace nie objete
projektami, a opisane w PFU (Zatgcznik nr 3 do SWZ).
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Odpowiedz nr 12:
Prace projektowe realizowane na podstawie wytycznych w PFU (tj. Zatacznik nr 3

by do SWZ) nalezy uwzgledni¢ tak jak zapisano w tresci zatgcznika nr 1 do SWZ:
f‘\ Tj. C2- za wykonanie prac projektowych
Roboty realizujgce zakres projektu opracowanego na podstawie PFU (t].
ZWiK .o Zatacznik nr 3 do SWZ) wyceniamy w pozycji jak wskazano w tresci zatgcznika

nr 1 do SWZ: C1- za wykonanie robét objetych projektami

Pytanie nr 13:

Zwracamy sie z prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej na
07.05.2025

Niniejszy wniosek motywujemy w szczegoélnosci, lecz nie wytacznie, szerokim
zakresem przedmiotu zamdwienia oraz przygotowaniem oferty z uwzglednieniem
wiedzy pozyskanej w trakcie wizji lokalne;.

Odpowiedz nr 13:

Zamawiajgcy w powyzszym dokonuje modyfikacji SWZ.

Pytanie nr 14:

Zamawiajgcy w opisie pompy P4 zapisat konieczno$¢ zastosowania wirnika
otwartego, biorac pod uwage ze pompa pracuje na wodzie czystej prosimy o
informacje czy jest mozliwos¢ zastosowania wirnika zamknietego jak w pompach
P1,P2,P3.

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajgcy zacheca do przeczytania catej dokumentacji zatgczonej do
postepowania, zatgcznik nr 3 do swz, ktéry informuje o zamianie zestawu pomp na
zestaw hydroforowy.

Pytanie nr 15:

W nawigzaniu do tresci zapisow SWZ, Rozdziat V, pkt. 2, ppkt. 4, lit. a), prosimy

o potwierdzenie, iz kazde =zadanie wskazane przez Wykonawce moze
réwnoczesnie potwierdza¢ spetnianie wiecej niz jednego warunku, tj. jedna robota
budowlana moze spetniaé rownoczesnie war. al oraz a2 (obejmowac budoweg lub
przebudowe lub remont zelbetowych konstrukcji (m.in. zbiornikdéw, basendw)
zwiazanych z wodg pitng oraz montaz rurociggéw technologicznych).

Odpowiedz nr 15:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 16:

Czy brama Dz5 ujeta w pozycji 82 przedmiaru ma by¢ poddana renowacji czy
wymieniona na nowg stalowg?

Odpowiedz nr 16:

Zamawiajgcy informuje, ze brame Dz5 nalezy wymieni¢é na nowg wraz z
wykonaniem obrébki otwordw.

Pytanie nr 17:

Czy drzwi wewnetrzne drewniane i stalowe wg zestawienia stolarki drzwiowej

przeznaczone do renowacji maja by¢ poddane renowacji czy wymienione na nowe

wg kategorii drewniane lub stalowe? Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykonac zgodnie z ponizszym zestawieniem:
Budynek pomp

Rzut piwnic:
Dz2 — wymiana na stalowe;

Dz3 - stalowe(renowacja);
D6 i D7 — wymiana na stalowe;
Dz4 i Dz5 — wymiana na nowe(stalowe);
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D8(wejscie na korytarz) i D8(wejscie do rozdzielni NN) - wymiana na
nowe(stalowe);

D9 — wymiana na nowe(stalowe);

D3 (wejscie na klatke) i D3( magazynek) — stalowe do renowacji;
D4 i D5 — stalowe do renowac;ji

. D1, D2 - drewniane (renowacja).

ZW|K52c2ecin Rzut garteru:

D1, D2 - drewniane (renowacja).

Rzut | pietra:

D2 — drewniane (renowacja)

D11 — stalowe (renowacja)

Rzut Il pietra:
D12 i D13 — wymiana na nowe( stalowe)
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