

Bydgoszcz, dnia 1.09.2021r.

WZP.271.10.954.2021.B

Oznaczenie i numer postępowania: *Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie, rozbudowie Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy - WZP.271.10.2021.B.*

W odpowiedzi na podniesione w odwołaniu z dnia 16.08.2021r. zarzuty, Zamawiający dokonał zmian postanowień projektu umowy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) zmianie ulegają następujące zapisy:

1. Wykreśla się zapis § 10 ust. 29 projektu umowy.
2. § 13 ust. 4 pkt 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli wady mają charakter wad istotnych tzn. takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady mają charakter wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru wraz ze wskazaniem wad oraz terminu ich usunięcia. Na okoliczność usuwania wad sporządzony zostanie protokół z usunięcia wad przedmiotu umowy;”

3. § 14 ust. 10 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Strony dokonają ostatecznego przeglądu przedmiotu umowy przed upływem okresu rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie w terminie wskazanym w ust. 4.”

4. § 5 ust. 1 pkt. 24 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni oraz terenów przyległych. Odpowiedzialność Wykonawcy w powyższym zakresie jest odpowiedzialnością na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego;”

Zmiana projektu umowy w powyższym zakresie jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu i stanowi integralną część SWZ.

Uprawniony do kontaktu z Wykonawcami:

Adam Wesołowski