POLSKI
tAD

Znak sprawy: 1ZP.271.9.2022. KK

TOM III
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)

zawarta W dniu .....eeeeeeeen. w Prabutach pomig¢dzy: Miastem i Gming Prabuty, z siedzibg przy ul.
Kwidzynskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 5811490029; REGON 000529315), reprezentowanym przez

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty — Marka Szulca

zwanego dalej ,,zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,wykonawca”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest w trybie podstawowym przewidzianym art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych i robét budowlanych w formule
»zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: ,,Porzadkowanie gospodarki wodnosciekowej na
terenie obejmujacym dawne Sanatorium Przeciwgruzlicze w Prabutach wraz z osiedlem
przyszpitalnym”.

2. W ramach przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonawca:
1) wykona dokumentacje¢ projektowa,

2) wykona roboty budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w pkt 1) niniejszego
ustepu,

3) wykona dokumentacje¢ powykonawcza,

4) przeniesiec na zamawiajacego majatkowe prawa autorskiec do dokumentacji projektowej, o ktorej
mowa w pkt 1) niniejszego ustepu oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt 3)
niniejszego ustgpu na warunkach okreslonych w § 6 umowy,

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w pkt 2) niniejszego ustgpu na warunkach
okreslonych w § 11 umowy,

3. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostala podzielona
na nastgpujace etapy:

1) Etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu,

2) Etap 2 — obejmujacy wykonanie robot budowlanych , o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) niniejszego
paragrafu wraz z dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu
oraz uzyskaniem niezb¢dnych do uzytkowania przedmiotu zamowienia decyzji administracyjnych.

4. W ramach realizacji Etapu 2, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2) niniejszego paragrafu, wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4) — 5) niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, opracowaé i uzgodni¢ z
zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem, w ktorym beda
uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia izakonczenia tych
etapow, z zastrzezeniem, ze do Etapu 1 warto$¢ wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 3 % ceny oferty, a
w odniesieniu do Etapu 2, Harmonogram bedzie zawieral podziat robot, ktorych realizacja jest planowana
do odbioru czgsciowego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3) umowy wraz ze wskazaniem ich wartosci, z
zastrzezeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
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W ramach podzialu robdt nalezy w wyodrgbni¢ roboty wykonywane sitami wlasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawce¢/Podwykonawcow.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu obejmuje,:
1) dokumentacj¢ projektowg budowlana,

2) dokumentacj¢ projektowa wykonawczg,

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) kosztorys ofertowy, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, na zasadach okreslonych w
§ 12 ust. 1 pkt 1) lit. €) umowy,

5) uzyskanie pozwolenia na budowg.
Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu obejmuje:

1) dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

2) atesty i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji zamowienia
materialdow budowlanych, elementow stalego wyposazenia i technologii,

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzen zamontowanych w wyniku realizacji robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktéorej mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu, powinna zawierac
dane umozliwiajace naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntow oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, tre$cig specyfikacji
warunkow zamowienia (dalej: SWZ) oraz Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (dalej PFU).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje si¢ do oddania
przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

§2
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 17 miesiecy od
podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé poszczegolne etapy, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 umowy, w
nastepujacych terminach:

1) Etap 1 — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, w
terminie 8 miesiecy od podpisania umowy,

2) Etap 2 — wykonanie robét budowlanych wraz z dokumentacja powykonawcza i uzyskaniem
niezbednych do uzytkowania przedmiotu zaméwienia decyzji administracyjnych, w terminie 17
miesiecy od podpisania umowy

Z zastrzezeniem § 12 ust. 1 pkt 3) umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy wykonania
poszczegblnych etapow, nie mogg ulec zmianie.

§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY
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Zamawiajacy i wykonawca zobowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegolnosci:

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 4 ust. 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow, o ktérych mowa § 4 ust. 1 umowy,

4) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 5 umowy.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie zamawiajgcemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy

2) przekazanie zamawiajgcemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej i jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy,

3) realizacji poprawek i/lub uzupeien i/lub usunigcia usterek w trybie przewidzianym w § 4 ust. 13
umowy,

4) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem terminu
realizacji Etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy,

5) pelienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze¢§ci zamowienia
podwykonawcom,

6) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,

7) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

8) wykonywanie rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w
szczegblnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce
podczas wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie
robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 .
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

9) wykonanie robot z materiatow wlasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jako$ci materiatdw uzytych do wbudowania,
zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w
celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatow nie spetnia
wymogow, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa,

11) ustanowienie kierownika budowy 1 kierownikdéw branzowych, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad
prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

13) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy,
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14) wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na
etapie odbioru,

15) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tacznie z okresleniem
wspotrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego
geodete,

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury towarzyszace;j,

17) umozliwienie zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w kazdym
terminie,

18) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robdt po zakonczeniu
robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywiazywania si¢ z tego obowigzku
zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy,

19) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstalych odpadow
do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z 14 grudnia 2012
r. o odpadach),

20) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 7 umowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od zamawiajacego lub majace zwigzek
z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) wuszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i aparatury
znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4
ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr wstegpny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,

2) odbiodr ostateczny dokumentacji projektowej (odbior Etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru
czgSciowego,
3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego,

4) odbior koncowy robot (odbior Etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego,

5) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw dokonywanych w
dzienniku budowy.

2. W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu, wykonawca dostarczy kompletng dokumentacj¢ projektowa, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 1) umowy. Zamawiajgcy potwierdzi kompletnos¢ dokumentacji projektowej w protokole
zdawczo-odbiorczym.

3. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie do 21 dni od dnia
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
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Pozytywny odbior ostateczny dokumentacji projektowej — odbior Etapu 1, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie do 10 dni od dnia pozytywnego odbioru
ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktobrym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Z wprowadzenia
wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udzialem przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru czgsci robot, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do
10 dni od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o
ktorych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbidr czesci robot, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru czesciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonat roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy oraz skompletowat dokumentacj¢
powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru konicowego robot w terminie do 10 dni od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w ust. 13 i 14
niniejszego paragrafu.

Pozytywny odbidr Etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy bez
uwag i zastrzezen.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotdéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) — 4) niniejszego
paragrafu, uwagi i zastrzezenia, w szczeg6lnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okre§lonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupetien
i/lub usunigcia usterek, w szczegolnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy bedzie posiadata bledy
powodujace jej niezgodno$¢ z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa lub powodujace jej
niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa;

3) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy zostang wykonane z uzyciem
materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub S$wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do
stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) wykonawca nie dostarczyt kompletu dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3)
umowy

Jezeli poprawki lub uzupehienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uplywie terminow
wykonania stosownie Etapu 1 lub Etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone o
wiecej niz 10 dni, zamawiajgcy moze zrealizowaé poprawki, uzupelnienia oraz usungé usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastepcze).
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15. Za termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 umowy uwazaé si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 4 i 10 niniejszego paragrafu, o ile
protokot odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, zostanie podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang
zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 umowy uwazac¢ si¢ bedzie date
podpisania stosownie protokotu odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, bez uwag i zastrzezen.

§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Za prawidlows realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe W WYSOKOSCI weeseresssesssssanes Zotych brutte. Kwota zawiera obowiazujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Rozliczenie migdzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur cze$ciowych i
faktury koncowej wystawionych przez wykonawce, na podstawie protokoldw odbioru czgsciowego oraz
odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2)-4) umowy, z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu.

5. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech cze$ciach platnych w nastepujacy sposob:

1) pierwsza czes¢ w wysokoSci nie wyzszej niz 3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1
niniejszego paragrafu, ptatna po ostatecznym odbiorze dokumentacji projektowej — Etap 1, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy.

2) druga cze$¢ w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1 niniejszego
paragrafu pomniejszona o kwote wyplacona w pierwszej czesci, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1)
niniejszego paragrafu, platna po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czgéci robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy.

3) trzecia cze¢$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa ust. 1 niniejszego paragrafu pomniejszonej o kwote
wyplacona w pierwszej i drugiej czeSci, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 5 pkt 1) i 2)
niniejszego paragrafu, platna po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 5 umowy.

6. Platnosci, o ktérych mowa ust. 5 niniejszego paragrafu, b¢dg dokonywane na podstawie oryginatow faktur
VAT dorgczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 1, o ktéorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1)
umowy, jest protokol odbioru cze$ciowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,
potwierdzajacy pozytywny odbior Etapu 1, podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie czgSci robot, jest protokot odbioru
czgsSciowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z
haromonogramem rzeczowo-finansowym, odbior czgsci robot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawag do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
3 pkt 2) umowy, jest protokot odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) umowy,
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
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13.

14.

Platnosci, o ktorych mowa w ust. 5, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez zamawiajgcego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za datg zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie
przelewu.

Jezeli objete dang fakturg czgsci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem podwykonawcy lub
dalszych podwykonawcow, do faktury wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca nie zalega z ptatnosciami wynikajacymi z
podpisanych uméw i wystawionych faktur. Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z datg wczesniejsza
niz protokol odbioru danej czgsci przedmiotu umowy, winno zawieraé zestawienie kwot, naleznego
wynagrodzenia z wyodrgbnieniem wynagrodzenia wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym, wraz
z potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami faktur. Kazde oswiadczenie powinno by¢ ztozone w
oryginale i podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji sktadajacego je podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do niej oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonal zaptaty wszelkich nalezno$ci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy. O$wiadczenie winno zawierac
zestawienie kwot, naleznego wynagrodzenia z wyodrgbnieniem wynagrodzenia wymagalnego w danym
okresie rozliczeniowym, wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami faktur. Kazde
o$wiadczenie powinno by¢ ztozone w oryginale i podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji
sktadajacego je podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa ust. 8 i
9 niniejszego paragrafu, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe mig¢dzy zamawiajgcym, a wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 7 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajagcy moze dokona¢ z wynagrodzenia
wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarow i ushug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
shuzgcym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

§6
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca przenosi na zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majgtkowe do utwor6w w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

Zamawiajagcy nabywa wylagczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
1 rozporzadzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie Iub z
innymi dzielami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw majatkowych, na
wszystkich polach eksploatacji, a w szczegodInosci:

1) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w calosci lub
cze$ci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technikg;
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2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktoérych utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wy$wietlanie w catosci lub
czedci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg (w tym technikg
drukarska, w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, w sieciach
multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze publiczne udost¢pnienie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub
na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie konieczno$ci powierzenia im wykonania
przedmiotu umowy lub usunig¢cia usterek 1 wad.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy — protokolu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) umowy bez uwag i zastrzezen.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza
praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania
zmian do utwordw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda 0sob
trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczgcych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa,
wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow nalezy do wylacznej kompetencji
zamawiajacego.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji Etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwtoki w realizacji Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy, w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2) umowy — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 11 ust. 5 umowy, w okresie trwania
rekojmi lub/i gwarancji — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy;

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy;

5) ztytutu:
a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,
¢) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,
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d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) lit. e)
umowy w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

6) z tytutu naruszenia postanowien § 9 (klauzula spoteczna) w wysokosci 1 % warto$ci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Gdyby kary umowne nie pokryly szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajacy moze zadaé
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objgtych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajacy i Wykonawca ponosza odpowiedzialno$é
odszkodowawcza na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§8
PODWYKONAWSTWO

. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie/z udziatem

podwykonawcow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje¢ nastgpujacej cze$ci zamoOwienia nastgpujgcym

podwykonawcom:

1) (nazwa podwykonawcy): ................. ; (opis powierzonej czgSci ZamoOwienia): .........cevvveenernnnnns ;

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia i przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ czesci
zamowienia.

. Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy oraz

umoéw zawieranych miedzy podwykonawca 1 dalszym podwykonawca Iub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na
biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato udzielone
wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w
niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
czlonkami konsorcjum,

2) zakres robot przewidzianych do wykonania,

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy,
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4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono wyzsze od
wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy od zamawiajacego
(wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog =zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z
tytutu niespetnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym
podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niz
postanowienia niniejszej umowy.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

9. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, moze
wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to begdzie akceptacje projektu umowy
przez zamawiajacego.

10.W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w calosci zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, rozpoczyna
bieg na nowo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu,
poswiadczong przez przedktadajagcego za zgodno$¢ z oryginatlem, Kkopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiajacego projektem, w
terminie do 5 dni od daty jej zawarcia.

12.Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze zglosi¢ sprzeciw
do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy o podwykonawstwo.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconego $wiadczenia;

3) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z dalszymi
podwykonawcami w szczegélno$ci zapisow warunkujagcych podpisanie tych uméw od zgody
wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

5) bedzie zawieraé postanowienia, ktore w ocenie zamawiajagcego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtlowg lub terminowag realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia ksztattujace prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow
wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy
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14.Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

15.Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez zamawiajacego,
wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcg za zaplatg wymaganego
wynagrodzenia, przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynno$ci
przewidzianych niniejszg umowa.

16.Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.
Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zi.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystagpienia o zaplate kary umowne;j.

18.Procedurg, o ktorej mowa w ust. 16 1 17 niniejszego paragrafu, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19.Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

20.W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy
Pzp.

§9
KLAUZULA SPOLECZNA

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywanie:

1) robot przygotowawczych, rozbiorkowych i pomiarowych,
2) robdt ziemnych,

3) sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura,
4) sieci i przylaczy kanalizacji burzowej wraz z infrastruktura,
5) nawierzchni drog, parkingoéw i ciagdw pieszych,

6) prac porzadkowych,

przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do o0s6b wymienionych ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 10 dni od dnia odbior ostatecznego dokumentacji
projektowej (odbidr Etapu 1), faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie
zamawiajgcemu:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
lub
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub
4) innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace i rodzaj umowy o prace.

3. W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o ktéorych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentdéw, o
ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia
rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie
spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w catym okresie obowigzywania
umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, o ktorym mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejszg umows.

2. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w
tym za zdarzenia dotyczace szkod osob trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow 1 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdow mechanicznych.

4. W razie ewentualnego poczynienia szkdd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wyplacenia odszkodowania.

§ 11
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji jakosci i regkojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w
§ 1 ust. 2 pkt 2) umowy — na okres .......... miesiecy (24 lub 36 miesiecy - zgodnie z ofertg) od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 10 umowy.
2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577> Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

3. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rg¢kojmi, osoby trzecie wystgpia
zroszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla wada, wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

4. O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy powiadomi wykonawce,
niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.
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5. W okresie gwarancji i regkojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek w
ciagu 48 godzin w dni robocze 1 72 godzin w dni wolne i §wieta oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w
terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda
zamawiajgcego.

6. W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, zamawiajacy usunie je na
koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

7. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladow gwarancyjnych zamawiajgcego poinformuje wykonawce.

8. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

§ 12
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze
warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokosci
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0so6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenic wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych planéw kapitatlowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamowienie,

e) zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

— minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony kosztorys,

— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 % w
stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy,
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f) w przypadku odstgpienia od realizacji cze$ci robot wraz z ograniczeniem naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia okolicznosci, Wykonawca nie
wykonana pewnego zakresu robot, a roboty te mozna wyodrebni¢ i wyceni¢ na podstawie kosztorysu
ofertowego,

g) w przypadku konieczno$ci wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do robot objetych umowa,

jezeli ich niewprowadzenie grozitloby wykonanie umowy niezgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wadliwie lub niewykonaniem umowy, z zastrzezeniem ustalenia ich wartosci i rozliczenia w oparciu
o kosztorys ofertowy, a w przypadku robot dla ktoérych nie okre$lono cen w kosztorysie ofertowym,
na podstawie cen nie wyzszych niz §rednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin
wykonania robot z wojewodztwa pomorskiego,

h) w przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, nieobjetych umowa, jezeli okaze si¢ to

2)

3)

celowe i konieczne, na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ustalenia ich
warto§ci w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku robot dla ktéorych nie okreslono cen w
kosztorysie ofertowym, na podstawie cen nie wyzszych niz $rednie SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajacego termin wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego oraz protokotu koniecznosci,

zmiany zakresu/sposobu realizacji robot, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obicktow
budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji,

¢) z powodu poprawy parametrow technicznych, uzytkowych badz funkcjonalnych, wynikajace z
aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujgcych przepisow.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych przez
prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, powodujgcych konieczno$¢é wstrzymania
lub przerwania robot budowlanych, ktore zostang pisemnie potwierdzone w dzienniku budowy przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru/Zamawiajacego, przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich przerwanie lub wstrzymanie,

¢) wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy, robot dodatkowych, nicobjetych zamdwieniem
podstawowym, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni
niezbedng Wykonawcy do zrealizowania zamdwienia dodatkowego,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegolnosci: kleski zywiolowe, strajki, pandemii oraz akty wiadzy i administracji publicznej,
przy czym przedluzenie terminu zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

e) skierowanie przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przez organy administracji publicznej, o ile Zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

f) wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcey na usunigcie kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej,
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g) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczb¢ dni niezbednych do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

h) koniecznoséci wykonania robdt zamiennych (do ktorych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajacego
oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w
sposob odmienny od sposobu okreslonego umowie, a jednocze$nie w sposodb niepowodujacy
zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie stanowigcej zalacznik
do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

1) ograniczen wywotanych zmianami wprowadzonymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
2008 1. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chordb zakaznych u ludzi, w szczego6lno$ci w
zwigzku z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacjami kryzysowymi itp.

2. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) — d) niniejszego paragrafu, moga by¢ wprowadzone
wyltacznie wtedy, gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawcg. W
przypadku ich wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniala zmiana ma
bezposredni wplyw na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na
wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu, mogg by¢ wprowadzone po uptywie
12 miesiecy od podpisania umowy poprzez zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia oraz wskaznika zmiany cen materiatow lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat sporzadzony
kosztorys ofertowy. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

4. Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) niniejszego paragrafu, bedzie
potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych okolicznosci
uzasadniajagcych wplyw okolicznoéci na zmiang terminu i sporzgdzenie protokolu konieczno$ci —
zatwierdzonego przez zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na
koniecznos$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi
nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robot.

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) lit. ¢) niniejszego paragrafu — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia —
wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw i kosztow zobowigzania
podwykonawcy.

7. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L 119 z 4 maja
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2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktéorych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty, ktorego siedzibg jest Urzad Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty, tel.
55278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO
takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wilasciwy dla
siedziby zamawiajacego.

4. W przypadku =zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu

5. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane zgodnie
z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow
wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.

6. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami odr¢bnymi moggcymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu
umowy.

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;.

8. Integralng cze¢$¢ umowy stanowig:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2
3) Oferta wykonawcy — zalgcznik nr 3

9. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiajacego i jeden dla
wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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