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Zatgcznik nr 11 do SWZ

Znak postepowania: BR.271.57.2023
PROJEKT UMOWY

UMOWANTr ..........
zawartaw dniu ............... w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszow, Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260, w imieniu ktorej dziala:
Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tek$cie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tek$cie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023 r., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamowien
publicznych, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postegpowaniu nr BR.271.57.2023

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiot zamowienia obejmuje realizacje¢ zadania pod nazwa:

Budowa i przebudowa infrastruktury drog w gminie Mieroszo6w w ramach Rzadowego
Funduszu Polski Lad.

2. W zakres zadania wchodzg roboty budowlane, oraz wszystkie czynnos$ci i dziatania niezbgdne do
realizacji przedmiotowej inwestycji, w tym, mi¢dzy innymi; uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
oraz wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawcze;j.

3. Przedmiot umowy zostal podzielony na 3 lokalizacje stanowigce jedno zadanie:

1) Lokalizacja I — budowa ulic KieSlowskiego i Szomanskiego w Mieroszowie na dzialkach:
a) dziatki nr ewid. 425, 303, 268 obr. 0002 Mieroszow (projektowana droga gminna),
b) dziatki nr ewid. 265/1, 266/2, 266/4 obr. 0002 Mieroszéw (ZRID - projektowana droga

gminna),
¢) dziatka nr ewid. 146 obr. 0002 Mieroszéw (projektowane skrzyzowanie drogi gminnej z droga
krajowa),
d) dziatka nr ewid. 426/30 obr. 0002 Mieroszow (projektowana droga wewngetrzna).
2) Lokalizacja II — czeSciowa przebudowa skweru KieSlowskiego w Sokolowsku na
dzialkach:

a) dziatka nr ewid. 92/34 obr. Sokotowsko (skwer),
b) dziatka nr ewid. 92/35 obr. Sokotowsko (tgka pod kosciotem),
¢) dziatka nr ewid. 92/11 obr. Sokotowsko (cze$¢ ul. Parkowej),
d) dziatka nr ewid. 107 obr. Sokotowsko (czes$¢ ul. Gtownej).
3) Lokalizacja III — przebudowa ulic Mickiewicza i Krétkiej w Mieroszowie na dzialkach:
a) dla ul. Mickiewicza w zakresie od pl. Niepodlegtosci do skrzyzowania z ul. Mila:
- dziatka nr ewid. 261/2 obr. 0001 Mieroszow
- dziatka nr ewid. 285/2 obr. 0001 Mieroszow
- dziatka nr ewid. 1 obr. 0001 Mieroszéw (rzeka Scinawka)
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b) dla ul. Krotkiej w zakresie od ul. Mickiewicza do ul. Mitej dziatka nr ewid. 319 obr.
0001 Mieroszow

¢) dlaul. Krétkiej w zakresie od ul. Mickiewicza do ul. Zeromskiego:
- dziatka nr ewid. 308 obr. 0001 Mieroszoéw
- dziatka nr ewid. 310/17 obr. 0001 Mieroszéw
Szczegbdlowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca Zatagcznik Nr 1 do Umowy;
2) Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigca Zatacznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zalacznik Nr 3 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowej, stanowigcy Zatacznik nr 6 do Umowy.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i warunkami technicznymi, w sposob nienaruszajacy interesOw o0sob trzecich.

Przedmiot umowy zostal podzielony na III Etapy:

1) Etap I — Zaawansowanie rzeczowe obejmowac bedzie skonczone elementy przedmiotu umowy
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo — finansowym,;

2) Etap Il — Zaawansowanie rzeczowe obejmowaé bedzie skonczone elementy przedmiotu
umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajagcego Harmonogramem rzeczowo —
finansowym,;

3) Etap I — Zrealizowanie calosci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego
bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ zrealizowanie catosci przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
Inwestycji jesli z przepisOw prawa lub posiadanych pozwolen begdzie wynikal taki obowiazek tj.
decyzji, ktora nie bedzie naktadata na Zamawiajacego obowigzku wykonania w ustalonym terminie
jakichkolwiek, dalszych robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania catoSci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwolen 1 dokonaniem wszelkich zgloszen (o ile begda wymagane) w
nieprzekraczalnym terminie: 16 miesiecy dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia:
Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania robot w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy okresla terminy posrednie realizacji poszczegolnych Etapow umowy:

1) Etap I —w terminie do 6 miesigcy od daty zawarcia umowy;

2) Etap I — w terminie do 12 miesigcy od daty zawarcia umowy;

3) Etap III — w terminie do 16 miesigcy od daty zawarcia umowy;

§3

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) warto$¢ RobOt cuvevriniinrennnnne z} netto (stlownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT:
stawka 23% - ............ zt (stownie: ............... 00/100 zt),
3) razemcena ................ z} brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

Zaptata wynagrodzenia naleznego wykonawcy nastapi w 3 cze$ciach, kazda po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
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finansowym:

1) Etap I — osiagnigcie zaawansowania finansowego inwestycji od poczatku I etapu o wartoSci
brutto ................ (warto$¢ Etapu 1 jest to wartosci inwestycji okres§lona w §3 ust. 1
pomniejszona o wartos¢ Etapu II i Etapu III) z zastrzezeniem, iz zaawansowanie rzeczowe
obejmowaé bedzie skonczone elementy przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowo- finansowym.

2) [Etap II — osiagnigcie zaawansowania finansowego inwestycji od poczatku II etapu o wartosci

brutto .......... (warto$¢ Etapu II zawiera¢ winna 50% dofinansowania Polski Lad nie wigcej niz
3 990 000,00) zt z zastrzezeniem, iz zaawansowanie rzeczowe obejmowac bedzie skonczone
elementy przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem
rzeczowo- finansowym.

3) Etap III — osiggnigcie zaawansowania finansowego inwestycji od poczatku III etapu o wartosci

brutto ......... (warto$¢ Etapu Il zawiera¢ winna 50% dofinansowania Polski Lad nie wigcej
niz 3 990 000,00) zt z zastrzezeniem zakonczenia realizacji calego zadania wraz z uzyskaniem
dla Zamawiajgcego bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji.

Warunkiem dokonania kazdej platnosci bedzie dostarczenie Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dokumentacji zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach
do Umowy. Zawiera ono wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym
m.in. koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych,
wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla robdt podstawowych, robot
zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja i poOzniejsza
likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty wywozu,
sktadowania 1 utylizacji materiatdéw rozbidérkowych, odpaddéw, gruzu i ziemi, koszty zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, projektu statej
organizacji ruchu, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytutu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgodg Zamawiajacego.

Stosownie do zapisow z art 436. pkt 4) lit. b) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. 2023.46 t.j.)

Stosownie do zapisow art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreSlonego w § 3 ust 1. umowy
w przypadku zmiany ceny materiatdw i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Poziom zmiany ceny materialow i kosztow, okreslonych w ust. 6 uprawniajacych strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi min. 10%.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 moze nastgpi¢ po uptywie 9 miesi¢gcy od dnia
obowigzywania umowy i poczawszy od kolejnego miesiagca na podstawie S$redniorocznego
wskaznika wzrostu cen towaréw i uslug konsumpcyjnych ogloszonego przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”.

Zmiana wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 moze nastgpi¢ nie cze$ciej niz 1 raz
w trakcie trwania umowy o warto§¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 7.
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11. Waloryzacja wynagrodzenia wynikajaca z zapisOw ust. 6 i 7 moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze
zmiany majg rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej umowy.

12. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sa wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczacych okresu, za ktoéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawa takiego zadania wraz z potwierdzeniem, Ze nastgpita jego zmiana uzasadniajaca zadanie.
Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota zmiany
wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji umowy na kalkulacj¢ wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy rowniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwigkszonej wysokosci.

13. Zamawiajacy nie przewiduje kolejnych waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku
wszystkich waloryzacji, warto$¢ facznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiagnela poziom 115%
wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo
zmienione zgodnie z ust. 7-11, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe¢, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane i okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentéow

W przypadku wystgpienia watpliwos$ci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robdt, okreslonych
w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé
nastepujaca kolejnos¢ waznosci nizej wymienionych dokumentow:

1. Umowa;

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

3. Opis Przedmiotu Zamowienia;

4. Oferta Wykonawcy;

§5

Koordynacja

1. Strony ustalajg, ze osobami reprezentujagcymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie odbioru
beda:
1) Ze strony Zamawiajacego:

2.  Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy/robdt posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
tel: oo e-mail: ...

2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
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Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziataly w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zmiana osob okre§lonych w wust. 2, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze osoby te begda spelnialy wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy jezeli uzna, Ze nie
wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie
takie musi by¢ przedlozone na pisSmie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest
zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajgcy ustanowi t¢ osobe, a kosztami
jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potragcenia z przypadajacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy, ustanowit funkcje kompleksowego nadzoru inwestorskiego, do nadzorowania
i kontroli procesu inwestycyjnego w imieniu Zamawiajacego, dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy. Do glownych obowiazkow nadzoru inwestorskiego nalezy kontrola praw i obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, nadzor inwestorski zgodny z Prawem budowlanym.

Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzor inwestorski w terminie 7 dni
od dnia delegowania poszczegolnych Inspektoréw badz od ich zmiany na inne uprawnione osoby.
Wykonawca jest zobowigzany do wspotdziatania z zespolem nadzoru inwestorskiego w celu
prawidlowej realizacji niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen os6b sprawujacych nadzor inwestorski.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowe;j realizacji Robot:

1)

2)
3)

wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbedne;

zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ Robot;
przerwac realizacje Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajagcym z posiadanych dokumentoéw, umozliwiajgce
rozpoczecie i realizacje przedmiotu Umowys;

udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

zapewnienie Inspektora Nadzoru;

dokonanie odbioru Robot podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢sciowych,
dokonanie odbiorow czesciowych i koncowego Robot;

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

3. W przypadku wystawienia faktur przez Gestoroéw mediéw na Gming Mieroszow za media zuzyte
podczas prowadzenia robdt, Zamawiajacy wystawi refaktury, platne w ciagu 14 dni od ich
otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1. Zawiadomi¢ w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczgcia robot
i zarejestrowa¢ w organie administracji architektoniczno-budowlanej dziennik budowy.

2. Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:
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10.
11.

12.

13.
14.

1) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sg potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

2) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swdj koszt niezb¢dne media (woda, energia elektryczna, itp.)

oraz pokry¢ koszty ich podtaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

3) dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikdéw itp., a w tym celu wystapi¢ i1 uzyskacé stosowne

zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajg¢cia pasa drogowego na zajmowany teren niezbgdny
do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obregbie pasa drogowego, w przypadku
drég publicznych wnie$¢ optate z tytulu zajecia pasa drogowego i pierwsza optate z tytulu
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz ponies¢ wszelkie
koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego i1 organizacjg ruchu zastgpczego (m.in. projekt
organizacji ruchu zastepczego, oznakowanie), a takze wykona¢ wszystkie warunki narzucone w
zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

4) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majag by¢ prowadzone roboty

podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czes¢ Terenu Budowy,

5) wumiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochron¢ os6b i mienia,

a w szczegblnosci opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

7) udostgpnia¢c Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych

z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujagcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staty i wykwalifikowany Personel, a w szczegdlnosci Kierownika Budowy przez osobe
posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe,
z okreslonym w nim terminem waznoSci.

Zapewni¢ materialy i urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowos$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajgcemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organéw panstwowych, celem dokonywania
kontroli 1 udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz unika¢
szkod lub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla o0sob trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastepczego niezbgdne do
uzyskania zajgcia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowe,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacjg projektows,
obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 9 niniejszej umowy
Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwlocznie usuwacé zbedne
materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usuna¢ wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawic caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Zapewnic¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy.
Informowa¢ na zadanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23

Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robot.

Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Roboét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonac prob niszczgcych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
Zapewni¢ wlasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Usuwac z terenu przyleglego wszelkie zanieczyszczenia zwigzane z prowadzonymi robotami, w
tym zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wywoz odpadoéw powstatych w trakcie
wykonywania robot.

Wspolpracowac z wiascicielami Iub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energie elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajacego.

. Wykona¢ i umiesci¢ 3 tablice (dla kazdej czg$ci zadania) informujgce o dofinansowaniu zadania

wedhug wytycznych Zamawiajgcego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

W ciggu 7 dni od zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajacego podzial realizacji przedmiotu umowy na poszczegodlne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac si¢ o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedtozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciaggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram;

Zmiana Harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga formy aneksu, moze zostac
dokonana przy pisemnym uzgodnieniu Stron Umowy pod rygorem niewaznosci (wyjawszy termin
koncowy, ktérego zmiana wymaga aneksu).

Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydtuzenie czasu pracy w
dni robocze lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wpltywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§9

Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd,
jakie mogg powsta¢ w zwiazku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sum¢ ubezpieczenia odpowiadajaca co najmniej kwocie umownej brutto. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polise ubezpieczeniowa (lub inny dokument
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz
z zalacznikami - dowodami uiszczenia sktadek.
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W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwlocznie).

W przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci
uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutlu prowadzonej dzialalnos$ci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caly okres trwania umowy.

§10
Warunki wykonania przedmiotu Umowy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym
rowniez §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytul do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyt na budowe.

Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowal lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktore nie spelniaja wymogoéw okre§lonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materiatow z budowy 1 =zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytutu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:

1) W ZaKresSie ....oooviiii i ;
2 N7 () (N
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wtlasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajagcemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcy za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
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podwykonawcow nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6. Zakres i okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i1 krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
majg prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i zadania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktéorym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespehiajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia;
2) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 4,5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednocze$nie przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru, ktoéry dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. Kopie umow, o ktérych
mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy roéwniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 20 niniejszej umowy.

17. Przepisy ust. 3 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktorym powierzenie wykonania czgsci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

18. Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zaméwienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
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ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakos$ci
zamowionych Robo6t lub dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

§12
Opoznienie Robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okolicznosci mogacej
powodowac opdznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

2. Jezeli nastgpi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opo6znienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznos$ci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Jezeli, w stosunku do termindow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 21 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawcee i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.

5. W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt odpowiednio na podstawie § 14, §
151 § 16. Z czynnosci odbiorowych powstanie protokot zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robdt i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczesnie termin na oproznienie Terenu Budowy z oséb, maszyn, urzadzen i tych
materiatow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za zbedne.

§13
Roboty zanikajgce

1. Kierownik Budowy informuje Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i
odbior przez Inspektora nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie
po6zniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

2.  Wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-
budowlane.

3. Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny
(miedzyoperacyjny).

§ 14
Zasady odbioru robdét budowlanych

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktorych ocena nie bylaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czeSciowe dla etapow okreslonych w § 3 ust. 2 umowy - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych czeséci robot ustalonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych
zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia i odbioru;

3) koncowy robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie catosci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapow oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.
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2. Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokoléw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).

3. Po zakonczeniu Robdt przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbidr wszystkich dokumentéow budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, préb, pomiardw, zestawienie rodzaju i iloSci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen.

4. Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana przekazane Zamawiajacemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego cho¢by obowiazek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§15
Odbiér koncowy przedmiotu Umowy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych, niezbednych swiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
decyzji w tym decyzji zezwalajacych na uzytkowanie obiektéw i oswiadczen.

2. W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy
i potwierdza osiggnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegodlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegoélnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe oraz Oferta
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i1 odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;
3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowys;

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotacza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jako$ciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawey w tym uzyskane decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych robot (jesli
beda wymagane).

O potwierdzeniu osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor
Nadzoru powiadamia na piSmie Zamawiajacego.

3. Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest
przekaza¢ Wykonawey i Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy
potwierdzenia gotowosci do odbioru.

4. W przypadku watpliwo$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadaé
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.
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5.

Odbiér winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoscig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiagnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest roéwnoznaczny z protokolem odbioru
opisanym w §16.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 6 obcigzaja Wykonawce.

§16
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczecia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego;

2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy;
4) Inspektor Nadzoru;

5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Nieobecno$¢ poszczegolnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokot odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokoét odbioru zostanie
podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie datg
odbioru koncowego.

Najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym uzyskane
decyzje w tym pozwolenia na uzytkowanie, operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugi,
konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem sa niekompletne, to za szkody powstate po odbiorze koncowym, wynikte
w nastepstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob

i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru.

Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu

ich wykonania. Po wykonaniu brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie

gotowos$ci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie

opisanym w §15. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy

wyznacza nowg datge odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym

w §14 - §16.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagniecie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagniecia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym
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w § 15. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w §14 - §16,
b) Zamawiajacy moze zazada¢ ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo
do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §20 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkdéd powstalych na skutek
op6znienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na piSmie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuniecia wad dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia

wad.
§17
Gwarancja i Rekojmia
1. Na przedmiot zamowienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ........ miesiecy gwarancji

i rekojmi od daty podpisania protokolu koncowego;

2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego
(przedmiotu Umowy) 1 wuznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) wad
nadajacych si¢ do usuni¢cia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy)
rozpoczyna si¢ okres r¢kojmi za wady wylacznie dla elementow odebranych bez wad i uznanych za
nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rekojmi za
wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za
nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu
Umowy. W okresie gwarancji i r¢kojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungc
wady we wlasnym zakresie lub przez strong¢ trzecia na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do
gwarancji i r¢kojmi za wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy i/lub
Uzytkownik pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkode powstalg wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca jest
zobowigzany usunagé¢ w terminie 14 dni, chyba ze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie
okres dluzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajagcym.

7. Po usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy
przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usuni¢ccia wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usuni¢cia wad.

8. Przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru
przedmiotu Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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9.

10.

Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu gwarancji i rekojmi za wady bez
zastrzezen, jest podstawg do zwolnienia po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady pozostalej
czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie rekojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z droga znajdujacych si¢ w przedmiocie zaméwienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowaé bedzie wyltaczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwtocznie
po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i1 Inspektora Nadzoru.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z art. 452 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwotg: ...l zt (stownie: ................... 00/100 ztotych).

Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~umowy ~w  formie

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach 1 uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjg¢cia przez Gwaranta
1 jego akceptacje wprowadzonych zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetienie tego
obowiazku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostala cz¢sc, tj.: 30 %, po uplywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
rgkojmi za wady jw. zostanie dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu rgkojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniccia wad i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien

publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w pelnej wysokosci do
czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehic
zabezpieczenie okresu rekojmi za wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamdwien publicznych.

§19
Faktury

Podstawa do wystawienia faktury i zalacznikiem do niej bedzie protokot odbioru cze$ciowego
robot /koncowego przedmiotu umowy.

Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastapi w terminie do 30 dni od daty zlozenia
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11.

12.
13.
14.

w siedzibie Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej faktury VAT wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbioréw), na wskazany w fakturze
numer rachunku bankowego.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktoéry realizowane bgda ptatnosci
z tytutu realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), zwanym dalej
,,biatg lista podatnikow VAT”.

Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bgdzie spelnial wymogéw, o ktdrych
mowa w ust. 3, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania ptatnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przyshuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawce wiasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za fakture ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktory nalezy
dokona¢ zaptaty.

Zapisoéw ust. 3 1 4 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcdw nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.

Do faktury wystawionej przez Wykonawcg zataczone beda:

1) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych, (dowodem w
szczegblnosci s3: pisemne o$wiadczenia podwykonawcow o zaptaceniu przyshugujacego im
wynagrodzenia sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
po zawarciu umowy, potwierdzenie dokonania wptaty na rachunek bankowy podwykonawcy

z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawcow,

podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcoéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem

przez Wykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 6 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ koncowej faktury — w calosci lub czesci — w przypadku
niewywiazywania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przysluguja Wykonawcy odsetki z tytutu zaptaty faktury
W poOzniejszym terminie.
Przez podwykonawcow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.
Faktura VAT powinna by¢ wystawiana i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).
Fakture VAT nalezy wystawia¢ na nast¢pujace dane Nabywcy:

Gmina Mieroszéw

Plac Niepodleglosci 1

58-350 Mieroszow

NIP 886 25 72 810
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wykonawca  wskazuje, ze  wilasciwym dla niego Urzedem  Skarbowym  jest
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§20
Kary umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajagcy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)
2)

3)

4)

S)

a)

b)

d)

6)

7)

za odstgpieniec od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokos$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy - w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2.

za zwloke w przedtozeniu Zamawiajagcemu skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego o czym mowa w § 8 ust. 2 w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastgpnego po uptywie terminu okre§lonego w § 8 ust. 2 Umowy.

za zwloke¢ w usunieciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rgkojmi — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtloki, liczac od uplywu
ustalonego terminu usunig¢cia wad;

w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych podwykonawcéw (odpowiednio dalszych
podwykonawcéw), okreslonych w § 11 niniejszej Umowy, w zakresie:

braku zaptaty lub nieterminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokosci 5 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

nieprzedstawienia Zamawiajacemu do zaakceptowania dokumentow, o ktorych mowa
w § 11 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde stwierdzone
naruszenie;

nieprzedlozenia Zamawiajacemu, w terminie i na zasadach okreSlonym w § 11 ust. 10
Umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktéorym mowa
w § 11 ust. 5 Umowy, w sytuacji zgtoszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikdw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
w wysokosci iloczynu 1000,00 zt oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wskazang w Wykazie pracownikow.

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywiazywania si¢ przez Wykonawce
z obowigzkdéw bezposrednio lub posrednio zwigzanych z realizacja zamowienia wynikajacych z
Umowy, Specyfikacji warunkéw zamoéwienia, Opisu Przedmiotu Zamdwienia lub zatacznikow
do ww, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania
umowy i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokos$ci
5000,00 zt za kazde takie zdarzenie, a gdy naruszenie ma charakter ciagly — 500,00 zt za kazdy
kolejny dzien naruszenia.

3. Z tytuhlu odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

W

art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na
zasadach ogdlnych.

6. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potragcanie mu kar umownych z przyshugujacego mu wynagrodzenia.
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§21
Odpowiedzialno§¢

1. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dziataniami lub
zaniechaniami 0s6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnosci:

1) =za odpowiednie wykonanie Robdt, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy;

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepiséw
prawa, standardéw i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i1 zalecen Zamawiajacego
1 Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnos$ci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu;

5) =za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wiasciwych organow
nadzoru lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktérych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji i urzadzen, za wyjatkiem tych, ktoére dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

2. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,
albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposéb Roboét, materiatdw, obiektu, instalacji
i urzagdzen Wykonawca jest w szczego6lnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego
i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia
lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie
dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢
i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

3. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot
Umowy, jak roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

4. Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeSciowe lub calkowite niewywigzanie si¢
z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;.

§ 22
Wykonanie Robot odmiennie niz w Projekcie

1. Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyng na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogg narusza¢ przepisow techniczno-budowlanych,
a w szczegodlnos$ci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac
jego pisemng akceptacje.

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.
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§23
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy mogg by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci,
jedynie w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

2. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreSlonych w art. 455 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym
zakresie 1 przypadkach:

1)

2)

a)

b)

)

d)
3)

4)

S)

6)

7)
8)

9

10)

11)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku wystapienia okolicznosci,
niezaleznych od stron umowy zwigzanych z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

zmiana terminu w przypadku wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych
on nie mogl przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w szczegolnosci:

w przypadku wystapienia dlugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowa realizacj¢ robot przez okres co najmniej 14 dni
kalendarzowych pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, termin
realizacji przedmiotu zamdéwienia zostanie przesuniety o liczbe¢ dni, w ktorych roboty nie
mogly by¢ prowadzone;
dziatania o0s6b trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonywanie prac przez co
najmniej 7 dni kalendarzowych, ktore to dzialania nie sg konsekwencja wynikajaca z winy
Wykonawcy;
w sytuacji konieczno$ci wykonania robot podobnych, dodatkowych, zamiennych o ile
wykonanie tych robot powoduje konieczno$¢ przedtuzenia wykonania umowy w terminie
okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy.
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére maja wptyw na postep wykonywania
robot;
zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania
Umowy, wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sob bedacych przedstawicielami stron wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy z przyczyn niezaleznych od nich;

zmiana osoby wskazanej przez Wykonawce w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy, na wniosek
Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowana osoba bedzie spetniata
warunki udzialu w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz
Zamawiajacy wyrazi zgode na taka zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czesci zamoOwienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych
mowa w § 3 ust. 6-13 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym
paragrafie,

zmiana umowy w przypadku, gdy Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w
nastgpstwie przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
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wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi
do uniknigcia stosowania przepisdw ustawy prawo zamowien pubicznych.

§24
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okre$lonych
w przepisach prawa.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

Odstgpienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaplaty kary umowne;.

w przypadku opéznienia realizacji prac w stosunku do terminéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od Umowys;

wykonywania przez Wykonawce Robét niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
specyfikacja warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.

w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajagcemu przyznanego dofinansowania zgodnie
z Umowa o dofinansowanie, na realizacj¢ przedmiotowej Umowy,

Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 11 Umowy,

suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 30% tacznego wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osob peligcych funkcje
kierownicze nieposiadajgcych wymaganych prawem uprawnien badz przy udziale osob nie
zatrudnionych na umoweg o prace, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejsza
umowa.

powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez
zastosowania procedury okreslonej w § 13 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy).

3. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych
Wykonawcy kar umownych z tytutu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia
odstgpienia.

4. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

S)

sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie robot zakonczonych i robdt w toku;
zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstapiono od Umowy;

sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

wezwania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Roboét wykonanych na
dzien odstapienia i robdt zabezpieczajacych;

zwrocenia Zamawiajacemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;j,
Specytikacji technicznych wykonania i odbioru robét, ksigzki obmiardéw;
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6) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjne;j.
5. Do odbioru rob6t wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢
odpowiednie przepisy o odbiorze.
6. Z tytuhlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznos$ci wyszczegolnionych
w art. 456 Prawo zamowien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

7. Odstapieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

8. Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytulu odstapienia od
umowy, o ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiajacy w sytuacji odstgpienia od umowy
jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy innej kary umownej w sytuacji spelnienia
przestanek do jaj naliczenia. Wszystkie kary umowne ulegaja sumowaniu.

§25
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych nastgpujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: wykonanie
czynnosci reczne roboty: rozbiorkowe, ziemne, roboty montazowe, roboty drogowe wykonywane
recznie.

2. Uslugi beda Swiadczone przez osoby wymienione w Zalgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej Pracownikami wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy Wykonawcy beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

4. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dane podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
zlozenia o§wiadczenia, dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy
o0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika.

5. Zamawiajacy moze réwniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujgc datg zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow.

6. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowiazuje si¢ przedtozy¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopi¢ umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana W sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentéow, o ktérych mowa ust. 4, 5 i 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §20 ust. 2 pkt 11.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§26
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstatle na tle wykonania Umowy Strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporéw beda one
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadtosci lub postgpowania ukladowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie powiadomic
o nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéw prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
W szczegolnosci przepisy ustawy prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

4. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
5. Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Zatacznik nr 1: Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia;

2) Zalacznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;

4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow.

5) Zalacznik nr 5: Klauzula informacyjna

6) Zatacznik nr 6: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawcy

7) Zalacznik nr 7: Kosztorysy ofertowe

8) Zalagcznik nr 8: Polisa OC Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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