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           Załącznik nr 6 do SWZ 

 

  

UMOWA NR DZP.372…….. 

   

zawarta w Warszawie w dniu ………………. roku, pomiędzy:   
   

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  siedziba: ul. Dewajtis 5, 
01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946, reprezentowanym przez:   
…………………………………………………………………………….,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,   

     

a   
  

………………………………….  siedziba: ……………………………………..  REGON 
……………………….., NIP: ……………………………..,  reprezentowana przez:   
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”.   
   

  

Umowa niniejsza, zostaje zawarta na podstawie przyjętej przez Zamawiającego oferty  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji określonym w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.). 

 

Znak sprawy: DZP.371.06.2024 

§ 1   

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:   

1) wykonaniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem uzgodnień i decyzji 

skutkujących uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach postępowania 

pn.: „Budowa zbiornika podziemnego wody dla celów przeciwpożarowych 

dla ochrony budynków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

przy ul. Dewajtis 5  w Warszawie wraz z niezbędną infrasrukturą 

techniczną, przebudową instalacji gazowej oraz pracami towarzyszącymi” 

zwanego dalej w umowie „Obiektem”, na podstawie Decyzji wymienionej w § 1 

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

01-815  Warszawa, ul. Dewajtis 5  
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ust. 3 Umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem (dokonanych w niej wyłączeń  

i modyfikacji).  

2) wykonaniu robót i dostawie urządzeń, które nie są wyszczególnione w umowie, 

załącznikach do umowy, w tym dokumentacji projektowej, a są niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, oraz których konieczność można 

było przewidzieć na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego 

i przedmiaru robót, przywołanych w tej dokumentacji norm, obowiązujących 

przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych i zasad wiedzy 

technicznej.    

2. Wykaz dokumentacji projektowej znajduje się w OPZ .   

3. Zamawiający przekazuje decyzje o pozwoleniu na budowę oraz na rozbiórkę 

istniejącego budynku:   

1) Decyzja 11/2021 z dnia 08.02.2021r. wydana przez Prezydenta M. St. 
Warszawy.   

4. Po otrzymaniu dokumentacji projektowej od Zamawiającego Wykonawca 

niezwłocznie przystąpi do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, 

wykona te roboty, doprowadzi do uruchomienia instalacji i uzyska w imieniu 

Zamawiającego wszelkie pozwolenia na użytkowanie Obiektu.    

5. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje i zobowiązuje się do 

odpowiedzialności za projekt powykonawczy oraz za każdy inny dokument 

wymagany przez Zamawiającego zgodnie z prawem rządzącym umową.    

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem umowy, dokumentacją 

projektową opisaną w ust. 2 i wyjaśnieniami  do  dokumentacji  projektowej  

dokonanymi  w  czasie  trwania  postępowania  o udzielenie zamówienia 

publicznego i innymi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego oraz 

przekazanymi przez Zamawiającego informacjami nt. infrastruktury podziemnej 

oraz  badaniami geotechnicznymi i warunkami geologicznymi, dokonał oględzin 

terenu i potwierdza możliwość wykonania przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  

złożoną  i  uznaną  przez Zamawiającego,  za  najkorzystniejszą  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertą, za wynagrodzeniem 

określonym w ofercie oraz w § 9 umowy, a także w terminach określonych w § 5 

ust.1 umowy. W przypadku, gdy informacje przekazane przez Zamawiającego 

okażą się niewystarczające do wykonania Umowy lub zawierają błędy obowiązuje 

procedura zmian określona w § 18 Umowy.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadomym, że wszelkie ilości zawarte  

w dokumentacji projektowej lub jakimkolwiek z załączników do umowy są ilościami 

szacunkowymi, natomiast Wykonawca we własnym zakresie przed podpisaniem 

umowy dokonał sprawdzenia kompletności zakresu prac i Wykonawca zrzeka  się 

względem Zamawiającego roszczeń w tym zakresie, w trakcie realizacji umowy. 
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Jeżeli wyniknie jakakolwiek potrzeba zmian w zakresie ilości czy jakości 

materiałów, urządzeń etc. wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty obciążać będą 

Wykonawcę.   

8. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów 

dostarczonych przez Wykonawcę, w standardzie określonym w złożonej ofercie 

oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca przed wbudowaniem, zobowiązany 

jest na wniosek Zamawiającego przedstawić Zamawiającemu reprezentatywną 

próbkę materiałów itp. wraz z przedłożeniem kompletnej, aktualnej dokumentacji 

jakościowej potwierdzającej pozytywny wynik badań i sprawdzeń zgodnie  

z wymaganiami norm i przepisów-techniczno-budowlanych.    

9. Każda próbka będzie oznaczona ze wskazaniem pochodzenia i przeznaczenia 

przy wykonywaniu robót.    

10. W przypadku braku akceptacji danych materiałów, Zamawiający jest zobowiązany 

podać konkretne przyczyny swego stanowiska.    

11. Powyższego zapisu nie stosuje się do materiałów typowych, jak piasek, beton, 

masy tynkarskie, cegła itp., z zastrzeżeniem jednak, że materiały te będą zawsze 

spełniały wymagania jakościowe i ilościowe, zgodnie z najwłaściwszą technologią 

ich wykonania, z uwzględnieniem wysokich wymagań użytkowych, oraz kryteriów 

ekonomicznych. Dokumentem akceptującym materiały będzie protokół 

zatwierdzenia materiałów, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy.   

12. Wykonawca ma uzyskać zatwierdzenie projektanta receptur betonów dla 

elementów konstrukcyjnych oraz materiałów izolacyjnych.  

13. Na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terytorium Polski oraz treść gwarancji udzielanej przez 

producenta/sprzedającego. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowiły 

integralną cześć dokumentacji powykonawczej.   

14. Zakończenie rzeczowe realizacji robót budowlanych nastąpi po podpisaniu przez 

strony umowy Protokołu Końcowego Odbioru Robót Budowlanych.   

15. Za zrealizowane zamówienie uważa się przekazanie Zamawiającemu obiektu 

budowlanego wraz z uzyskanym, w sposób określony w ust. 17, pozwoleniem na 

użytkowanie na podstawie Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.   

16. Zakres przedmiotu umowy dotyczący uzyskania pozwoleń na użytkowanie będzie 

wykonywany w ten sposób, że Wykonawca na podstawie odrębnego 

pełnomocnictwa z prawem substytucji na rzecz swojego przedstawiciela, wystąpi 

z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu – działając w 

ramach powyższego umocowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako 

Inwestora.   
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17. Zakończenie finansowe realizacji budowy uprawniające Wykonawcę do 

wystawienia faktury końcowej nastąpi po podpisaniu przez strony Protokołu 

Wykonania Przedmiotu Umowy i przekazaniu pozwolenia na użytkowanie.    

   

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać umowę:    
1) z należytą zawodową starannością, w dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą 

i sztuką wymaganą dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami 

technicznymi i jakościowymi oraz w wymaganych terminach,   

2) siłami własnymi, z wyjątkiem korzystania z podwykonawców zgłoszonych  

w zakresie określonym w Ofercie lub na zasadach określonych w § 7 umowy. 

Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą:   

a) osobiście,   

b) z  udziałem  podwykonawcy/ów w następującym zakresie:  

• roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, budowlane, wykończeniowe, 

drogowe,    zagospodarowanie terenu,   

• wszystkie dostawy i usługi,  

• instalacje sanitarne i mechaniczne, sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej,  

• sieci gazowej 

• instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne.  

2. Wykonawca za działania podwykonawców oraz wszelkich innych osób trzecich,  

z pomocą, których realizować będzie umowę, odpowiada jak za działania własne, 

zapewniając, aby roboty budowlane lub usługi wykonywały podmioty, które 

udostępniły Wykonawcy wykształcenie, kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie 

potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych dla realizacji 

przedmiotu umowy uzgodnień oraz spełnić wszelkie wymagania związane  

z realizacją umowy.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób 

kompletny, biorąc pod uwagę przeznaczenie przedmiotu umowy.    

5. Roboty budowlane realizowane przez Wykonawcę obejmują wszelkie prace 

potrzebne do spełnienia wymagań Zamawiającego, oraz wszystkie prace nawet 

niewymienione w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną cześć,  
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a które są konieczne do bezpiecznego i właściwego wykonania wszystkich robót 

i ich ukończenia.    

6. Wykonawca obowiązany jest:   

1) przestrzegać przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy,   

2) dbać o bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy,   

3) ustanowić system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do 

wymagań umowy. Przestrzeganie systemu zapewnienia, jakości, nie zwolni 

Wykonawcy z żadnego z obowiązków, zobowiązań ani odpowiedzialności 

wynikającej z umowy lub z obowiązujących przepisów prawa.   

4) do zapewnienia ochrony na terenie budowy (pracownicy ochrony winni być 

wyposażeni w oznakowaną odzież) oraz mienia Zamawiającego, a także 

materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

7. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne działania dla zabezpieczenia 

środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim dla ograniczenia szkód  

i uciążliwości dla ludzi i mienia wynikłych z działań Wykonawcy w związku  

z realizacją umowy. Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy  

o odpadach z  dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) z uwagi na 

wytwarzanie i posiadanie odpadów.    

8. W ramach i w związku z wykonaniem obiektu, Wykonawca zobowiązany jest  

i w ramach wynagrodzenia w szczególności do:   

1) zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 

nieupoważnionym,    

2) sporządzenia informacji oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z wymogami Prawa budowlanego, wykonywania robót ze szczególnym 

uwzględnieniem zabezpieczeń i wymagań BHP w dostosowaniu do 

istniejącego stanu zaawansowania robót oraz posiadania zabezpieczonej 

możliwości udzielenia na placu budowy pierwszej pomocy medycznej,    

3) zapewnienia odpowiedniego porządku i utrzymania placu budowy oraz 

przyjęcia odpowiedzialności za skutki działań (zaniedbań) oraz zdarzeń na 

budowie, jak również czynności z nią związanych, przy czym Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia 

na placu budowy lub poza nim w zakresie oddziaływania robót,    

4) wykonania zagospodarowania placu budowy, w tym jego ogrodzenia, 

ustawienia zaplecza, wykonania przyłączy tymczasowych oraz dróg 

dojazdowych do placu budowy, stosownego oznaczenia placu budowy (tablica 

informacyjna),  oświetlenia krawędziowego dla żurawia itp.,  
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5) prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników 

sąsiednich nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów o emisji hałasu zgodnie 

z obowiązującym prawem) i nie blokowania dróg dojazdowych,  zapewnienia 

myjki dla pojazdów obsługujących budowę w celu umożliwienia oczyszczenia 

pojazdów z błota,  

6) dostarczenia materiałów, konstrukcji i urządzeń niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy na budowę i rozwiezieniu ich na poszczególne stanowiska 

robocze oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą,    

7) dostarczania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na bieżąco, w trakcie 

wbudowywania, przed wykonaniem robót budowlanych dokumentów 

zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce, zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego,  

8) zabezpieczenia i przywrócenia z porozumieniu z Zamawiającym istniejących 

elementów DFA, oświetlenia ulicznego,  

9) wyposażenia swoich pracowników w ubrania robocze oraz odpowiednie środki 

ochrony osobistej, jak również zapewnienia sprzętu i urządzeń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy, przy czym zobowiązuje się Wykonawcę do 

używania na placu budowy wyłącznie sprawnych technicznie maszyn, 

urządzeń i narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo wykonania robót  

i posiadających wymagane certyfikaty i zezwolenia,    

10) zapewnienia na czas trwania robót niezbędnego kierownictwa budowy  

i nadzoru nad robotami, w tym zwłaszcza ustanowienia Kierownika Budowy 

posiadającego stosowne uprawnienia budowlane zgodne z wymogami 

zawartymi w SWZ oraz Ofertą Wykonawcy.    

Wykonawca wskazuje Pana : ……………………………….. jako Kierownika 

 Budowy.    

Jednocześnie Wykonawca wyznacza następujące osoby do pełnienia nadzoru 
nad wykonywanymi robotami o charakterze branżowym zgodnie z wymogami 
zawartymi w SWZ:   

a) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

Pan ………………………...   

b) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, Pan …………………………………..   

c) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji z ppkt a) i b),  

d) Kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych : ……………………………………….. 
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e) Koordynator nad robotami w zakresie systemów i instalacji pożarowych: Pan 

…………………………...   

Zmiana osób wymienionych w lit. a) i b) wymaga uzyskania zgody 
Zamawiającego. Warunkiem uzyskania zgody jest przedstawienie przez 
Wykonawcę uzasadnienia zmiany oraz potwierdzenie kwalifikacji nowej osoby 
nie gorszych niż określone w SWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy złoży do Państwowej 
Inspekcji Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB) oświadczenie o przyjęciu 
obowiązków.   

11) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne uprawnienia budowlane 

osób pełniących kierownicze funkcje wyszczególnione w pkt 10) w dniu 

protokolarnego wprowadzenia na plac budowy (kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem).   

12) Pozostałe uprawnienia i certyfikaty, które wymagane są do wykonania robót 

budowlanych branżowych, Wykonawca okaże każdorazowo Zamawiającemu 

na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   

13) przestrzegania przepisów BHP i dbania o porządek na terenie budowy. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów 

i wymogów BHP oraz instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie 

budowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nie 

wywiązywania się pracowników z ww. obowiązków lub nie przestrzegania 

instrukcji, Zamawiający wezwie kierownictwo Wykonawcy do podjęcia działań 

mających na celu powstrzymanie naruszeń, a w przypadku braku skutecznego 

działania, Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do czasu 

powstrzymania naruszeń. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu 

na terminy pośrednie wskazane w Harmonogramie rzeczowo finansowym oraz 

na termin zakończenia przedmiotu umowy, które zostaną niezmienne. 

Naliczone kary zostaną potrącone z faktury.  

14) usunięcia (w ramach ceny oferty) poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza, odpadów pochodzących z procesu budowlanego 

oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót do chwili odbioru 

końcowego,   

15) zapewnienia geodezyjnej obsługi budowy i robót oraz ich inwentaryzacji 

powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do ZUD i rejestru budynków,   

16) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających bądź 

podlegających zakryciu lub podlegających odbiorom w trybie określonym  

w umowie,   

17) ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk związanych z realizacją 

robót na zasadach określonych w umowie,   

18) czynnego uczestnictwa w obsłudze przedstawicieli organów państwowych  

i samorządowych oraz przedstawicieli instytucji finansującej w procesie 

realizacji inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu,   
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19) należytego wykonania innych czynności wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących postanowień Prawa budowlanego, a dotyczących 

Wykonawcy,   

20) przekazania Zamawiającemu spisu wszystkich urządzeń wraz z załączonymi 

instrukcjami obsługi i konserwacji oraz z dokumentacją techniczno-ruchowa 

(DTR), zainstalowanych lub stanowiących części składowe obiektu, w tym listę 

podmiotów zajmujących się konserwacją urządzeń zainstalowanych w obiekcie 

dla opcjonalnego wykorzystania przez Zamawiającego,    

21) przekazania Zamawiającemu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 

określającej warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia 

obiektu,  

22) wykonania przed przystąpieniem do robót i przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji 

budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, a także 

niezbędnych aktualizacji w trakcie budowy,   

23) zapewnienia miejsca na terenie budowy dla inspektorów nadzoru podczas 

budowy.   

24) zapewnienia we własnym zakresie obiektów tymczasowego Zaplecza budowy 

składającego się z obiektów socjalnych, sanitarnych, biurowych  

i magazynowych oraz jego likwidacji po zakończeniu budowy.   

25) zapewnienia kalibrowanych urządzeń pomiarowych do kontroli wykonywanych 

prac dla Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

26) zapewnienia ochrony na Terenie Budowy oraz mienia Zamawiającego, a także 

Materiałów i Urządzeń niezbędnych do realizacji Budowy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

9. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia związane z bezpośrednim 

prowadzeniem robót, wymagane na terytorium Polski, od właściwych władz na 

swój własny koszt (w szczególności takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na 

tymczasową zmianę regulacji ruchu, zajęcia pasa drogowego związanych  

z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleń na 

przekładanie mediów, itd.). W terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót, 

Wykonawca powinien złożyć u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego listę 

wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie  

z ustalonym Harmonogramem. Zamawiający nie jest zobowiązany do 

dostarczenia jakichkolwiek zezwoleń, postanowień, uzgodnień, zgód poza 

przekazanymi przed podpisaniem umowy oraz o których mowa w § 1 ust. 3 

umowy.  

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach  

i powinien umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu 

robót oraz udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 

władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności.   
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11. Wykonawca wykona i uwzględni w cenie oferty koszt podłączenia placu budowy 

do mediów (woda, energia elektryczna) w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego i zamontuje liczniki. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca 

zobowiązany jest do ponoszenia kosztów: wywozu śmieci i nieczystości, zaplecza 

socjalnego dla swoich pracowników i podwykonawców, dozoru placu budowy, 

telefonów i łączy telekomunikacyjnych, ciepła technologicznego, na podstawie 

zawartych bezpośrednio umów z dostawcami tych usług oraz do ponoszenia 

kosztów zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenie za zużycie wody, ścieków 

i energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie odczytów zużycia tych 

mediów oraz ceny wynikającej z wystawianych faktur gestorów sieci na 

Zamawiającego. Kosztami zużycia mediów wykorzystanych do robót 

budowlanych i zaplecza Zamawiający obciąży Wykonawcę sukcesywnie w miarę 

otrzymywania rachunków od dostawców mediów w ilościach wynikających  

z odczytów liczników. Wszelkie działania związane z wymianą olejów są 

zabronione, natomiast tankowanie czy składowanie paliwa na placu budowy musi 

zapewniać nie przedostawanie się materiałów ropopochodnych do gruntu i muszą 

być one przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Niedopuszczalne jest również mycie pojazdów, za wyjątkiem czyszczenia 

mającego zapobiec zabrudzeniu dróg.    

12. Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem 

dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą 

rozpoczynane bez pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na piśmie nie później niż 7 (siedem) dni przed zamierzonym 

rozpoczęciem tego typu prac by umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.    

13. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody w odniesieniu do nieruchomości 

sąsiadujących, w nawierzchniach drogowych, z których Wykonawca korzysta 

niezgodnie z warunkami technicznymi, w rowach melioracyjnych, rurociągach, 

kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych 

przez niego lub podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca 

winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody.    

14. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez cały czas, co najmniej 1 

(jedną) kopię dokumentów budowy, dokumentacji wykonawczej dostarczonych 

mu lub wykonanych przez niego na placu budowy. Wspomniana dokumentacja 

powinna być przez cały czas dostępna do wglądu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, branżowych inspektorów nadzoru a także przez inne osoby 

upoważnione pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez 

okres realizacji umowy.   
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15. Wykonawca do czasu przekazania obiektu Zamawiającemu, zapewni 

serwisowanie określonych w warunkach gwarancyjnych urządzeń (których koszt 

uwzględni w złożonej ofercie) z częstotliwością wymaganą przez producentów dla 

utrzymania ważności wszystkich gwarancji (przez cały okres obowiązywania 

gwarancji). Niniejsze zobowiązanie dotyczy wszystkich urządzeń, które zostaną 

dostarczone/zamontowane w ramach niniejszej umowy. Wykonawca opracuje  

i przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów gwarancyjnych dla 

wszystkich branż. Z przeglądów spisane będą protokoły, których kopie 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu.   

16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco w trakcie trwania 

budowy inwentaryzacji powykonawczej.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w 2 egzemplarzach 

kompletnej dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 8 ust. 9 pkt 2) i § 8 

ust. 20 w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan 

dokumentacji powykonawczej papierowej, podpisanej) oraz DWG (część 

rysunkowa edytowalna), oraz spisu zawartości dokumentacji powykonawczej  

w formacie XLS (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).    

18. Wykonawca zapewni w ramach niniejszej umowy nadzór geotechniczny w czasie 

realizacji prac ziemnych oraz będzie prowadził roboty zgodnie z warunkami 

Pozwolenia na budowę.   

19. Wykonawca zapewni na czas realizacji przedmiotu zamówienia osobę 

uprawnioną w zakresie kontroli przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (BHP).   

§ 3   

 1.  Zamawiający zobowiązuje się:   
1) przekazać protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikami budowy 

w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Pod pojęciem dni 

roboczych strony rozumieją dni powszednie od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.   

2) przekazać Wykonawcy dokumentację projektową w wersji papierowej w 1 egz. 

wraz z pozwoleniami na budowę nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy,   

3) ustanowić nadzór inwestorski i nadzór autorski oraz powiadomić Wykonawcę 

o osobach go sprawujących do dnia przekazania terenu budowy,   

4) do odbioru robót wykonanych zgodnie z umową,    

5) dokonywać terminowo płatności należności wynikających z poprawnie 

wystawionych faktur,    
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6) udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go  

w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskaniem opinii, 

uzgodnień, zgłoszeń i niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym 

pozwolenia na użytkowanie,   

7) udzielać Wykonawcy niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących 

przedmiotu umowy w sytuacjach, gdy będzie to możliwe i konieczne.   

  

§ 4   

1. Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu w osobie: Pana 

………………………………….  

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do pełnienia obowiązków nadzoru 

inwestorskiego:   

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - inż. ………………………….. - branża 

budowlana;   

2) Inspektor nadzoru w branży sanitarnej - inż. 

………………………………………………….;  

3) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej i teletechnicznej - 

………………………………………………..……………  

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wskazany w ust. 2 pkt 1) powyżej, jest osobą 

wyznaczoną do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu 

Zamawiającego.   

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie 

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych 

zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za 

kontrolę obmiarów robót i pełnią funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego  

w rozumieniu Prawa budowlanego.   

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, 

decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca 

ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. Niniejsze rozstrzygnięcie nastąpi nie 

później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia od 

Wykonawcy.  

6. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące 

konieczność zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej  

w stosunku do projektu budowlanego ilości robót  
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lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 
uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 14 dni 
od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia  
i ochroną ppoż. Wszelkie zmiany do projektu oraz związane z tym zmiany  
w kosztach wykonania robót będą wprowadzone w formie pisemnej aneksem do 
umowy.    

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub poszczególnych inspektorów nadzoru.   

8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę najpóźniej 

na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.   

9. Zmiana, osób pełniących funkcje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany 

umowy.    

10. Ilekroć w postanowieniach umowy jest mowa o Inspektorze Nadzoru 

Inwestorskiego należy przez to rozumieć odpowiednio: Koordynatora inspektorów 

nadzoru powołanego przez Zamawiającego.   

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.    

12. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących 

postępu prac albo nie prawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy.   

13. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 

w naradach koordynacyjnych.   

14. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego inicjuje pierwszą naradę koordynacyjną, 

informuje uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady z 5-

dniowym wyprzedzeniem, Strony umowy na pierwszej naradzie ustalają 

protokolanta i sposób korespondencji.  

15. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą 

wnieść uwagi w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym 

terminie ustalenia uważa się za wiążące.   

   

§ 5   

1. Ustala się niżej podane terminy realizacji przedmiotu umowy:    
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1) przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego – nastąpi w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy;   

2) wystąpienie do PSG Gaz, Oddział Warszawa Żoliborz o nadzór nad 

przebudową gazociągu na podstawie uzyskanego od Zamawiającego 

Pełnomocnictwa – do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; 

3) rozpoczęcie robót budowlanych wraz z wpisem do dziennika budowy – nie 

później niż 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę.   

4) zakończenie robót budowlanych – nastąpi nie później niż w terminie ….. 

miesięcy (kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień określonych w § 18 umowy.   

5) zakończenie realizacji całego zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji 

pozwolenie na użytkowanie obiektu powinno nastąpić nie później niż w terminie 

…. miesięcy (kryterium oceny oferty) od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

postanowień określonych w § 18 umowy.   

2. Terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu umowy określa 

szczegółowo Harmonogram rzeczowo – finansowy. Przy czym strony zastrzegają, 

że jeśli zmiana terminu wykonania poszczególnych prac wskazanych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie prowadzi do konieczności zmiany 

terminów określonych w ust. 1 pkt 1) lub 2), niniejsza zmiana może być 

wprowadzona za porozumieniem stron bez konieczności zawierania aneksu do 

umowy a jedynie poprzez przedstawienie zaktualizowanego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem obowiązków informacyjnych 

określonych w ust 5 niniejszego paragrafu.    

3. Za dzień zakończenia robót strony uznają dzień zgłoszenia gotowości przez 

Wykonawcę do odbioru końcowego robót wraz z przedstawieniem kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.    

4. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów wykonania przedmiotu umowy 

określonych w ust. 1, nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień umowy, 

jeżeli będzie spowodowane:   

1) przerwą w dostawie nośników energii powstałą z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę, trwającą nieprzerwanie dłużej niż 7 (siedem) dni, 

potwierdzoną pisemnie (wpisem do dziennika budowy) w momencie zaistnienia 

i zakończenia; opóźnienie w terminie realizacji umowy nie może być dłuższe 

niż czas trwania przerwy,   

2) zaistnieniem szczególnie niekorzystnych i długotrwałych warunków 

atmosferycznych, potwierdzonych przez IMiGW w Warszawie, jako warunki 
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nieprzewidywalne, uniemożliwiające wykonanie zadania zgodnie ze sztuką 

budowlaną i technologią robót, chyba, że opóźnienia z tego powodu nie 

wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez Wykonawcę w terminach 

określonych umową. Każdy taki przypadek wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i wpisu do dziennika budowy,    

3) istotną zmianą przez Zamawiającego zakresu robót w stosunku do 

uzgodnionego umową, o ile spowoduje ona konieczność zawieszenia 

wykonywania robót lub opóźnienia w przystąpieniu do ich realizacji, do czasu 

opracowania i zatwierdzenia dokumentacji zamiennej lub zrealizowania 

zamówienia na dostawę materiałów zamiennych, wprowadzonych przez 

Zamawiającego, lub cykl wykonywania robót zamiennych wynikający  

z technologii robót jest znacząco dłuższy w stosunku do pierwotnie założonego 

i nie nastąpi uzgodnienie zmiany organizacji (kolejności) robót, o ile strony 

pisemnie pod rygorem nieważności uzgodnią przedłużenie terminu realizacji  

w związku z taką zmianą,  

4) istotną zmianą nie będzie wprowadzenie zmiany zakresu i technologii robót  

z wniosku Wykonawcy,   

5) „Siłą Wyższą”, w rozumieniu § 6 umowy,   

6) przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy  

a niewynikającymi z winy Wykonawcy.   

5. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z przypadków opisanych w ust. 4, 

skutkującego wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do bezzwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskania zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Brak bezzwłocznego pisemnego poinformowania 

Zamawiającego oznacza rezygnację Wykonawcy z ubiegania się z tego tytułu  

o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.    

6. Terminy zakończenia poszczególnych elementów robót powinny być zgodne  

z Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

umowy.   

§ 6   

1. Siła Wyższa oznacza zdarzenie mające wpływ na realizację umowy, którego nie 

można przewidzieć i jest niezależne od działania Zamawiającego i Wykonawcy 

oraz którego przy zachowaniu należytej staranności nie można uniknąć ani jemu 

zapobiec.    

2. Zdarzeniami Siły Wyższej są w szczególności:    
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1) wojna i działania wojenne, wszelkie inwazje, wojny domowe w kraju 

Zamawiającego i/lub Wykonawcy,    

2) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, strajki ogólnokrajowe 

(z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców), 

sabotaże, embarga, restrykcje importowe, epidemie, plagi, kwarantanny  

w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,    

3) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane 

wydane przez władze lokalne i państwowe w kraju Zamawiającego i/lub 

Wykonawcy,   

4) trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, w kraju Zamawiającego i/lub Wykonawcy,   

5) w szczególności nie są siłą wyższą strajki zaplanowane i ogłoszone przed 

dniem podpisania umowy oraz warunki pogodowe typowe lub przewidywane 

dla danej pory roku.    

3. Jeżeli którakolwiek ze stron musi wstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach 

umowy na skutek zaistnienia Siły Wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie 

drugą stronę w okresie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zaistnienia takiego 

zdarzenia określając to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji 

umowy.    

4. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze 

swoich zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo, jak 

będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych 

zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego 

skutków uprzednio wymienionych.    

5. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 

zminimalizowania jej skutków i wznowi realizacje umowy niezwłocznie jak tylko 

będzie to możliwe.    

6. Opóźnienie lub brak realizacji postanowień umowy spowodowane wystąpieniem 

zdarzenia Siły Wyższej nie będzie stanowiło podstawy do wypowiedzenia umowy 

oraz zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tytułu dodatkowych kosztów 

poniesionych przez Stronę.    

  

§ 7   

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy siłami własnymi lub przy udziale 

podwykonawców w zakresie określonym w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp lub 

podanych w Ofercie Wykonawcy lub wskazanymi zgodnie z postanowieniami 

niniejszego paragrafu.   
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2. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy podwykonawcom, 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że posiadają 

oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.   

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług.   

4. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

osób uprawnionych ze strony Wykonawcy / Podwykonawcy o posiadaniu ważnych 

badań lekarskich pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia 

oraz o ukończeniu i posiadaniu przez nich aktualnych szkoleń stanowiskowych 

BHP oraz uprawnień do wykonywania prac. Listę osobową pracowników oraz 

kopie świadectw ich uprawnień Wykonawca będzie aktualizował i archiwizował na 

bieżąco na terenie placu budowy do wglądu przez Zamawiającego.    

5. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczenia 

dodatku za generalne wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian 

warunków umowy.   

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest 

uprzednia pisemna zgoda Zamawiającego.   

7. Zaangażowanie dalszych podwykonawców wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.    

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a 

także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.   

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   
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10. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej 

projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 

umowie, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy.   

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy jest zobowiązany 

do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia.   

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami:   

1) odpowiedniego terminu płatności, zapewniającego dokonanie rozliczenia z 

podwykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem w celu realizacji obowiązków 

Wykonawcy związanych z zapłatą faktur częściowych i faktury końcowej 

określonych w § 9 umowy,   

2) odpowiedniego okresu odpowiedzialności za wady, aby ten nie był krótszy od 

okresu jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i 

rękojmi za wady,   

3) uczynienie Zamawiającego współuprawnionym z gwarancji jakości i rękojmi za 

wady udzielanych przez podwykonawcę Wykonawcy,   

4) musi zawierać postanowienia w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę i 

podwykonawcę robót obowiązków zatrudnienia na umowę o pracę, o których 

stanowi § 17 umowy,   

5) pozostałych postanowień, w szczególności dotyczących ubezpieczenia, o 

których mowa w umowie.   

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.   

14. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania w formie pisemnej zgody 

Zamawiającego wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę na podstawie kodeksu 

cywilnego.   

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
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powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Obligatoryjnym 

dodatkowym warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na zmianę 

podwykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez 

Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców 

(lub innych dowodów) dotychczasowego podwykonawcy potwierdzających zapłatę 

przez dotychczasowego podwykonawcę należnego im wynagrodzenia za 

wykonany zakres robót do dnia dokonania zmiany umowy.   

16. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, 

zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne, 

w takim samym stopniu jakby były to działania, zaniechanie działania, uchybienia 

i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub 

podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali 

powód do uzasadnionych skarg lub zagrażali należytemu wykonaniu umowy.   

17. W przypadku:   

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,   

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,   

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,   

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,   

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 5.000 zł (słownie:  pięć tysięcy 00/100 zł) za każdorazowe naruszenie 
o którym mowa w ust. 17 pkt. 1) – 4).   

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują art. 

462 - 465 Ustawy Pzp.   

19. Postanowienia powyższych ustępów mają odpowiednie zastosowanie do dalszych 

podwykonawców.   

20. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.   

  

§ 8   

1. Strony ustalają następujące zasady dotyczące odbiorów robót:    
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1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

2) odbiory częściowe robót w zakresach – służące jedynie rozliczeniu 

finansowemu wykonanych robót,    

3) odbiór końcowy robót budowlanych,   

4) odbiór wykonania przedmiotu umowy (po uzyskaniu pozwoleń na 

użytkowanie),   

5) odbiór pogwarancyjny,   

6) odbiór przed upływem okresu rękojmi.   

2. Wszystkie roboty budowlane dotyczące odbiorów robót wymienionych w ust. 1 

umowy, wymagają pisemnego zgłoszenia. Za termin zgłoszenia robót 

wymienionych w ust. 1, uznaje się datę wpływu zgłoszenia odbioru robót do 

siedziby Zamawiającego, potwierdzony odpowiednim datownikiem.   

3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązuje się każdorazowo uczestniczyć w 

odbiorach robót. Osoba reprezentująca podczas odbioru Wykonawcę musi być 

pracownikiem Wykonawcy i posiadać odpowiednie uprawnienia do kierowania 

robotami w danej branży zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.   

4. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) odbywać się będzie na bieżąco, lecz nie 

później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości takiego 

odbioru przez Wykonawcę, w postaci wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany zawiadomić o gotowości do odbioru właściwego Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

5. Do 7 (siódmego) dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w 

którym Strony ustaliły finansowanie wykonanych części robót, Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w 2 (dwóch) egzemplarzach 

Protokół częściowego odbioru robót wraz z załącznikiem stanowiącym 

szczegółowe rozliczenie wykazujące kwoty, do których otrzymania Wykonawca 

jest uprawniony zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Jednocześnie 

strony dopuszczają zmiany w ww. załączniku do Protokołu częściowego odbioru 

robót, wynikające z aktualnych potrzeb, zgodnie z ustaleniami stron.   

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 5 w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia ich dostarczenia.    

7. Zamawiający może odnotować w Protokole częściowego odbioru robót 

występowanie wad robót zgłoszonych i w takim przypadku, jeżeli wady są ̨istotne, 

rozliczenie robót, w których takie wady wystąpiły, nastąpi po ich usunięciu.    

8. W przypadku, gdy zakres prac, których dotyczy Protokół częściowego odbioru 

robót został wykonany przez podwykonawcę  ̨zgodnie z § 7 umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać w Protokole częściowego odbioru robót, wartość 
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wynagrodzenia przypadającego podwykonawcy za roboty wykazane w takim 

Protokole.    

9. Do procedur odbioru końcowego robót będą ̨miały zastosowania następujące 

zasady:    

1) po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym 

wymaganych testów i sprawdzeń Wykonawca zgłosi gotowość odbioru 

końcowego w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomi Zamawiającego 

na piśmie o gotowości odbioru,    

2) Wykonawca jest zobowiązany zebrać ́ i przekazać ́ Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego nie później niż ̇ 7 (siedem) dni roboczych przed przystąpieniem 

do czynności odbioru, dokumenty wymagane przepisami prawa i przepisami 

Prawa budowlanego pozwalające na ocenę  ̨ prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, w szczególności:    

a) protokoły z przeprowadzonych prób oraz zaświadczenia z odbiorów 

technicznych instalacji, wraz z zaświadczeniem o dopuszczeniem ich do 

użytkowania,   

b) protokoły z badań i sprawdzeń geotechnicznych oraz elementów budynku 

potwierdzających spełnienie wymagań technicznych i norm oraz ustaleń 

projektowych,   

c) wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie na terytorium Polski, takie jak: deklaracje 

właściwości użytkowych, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, itp. 

tłumaczone na język polski,    

d) dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę ̨ sprawdzeń́ i badań, wymaganych do odbioru przez państwowe 

służby odbiorcze (PPIS,PSP, PINB)   

e) protokół odbioru przebudowy sieci gazowej od OSD PSG GAZ Odział 

gazowniczy Warszawa Żoliborz o dokonaniu przbudowy i przkazaniu do 

użytkowaniagazociagu bez uwag; 

f) dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców na 

wbudowane materiały/maszyny i urządzenia (w języku polskim) wraz z 

oświadczeniem o upoważnieniu Zamawiającego do wykonywania 

uprawnień́ z gwarancji udzielonych przez producentów/sprzedawców. W 

przypadku, gdy podmiot udzielający gwarancji nie istnieje lub został 

postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub odmawia wykonania usługi 

gwarancyjnej, Zamawiający może żądać usunięcia wady przez 

Wykonawcę ̨niezależnie od kierowanych roszczeń do gwaranta;   
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g) instrukcję obsługi Obiektu – o ile dotyczy – w 2 (dwóch) egzemplarzach 

obejmującą ̨spis wszystkich urządzeń́ wraz z załączonymi instrukcjami 

obsługi i dokumentacją DTR, zainstalowanych lub stanowiących części 

składowe części Obiektu, instrukcje obsługi wraz ze spisem wszystkich 

innych elementów części Obiektu, m.in. takich jak posadzki magazynowe, 

podłogi biurowe wykonane z wykładzin dywanowych, paneli podłogowych, 

drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, które muszą być ́ konserwowane lub 

utrzymywane zgodnie z warunkami producenta wraz z harmonogramem 

serwisowań.  

h) dokumentację projektową powykonawczą – 2 egzemplarze w wersji 

drukowanej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan dokumentacji 

powykonawczej papierowej) oraz DWG (część rysunkowa edytowalna) i 

DOC,  oraz spisu zawartości dokumentacji powykonawczej w formacie XLS 

(wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).    

i) oświadczenie o zastosowaniu materiałów zgodnych z wymaganiami 

wskazanymi w § 2 ust. 8 pkt. 7) umowy,   

j) powykonawczy scenariusz pożarowy zatwierdzony przez rzeczoznawcę 

p/poż  - jeśli wymagany,   

k) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, wraz z planem ewakuacji i 

rozmieszczeniem urządzeń i narzędzi ochrony ppoż.,  

l) harmonogram przeglądów gwarancyjnych  

m) karty przekazania odpadu,  

n) księgi dozorowe urządzeń (jeśłi wymagane),  

o) dokumentację powykonawczą zabezpieczeń i przejść ppoż. przez 

przegrody wykonane przez certyfikowaną firmę.  

3) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopie wystąpień o zajecie stanowiska przez organy, o których mowa w art. 56 

ust.1 Prawa budowlanego, w związku z powiadomieniem o zamiarze 

przystąpienia do użytkowania Obiektu z dowodem doręczenia, w celu oceny 

czy upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu do przystąpienia do użytkowania.   

4) czynności odbioru końcowego robót zostaną p̨odjęte przez Zamawiającego w 

terminie 7 (siedmiu) dni roboczych po dostarczeniu Zamawiającemu tych 

dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej. Komisja odbiorowa powołana 

przez Zamawiającego zakończy pracę w ciągu 20 (dwudziestu) dni roboczych 

liczonych od terminu rozpoczęcia prac odbiorowych,   
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5) w przypadku, gdy organ wymieniony w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 

zgłosi sprzeciw co do przystąpienia do użytkowania przedmiotu umowy lub 

organ nałoży na Zamawiającego jako inwestora wykonanie określonych prac, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace dodatkowe związane z 

usunięciem wady zgłoszonej przez wyżej wspomniany organ, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia,   

6) z czynności odbioru końcowego robót sporządzony zostanie protokół. 

Wykonawca powinien zapewnić udział kierownika budowy w czynnościach 

odbioru końcowego.   

10. Niewykonanie któregokolwiek z powyższych obowiązków określonych powyżej lub 

nie uprzątniecie placu budowy po robotach budowlanych, lub nie usunięcie szkód 

materialnych wyrządzonych Zamawiającemu lub osobom trzecim przez 

Wykonawcę lub podmioty, z których pomocą  ̨ będzie roboty wykonywał, jak 

również osób, którym wykonanie robót powierzy, w toku realizacji robót 

budowlanych, w szczególności naprawienia nawierzchni dróg, terenów zieleni, 

uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły) 

mogą stanowić usprawiedliwioną odmowę przystąpienia przez Zamawiającego do 

czynności odbioru końcowego robót lub odmowę podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót, do czasu ich łącznego dopełnienia.    

11. W toku czynności związanych z odbiorem częściowym robót oraz odbiorem 

końcowym robót w protokole Zamawiający może stwierdzić - ze skutkiem wobec 

Wykonawcy - występowanie ewentualnych wad rozumianych, jako wadliwe lub 

niekompletne urządzenia lub roboty niespełniające wymagań Zamawiającego 

określonych w dokumentacji projektowej nienależycie wykonane, niezakończone 

lub pominięte, zwane „Wadami”.   

12. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku 

stwierdzenia występowania Wad istotnych, do których należą:   

1) brak przeprowadzenia prób końcowych wszystkich instalacji i urządzeń z 

wynikiem pozytywnym,    

2) odmowę dokonania odbioru technicznego do eksploatacji sieci przez 

dostawcę/odbiorcę mediów z przyczyn od Wykonawcy zależnych,    

3) nie dokonanie zgłoszenia przystąpienia do użytkowania inwestycji do organów 

wymienionych w art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego lub zgłoszenia przez 

którykolwiek z organów sprzeciwu,    

4) nie przedłożenia przez Wykonawcę ̨ wszystkich dokumentów, o których mowa 

w ust. 9 i ust. 20 niniejszego paragrafu,    

5) stwierdzenia wbudowania / zainstalowania wadliwego lub niekompletnego 

urządzenia lub wykonania robót niespełniających wymagań określonych w 
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dokumentacji projektowej, których wykonanie – zgodnie z postanowieniami 

umowy należy do Wykonawcy, i których wystąpienie powoduje niemożność  ́

uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub przy uwzględnieniu uzgodnionego 

przez strony standardu robót ogranicza funkcjonalność  ́przedmiotu umowy lub 

jego części lub czyni przedmiot umowy lub jakakolwiek jego cześć nie 

przydatne do wykorzystania dla celów określonych w umowie zgodnie z opisem 

standardów lub ustaleniami dokonanymi pomiędzy stronami, a wada powstała 

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. ́W razie wątpliwości 

ustala się, że Wadą istotną jest wada tego rodzaju, że uniemożliwia czynienie 

właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłącza ich normalne wykorzystanie 

zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy właściwe lub wyraźnie 

zastrzeżone w umowie, istotnie zmniejszając ich wartość.   

13. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostanie 

występowanie Wad innych niż istotne Zamawiający dokona odbioru końcowego 

robót, o ile Wykonawca złoży Zamawiającemu na piśmie zobowiązanie, w którym 

zobowiąże się do usunięcia Wad stwierdzonych w toku czynności odbioru 

końcowego w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni, chyba że 

Zamawiający wyrazi zgodę ̨ na termin dłuższy lub Zamawiający skorzysta z 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady.    

14. Zamawiający może wyrazić zgodę ̨ na inny termin usunięcia Wady wyłącznie w 

przypadku, gdy z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, 

niezbędnej do usunięcia Wady lub ze względu na warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu na 

technologię robót, jej usuniecie wymaga dłuższego okresu.    

15. Roboty dotknięte Wadami nie są przedmiotem odbioru końcowego i Wykonawca 

nie może odmówić usunięcia Wad bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów, a termin jest dla niego wiążący.    

16. Wady ujawnione w toku czynności odbioru końcowego nie będą uznawane jako 

Wady okresu gwarancji i rękojmi za wady.   

17. W przypadku uchybienia terminowi usunięcia Wad okresu gwarancji i rękojmi za 

wady, postanowienia dotyczące nienależytego wykonania umowy w okresie 

realizacji inwestycji będą miały odpowiednio zastosowanie.    

18. W przypadku sporu co do zakwalifikowania robót jako wadliwe lub nie lub do której 

grupy należy Wadę zakwalifikować, Zamawiający ma prawo odmówić ́ dokonania 

odbioru końcowego do czasu jej usunięcia, chyba że strony poddadzą 

rozstrzygniecie sporu niezależnemu ekspertowi w dziedzinie, której spór dotyczy.    

19. Jeżeli komisja odbioru końcowego nie stwierdziła istnienia Wad istotnych lub, gdy 

Wady istotne zostały usunięte w okresie pracy komisji, o którym mowa w ust. 9 pkt. 

4, Zamawiający zobowiązany jest podpisać protokół odbioru końcowego w 
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terminie wskazanym w ust. 22 – przy tym nie wcześniej niż  ̇następnego dnia po 

uzyskaniu pozytywnych stanowisk organów, o których mowa w art. 56 ust. 1 Prawa 

budowlanego, oraz nie później niż ̇ 2 (dwa) dni po bezskutecznym upływie terminu 

do zgłoszenia przez te organy sprzeciwu przystąpienia do użytkowania.    

20. W ramach dokumentów załączonych do protokołu odbioru przedmiotu umowy, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu decyzję pozwolenia na użytkowanie 

wykonanych robót, oraz niżej wymienione dokumenty:   

1) zestawienie wszystkich kwot zatrzymanych podwykonawcom z tytułu kaucji / 

gwarancji / zabezpieczeń, ze wskazaniem terminów upływu okresu gwarancji i 

rękojmi za wady, łącznej wartości kwot zatrzymanych oraz umownych terminów 

zwrotu kwot zatrzymanych,   

2) harmonogram przeglądów gwarancyjnych poszczególnych elementów 

stanowiących przedmiot umowy, których przeprowadzanie leży po stronie 

Wykonawcy.   

3) specyfikacje urządzeń użytych do budowy w zakresie instalacji sanitarnej, 

elektrycznej i teletechnicznej (z podziałem na ilość i rodzaj 

materiału/urządzenia) w formie uzgodnieniowej z Zamawiającym.    

21. Opóźnienie w wykonaniu tego zobowiązania przez Wykonawcę ̨ lub przekazanie 

dokumentacji powykonawczej i dokumentacji, o której mowa w ust. 20 

niekompletnej lub wadliwej wstrzymuje podpisanie przez Zamawiającego 

Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny na uzupełnienie 

dokumentów lub usunięcie ich wad.    

22. O ile w protokole odbioru końcowego robót lub protokołach sporządzanych na 

zasadach opisanych w niniejszym paragrafie zostanie stwierdzone występowanie 

Wad, Wykonawca ma obowiązek po ich usunięciu zgłosić  ́ Zamawiającemu 

gotowość ́ dokonania przeglądu w celu dokonania odbioru po usunięciu Wad. 

Termin odbioru wyznaczony zostanie nie później jednak niż ̇14 (czternaście) dni 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.   

23. O ile Wykonawca nie powiadomi Zamawiającego na piśmie o usunięciu Wad 

uznaje się, ̨ że Wady nie zostały usunięte. W takim przypadku, niezależnie od 

innych praw przyznanych Zamawiającemu w umowie, Zamawiający może bez 

dodatkowego wezwania przystąpić do usuwania Wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzymać kwotę 

odpowiadającą wartości usunięcia przez niego Wad, którą to kwotę Wykonawca 

tytułem pokrycia szkody zobowiązany będzie ponieść wobec Zamawiającego.    

24. O ile Zamawiający dokona obioru końcowego robót z zastrzeżeniami o istnieniu 

Wad, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo 

powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia Wad.    
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25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie, Zamawiający wedle swojego 

wyboru może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku o 

wartość robót wadliwie wykonanych (wedle oszacowania) lub wstrzymać się  ̨ z 

zapłatą wynagrodzenia końcowego do czasu usunięcia Wad przez Wykonawcę 

lub usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.    

   

§ 9   

1. Wynagrodzenie za wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia 

określonego w umowie strony ustalają na kwotę:    

netto ………………… plus podatek ………………………….. zł, co łącznie stanowi 
kwotę brutto …………………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………………………
…. złotych).   

Szczegółowe informacje dot. wynagrodzenia zawiera Formularz ofertowy, 

stanowiący Załącznik nr 7 do umowy.   

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

ulega zmianie w okresie trwania umowy, chyba że Strony umowy dokonają jego 

zmiany na podstawie § 18 umowy i obejmuje wszelkie czynności, materiały i 

urządzenia konieczne do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu 

umowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie obiektu, zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zgodnie z warunkami umowy, niezależnie od tego, czy Wykonawca 

je przewidział lub mógł przewidzieć.   

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, Zamawiający poza Wynagrodzeniem 

określonym w ust. 1 nie ma obowiązku partycypowania w jakichkolwiek kosztach 

związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym w szczególności: w 

kosztach przygotowania i organizacji placu budowy, dojazdu do placu budowy (o 

ile to konieczne), wykonania podłączenia placu budowy do mediów w zakresie 

niezbędnym do realizacji budowy (wraz z projektami przyłączy), wykonania 

ewentualnych wymian gruntów w poziomie posadowienia oraz odwodnienia 

wykopów w trakcie robót fundamentowych, wykonania wszelkich zabezpieczeń́ 

wymaganych w trakcie prowadzenia wykopów i robót ziemnych spowodowanych 

wykonywaniem prac bezpośrednio przy granicy działek Zamawiającego, 

zabezpieczenia robót przed czynnikami atmosferycznymi, obsługi geodezyjnej, 

opracowywania projektów warsztatowych, zapewnieniem przeglądów 

gwarancyjnych przez autoryzowane serwisy.  

4. Wszystkie decyzje rodzące skutki finansowe wymagają zgody osób 

reprezentujących Zamawiającego na mocy odrębnych pełnomocnictw. Nie 

dotyczy to decyzji podejmowanych w celu usunięcia awarii lub zlikwidowania 
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zagrożenia dla ludzi lub mienia – w tym przypadku decyzje mogą podejmować 

Inspektorzy Nadzoru.   

5. Zamawiajacy dopuszcza rozliczenie na podstawie faktur częściowych. Podstawą 

do wystawienia faktury częściowej jest przygotowany przez Wykonawcę protokół 

odbioru częściowego, w którym wskazane zostają przeroby wykonane w okresie, 

którego protokół dotyczy zgodnie  ̨ z Harmonogramem rzeczowo finansowym. 

Łączna wartość faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy 

/ceny/, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Podstawą przyjęcia faktury VAT (częściowej) będzie podpisany przez Kierownika 

budowy, Koordynatora Inspektorów i Inspektorów branżowych Protokół 

częściowego odbioru robót budowlanych oraz podpisane przez podwykonawców 

oświadczenia, o których mowa w ust. 15.   

7. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturą końcową 

sporządzoną na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy z 

zastrzeżeniem postanowień wskazanych w ust. 9. Ostateczne wzory protokołów 

(protokół częściowy i końcowy) strony ustalą po zawarciu umowy, uwzględniając 

wszystkie postanowienia SWZ i wzoru umowy, przy czym wstępną propozycję dot. 

niniejszych wzorów zawarto w postaci załączników do niniejszej umowy. 

Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy wprowadzenie dodatkowych 

protokołów o ile strony uznają to za zasadne.   

8. Podstawą przyjęcia faktury VAT (końcowej) będzie podpisany przez Kierownika 

Budowy, koordynatora Inspektorów i Inspektorów branżowych Protokół 

Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i Protokół Wykonania Przedmiotu 

Umowy oraz podpisane przez Podwykonawców oświadczeń, o których mowa w 

ust. 15.   

9. Maksymalna wartość poszczególnych typów robót określonych przez Wykonawcę 

w HRF nie może przekroczyć określonych w OPZ wartości maksymalnych 

procentowych udziałów poszczególnych typów robót (wytyczne do HRF).  

10. Suma wykazanych w HRF procentowych udziałów poszczególnych typów robót 

musi stanowić 100%. Suma wartości wykazanych w HRF udziałów 

poszczególnych typów robót musi równa wartości umowy /ceny/, o której mowa w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca nie sporządza Protokołu częściowego 

odbioru robót w zakresie ostatniej płatności. Podstawą do wystawienia i opłacenia 

faktury końcowej  jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

11. Faktura końcowa odzwierciedla wartość wynagrodzenia należną Wykonawcy, 

pomniejszoną o sumę faktur częściowych, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej.   
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12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, w terminie do 30 dni licząc od daty 

jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymagań, o których 

mowa w niniejszej umowie.    

13. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego, przelewem na konto 

podane na fakturach VAT.   

14. Wykonawca będzie podpisywał wystawione faktury, a Zamawiający będzie 

podpisywał ich odbiór; podpisanie faktury ze strony Zamawiającego oznacza 

wyłącznie stwierdzenie faktu doręczenia faktury Zamawiającemu.   

15. Warunkiem zapłaty za roboty zgodnie z wystawionymi fakturami jest dołączenie 

do faktury oświadczenia o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami dla 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców na rzecz 

podwykonawców, za wykonane i odebrane elementy robót, a w przypadku 

żądania Zamawiającego także dowodów przelewów.   

16. Do wystawionej przez siebie faktury Wykonawca dołączy kopie faktur 

wystawionych przez Podwykonawców, zgodnie z umowami łączącymi 

Wykonawcę z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami 

(oraz ich oświadczenie, o którym mowa w ust. 15) oraz kopię potwierdzenia 

otrzymania przelewu na to wynagrodzenie.   

17. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego długu, za który jest on solidarnie 

odpowiedzialny wraz z Wykonawcą na podstawie art. 647(1) § 5 Kodeksu 

cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zwrotu zapłaconej kwoty 

w całości na podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. Zamawiający może w 

szczególności zaspokoić swoją wierzytelność wobec Wykonawcy w drodze 

potrącenia z wierzytelnością Wykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatą 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia.    

18. Materiały wbudowane w Obiekt przechodzą na własność Zamawiającego w stanie 

wolnym od zastawów i obciążeń z chwilą zapłaty Wynagrodzenia przez 

Zamawiającego. Postanowienie to dotyczy także materiałów zgromadzonych na 

terenie budowy lub zamówionych dla potrzeb inwestycji (o ile Zamawiający wyrazi 

chęć ich zakupu). Wykonawca nie może usuwać z terenu budowy jakichkolwiek 

materiałów lub urządzeń zgromadzonych dla potrzeb inwestycji bez zgody 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie może 

przechowywać na terenie budowy materiałów lub urządzeń́ lub sprzętu 

nieprzeznaczonych dla inwestycji.    

19. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należności wynikającej z faktury, 

jeżeli przed terminem płatności Wykonawca nie uprzątnie placu budowy po 

robotach budowlanych lub nie usunie szkód wyrządzonych w toku realizacji robót 
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budowlanych, w szczególności: naprawienie nawierzchni dróg, terenów zieleni, 

uszkodzenia naziemnej lub podziemnej infrastruktury technicznej (o ile wystąpiły).    

20. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie strony przystąpią do 

komisyjnego podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy i przekazania 

obiektu w użytkowanie.   

21. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem 

terminu gwarancji, oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. 

Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.   

22. Po podpisaniu Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy oraz po upływie okresu 

rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

23. Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw faktury, których wartość 

brutto będzie przekraczać 15.000,00zł (lub jej równowartość) dokumentujących 

transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w załączniku nr 

15 do ustawy o VAT -  obejmie obowiązkowym mechanizmem podzielonej 

płatności (split payment).  

24. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest 

rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, jak również jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie 

podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług 

(dalej: Wykaz).  

25. W przypadku gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 

24 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 12 

powyżej, powstałe w skutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak 

również innych rekompensat / odszkodowań / roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności.  

   

§ 10   

1. Wykonawca ubezpieczy się ̨i utrzyma przez cały czas trwania realizacji Przedmiotu 

umowy ubezpieczenie w zakresie:    

1) wszelkich ryzyk budowy/montażu sprzętu na sumę ubezpieczenia 100% 

wartości brutto wynagrodzenia, o obejmujące wszelkie szkody polegające na 

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, całkowitym lub częściowym, w sposób 
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powodujący konieczność ́naprawy lub wymiany, które zaistniały w miejscu i w 

trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagłego, przypadkowego i 

nieprzewidzianego zdarzenia z rozszerzeniem o:    

a) koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych,    

b) ubezpieczenie maszyn i instalacji podczas rozruchu próbnego lub testów,    

c) klauzulę mienia istniejącego/otaczającego, w tym mienie należące do 

zleceniodawcy lub do ubezpieczającego lub też znajdujące się ̨ w jego pieczy 

lub pod kontrolą oraz mienia znajdującego się w sąsiedztwie,    

d) klauzulę bezpieczeństwa ppoż,    

e) części budynku po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do 

eksploatacji, z zastrzeżeniem,  że taka szkoda nastąpi w związku z 

prowadzeniem robót budowlano-montażowych w okresie  

ubezpieczenia.    
2) odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych,    

3) od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących wszystkie osoby 

zatrudnione lub uczestniczące w wykonaniu umowy lub znajdujące się ̨na 

terenie budowy.    

2. Suma ubezpieczenia z tytułu ryzyka wskazanego w ust. 1 pkt 2) i 3), niezależnie 

od ilości zdarzeń, za każde ze zdarzeń osobno i za wszystkie łącznie nie może być 

niższa niż 2.000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony złotych 00/100).    

3. Polisa winna zawierać klauzulę, na mocy której umowa ubezpieczenia będzie 

również obejmowała szkody, które wykryto po zakończeniu robót, lecz pozostające 

w związku z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę w terminie 

obowiązywania gwarancji.   

4. Utrzymanie przez Wykonawcę ̨ ubezpieczeń wymaganych w niniejszej umowie nie 

można w żaden sposób interpretować jako zwalniającego z jakichkolwiek 

obowiązków, jakie może mieć na mocy umowy.    

5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zmianach 

do polis na piśmie przed wprowadzeniem zmiany. Żadna zmiana do treści polis nie 

zostanie wprowadzona bez pisemnej akceptacji Zamawiającego.    

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, iż wszyscy podwykonawcy działający 

w związku z realizacją Obiektu posiadają podobne ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków i że ubezpieczenia te zawierają takie same warunki, 

jak te, które wymagane są przez Zamawiającego od Wykonawcy, do wysokości 
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wartości zakontraktowanych robót, chyba że polisa Wykonawcy obejmuje pełną 

odpowiedzialność za podwykonawców.    

7. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody i kopie polis oraz 

przedkładał dowody zapłaty składek przed upływem ważności dotychczasowej 

polisy lub terminem płatności składki.    

8. Zamawiający będzie miał prawo wykupienia polis ubezpieczeniowych 

wymaganych umową w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie utrzymywał 

powyższych polis w mocy lub nie wykona obowiązku, o którym mowa w ust. 4. 

Kosztem wykupienia takich polis Zamawiający obciąży Wykonawcę, w tym ̨ może 

skorzystać z potrącenia z przypadającego do wypłaty Wynagrodzenia.    

9. Wykonawca przelewa na Zamawiającego wszystkie prawa wynikające z zawartych 

umów ubezpieczenia w odniesieniu do Przedmiotu umowy i wierzytelności do 

całości kwot wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 

1, przez ubezpieczyciela w zakresie pokrycia szkód powstałych w związku z 

wykonywaniem umowy.    

10. Wykonawca zobowiązuje się ̨ przed przystąpieniem do robót budowlanych 

przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej 

ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie określonym w  ust. 1 powyżej, z której 

będzie wynikało wskazanie Zamawiającego jako beneficjenta w zakresie 

zakontraktowanych prac na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy 

lub aneks zawarty do posiadanych umów ubezpieczenia w zakresie prac objętych 

niniejszą umową obejmujących ryzyka określone w ust. 1 powyżej. Wykonawca 

utrzyma ważność polisy ubezpieczeniowej do dnia podpisania protokołu 

wykonania przedmiotu umowy.  

   

§ 11   

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej 

Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. 

kwotę ………………………… zł, w formie ………………………………….. 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.   

2. Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia to jest kwota: 

…………………………… zł stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania Przedmiotu umowy do upływu 30-tego dnia po dniu podpisania przez 

Strony Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy, natomiast pozostała część 

zabezpieczenia, tj. 30%, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady (tą częścią zabezpieczenia, to jest kwotą: 

……………………………….. zł. Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy 

się w 15ym dniu po upływie 5 letniego okresu rękojmi za wady.   



 

31 

3. Zamawiający dopuszcza na podstawie art. 452 ust. 4 i 5 Ustawy Pzp, wniesienie 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, poprzez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty, według następujących 

zasad:  

a) zabezpieczenie w wysokości 40% Zabezpieczenia musi zostać wniesione 

przed podpisaniem umowy,  

b) zabezpieczenie w wysokości 60% Zabezpieczenia zostanie wniesione 

poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty w 

wysokości każdorazowo 0,375% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny 

brutto), chyba, że zachodzi jedna z poniższych okoliczności:  

i) należność za częściowo wykonane roboty jest mniejsza niż 0,375% 

ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), wówczas na poczet 

zabezpieczenia zostanie potrącona cała kwota za częściowo 

wykonane roboty.  

ii) brakująca kwota do wysokości 60% Zabezpieczenia jest mniejsza niż 

0,375% ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto), wówczas na 

poczet zabezpieczenia zostanie potrącona brakująca kwota do 

wysokości 60% Zabezpieczenia.  

Potrącenia będą realizowane w kolejnych płatnościach częściowych 
począwszy od pierwszej płatności częściowej. Wniesienie pełnej wysokości 
zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa. W przypadku, gdy do połowy okresu, na który 
została zawarta umowa nie zostanie wniesiona pełna kwota zabezpieczenia 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść brakującą kwotę zabezpieczenia 
przed upływem połowy okresu, na który została zawarta umowa.  
  

4. W przypadku przesunięcia określonego w § 5 ust. 1 umowy terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przesunięcie, 

oraz w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę Przedmiotu umowy do odbioru 

końcowego w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego przedłużenie okresu ważności 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego terminu 

ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 

umowy. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia winno uwzględniać 

terminy określone w ust. 2 powyżej.   

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4, 

Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 

z potrącenia kwoty odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 umowy.    
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6. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

następujących wysokościach i terminach:   

1) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową i należytego 

wykonania Przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, pomniejszoną w 

szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 umowy 

– w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy,   

2) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie 

naliczone kary umowne określone w § 13 umowy – w ciągu 15 dni po upływie 

5-letniego okresu rękojmi za wady, rozpoczętego w dniu podpisania Protokołu 

Wykonania Przedmiotu Umowy.    

7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.   

8. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, służącej zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru Wad lub jest w trakcie usuwania tych Wad.   

9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlano-montażowe 

oraz materiały na okres 60 miesięcy.    

10. Okres gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia wynosi 

24 miesiące.   

11. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu wykonania przedmiotu 

umowy.   

12. Udzielona gwarancja nie narusza praw Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.    

13. Okres rękojmi za wady na roboty budowlano-montażowe oraz materiały wynosi 60 

miesięcy. Okres rękojmi za wady na wszystkie dostarczone w ramach umowy 

urządzenia wynosi 24 miesiące.   

14. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w 

rozumieniu art. 577  art. 577 (1) § 1 oraz art. 577 (1) § 2 Kodeksu cywilnego. 

Dokumentem potwierdzającym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577(2) 

Kodeksu cywilnego jest umowa.   

15. W odniesieniu do obowiązków Wykonawcy, w okresie gwarancji będą miały 

zastosowanie co najmniej następujące postanowienia:    

1) przeglądy gwarancyjne będą dokonywane raz w roku w każdą rocznicę odbioru 

wykonania przedmiotu umowy, za wyjątkiem ostatniego przeglądu przed 
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upływem okresu gwarancji, który powinien zostać zwołany nie później niż na 

30 (trzydzieści) dni przed upływem okresu gwarancji. Nieobecność  ́

Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do przeglądu przez 

Zamawiającego,   

2) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądów gwarancyjnych 

dostarczonych urządzeń w terminach utrzymujących ważność gwarancji przez 

cały okres jej trwania. Wykonawca w cenie oferty uwzględni koszty przeglądów 

przez serwisy producentów.   

3) w przypadku awarii lub Wady istotnej robót, jaka ujawni się  ̨w okresie pomiędzy 

przeglądami, Wykonawca ma obowiązek udziału w czynnościach komisji 

powołanej przez Zamawiającego w terminie określonym w pisemnym 

powiadomieniu. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji 

powołanej do przeglądu przez Zamawiającego,    

4) Wykonawca ma obowiązek usunięcia Wad ujawnionych w okresie gwarancji 

nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia o wystąpieniu 

lub jej zapisania w protokole sporządzonym na okoliczność ́ występowania 

Wady, chyba że strony uzgodnią inny termin usunięcia wad. Usuniecie Wady 

może opóźnić się  ̨ z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej, 

niezbędnej do usunięcia Wady lub ze względu na warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z technologią robót lub ze względu 

na technologię robót, ich wykonanie wymaga dłuższego okresu i z 

zastrzeżeniem następujących wyjątków:   

a) czas usunięcia usterek uniemożliwiających lub znacznie utrudniających 

normalne funkcjonowanie obiektu, którego wadliwe roboty dotyczą nie może 

być dłuższy niż 12 (dwunastu) godzin liczonych od czasu przekazania przez 

Zamawiającego Wykonawcy informacji o awarii, potwierdzonej przez 

Wykonawcę, chyba ̨ że strony uzgodnią ̨ inny termin na usuniecie zgłoszonej 

wady, wynikający z technologii wykonywania robót. Wykonawca wskaże 

Zamawiającemu w protokole odbioru końcowego osoby do kontaktu w sprawie 

awarii lub konieczności wykonania napraw,    

b) w przypadku awarii Wykonawca musi podjąć niezwłocznie działania w celu 

zapobieżenia powiększenia szkody,    

5) brak usunięcia Wad w terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia ich 

usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę ̨ o powierzeniu usunięcia Wady innemu wykonawcy. W 

takim przypadku Zamawiający zaspokoi swoje roszczenie w pierwszej 

kolejności z należności Wykonawcy, a następnie z ustanowionego przez 

Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,    
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6) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie Wady, Zamawiający ma prawo 

pokryć wartość usunięcia Wady z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy według wartości oszacowania lub poniesionego wydatku na ten cel,    

7) w razie, gdy wada występuje po raz trzeci, jej usuniecie nastąpi poprzez 

wymianę, a nie poprzez ̨ naprawę, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.    

16. Wykonawca, w okresie gwarancji określonym powyżej, zobowiązuje się ̨do 

bezpłatnej i skutecznej naprawy i usunięcia Wady przedmiotu umowy, który bez 

winy Zamawiającego lub użytkownika inwestycji uległ uszkodzeniu lub wykazuje 

wady funkcjonowania bądź inne, od których z mocy gwarancji powinien być wolny, 

przy czym z obsługi gwarancyjnej wyłączone są:    

1) uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem zasad eksploatacji, 

określonych w instrukcji użytkowania dostarczonej przez Wykonawcę, a której 

odbiór Zamawiający potwierdzi na piśmie,    

2) wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych z winy osób trzecich,    

3) wykonywania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, za wyjątkiem 

przypadku, gdy Wykonawca nie usunął zgłoszonej wady w terminie i naprawa 

została zlecona osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,    

4) wady wynikłe z deliktu dowolnej osoby, z wyjątkiem Wykonawcy lub jego 

podwykonawcy.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyz związanych z 

potwierdzeniem występowania Wad lub określeniem sposobu ich usunięcia, o ile 

zakwestionuje swoją odpowiedzialność lub nie usunie Wady we własnym zakresie, 

o ile ekspertyza taka potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy za wystąpienie 

Wady.    

18. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wezwania Zamawiającego do 

powołania komisji celem przeglądu robót przed upływem okresu gwarancji. O ile 

Zamawiający nie zwoła komisji w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia 

wezwania, Wykonawca może wyznaczyć termin przeprowadzenia czynności 

przeglądu kończącego okres gwarancji. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

wyznaczeniu terminu na piśmie, co najmniej na 10 (dziesięć) dni roboczych przed 

wyznaczonym dniem. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest:   

1) określić czego dotyczy przegląd gwarancyjny,   

2) załączyć kopię końcowego protokołu odbioru robót, a w przypadku, gdy 

odnotowane są w nim wady, dokument podpisany przez Zamawiającego 

potwierdzający ich usunięcie lub dowód ich rozliczenia w inny sposób określony 

w umowie.   
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19. O ile Wykonawca nie zwoła komisji celem przeprowadzenia czynności przeglądu 

kończącego okres gwarancji, komisję taką może zwołać ́ Zamawiający.   

20. W przypadku wystąpienia wady w okresie gwarancji, okres gwarancji w stosunku 

do przedmiotu dotkniętego wadą zostaje przedłużony o okres od zgłoszenia 

powstania wady do dnia jej usunięcia.  

 

§ 13  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zaistnienie poniższych 

zdarzeń z przyczyn leżących po jego stronie:   

1) za opóźnienie w przygotowaniu i przekazaniu harmonogramu rzeczowo 

finansowego w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 0,01% 

Wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za każdy dzień́ 

opóźnienia,    

2) za opóźnienie w wykonaniu robót w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) 

– w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), za 

każdy dzień́ opóźnienia,    

3) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego Wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji lub rękojmi za 

wady w wysokości 0,03% Wynagrodzenia brutto (zamówienia podstawowego), 

za  każdy dzień́ opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 8 ust. 

13 na usunięcie Wady,    

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia brutto,   

2. Kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić bezpośrednio z faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar 

umownych lub potrąceniem kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

3. Za opóźnienie w terminie zapłaty Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe.   

4. W przypadku, gdy wysokość należnych kar umownych nie pokrywa wysokości 

powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkody, 

niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie do 14 dni od 

dnia doręczenia wezwania.   
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6. Odpowiedzialność odszkodowawczą stron wynikającą z umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia Siły Wyższej.   

7. Kary umowne podlegają sumowaniu, przy czym łączna wartość kar umownych 

naliczonych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie może 

przekroczyć 20 % wartości brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy.  

   

§ 14   

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.   

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach:   

1) opóźnienia w rozpoczęciu robót o więcej niż 14 (czternaście) dni w stosunku 

do terminów określonych w zatwierdzonym Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym robót lub gdy roboty nie zostaną rozpoczęte do 14 dni od dnia 

podpisania umowy.    

2) doprowadzenia przez Wykonawcę do zagrożenia wystąpienia katastrofy 

budowlanej; Wykonawca jest przy tym zobowiązany dokonać koniecznych 

zabezpieczeń przed eskalacją skutków wystąpienia katastrofy budowlanej, 

oraz do naprawy szkody. Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności 

prawnej i finansowej Wykonawcy względem Zamawiającego (i ew. 

poszkodowanych osób trzecich) w związku z nienależytym wykonaniem lub 

niewykonaniem przez Wykonawcę umowy oraz przedmiotowym odstąpieniem 

od umowy, o ile szkoda wystąpiła.   

3) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia należnego z umowy tytułem 

zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku ze 

wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której 

wartość przekracza jednorazowo lub łącznie z kilku zdarzeń kwotę ̨500 000,00 

zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100),   

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części,   

5) w stosunku do Wykonawcy, którego otwarto likwidację lub w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane 
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zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 

Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.)   

6) gdy okaże się, że którekolwiek z zapewnień lub oświadczeń, w tym 

gwarancyjnych udzielonych przez Wykonawcę, okaże się niezgodne ze stanem 

rzeczywistym.   

3. Odstąpienie może dotyczyć całej umowy lub jej części. Zawiadomienie o 

odstąpieniu musi mieć formę  ̨ pisemną, przy czym Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do zaniechania czynienia naruszeń́ udzielając mu dodatkowego 

terminu, co najmniej 7 (siedmiu) dni, pod rygorem odstąpienia od umowy.    

4. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 ze 

skutkiem na przyszłość ex nunc w terminie do 60 (sześćdziesięciu) dni od 

powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go do odstąpienia od umowy.    

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć realizację Przedmiotu umowy w sposób opisany poniżej w ust. 6 oraz 

naprawić szkodę  ̨ poniesioną przez Zamawiającego w związku z nienależytym 

wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ųmowy oraz przedmiotowym 

odstąpieniem od umowy, w tym zapłacić ́ Zamawiającemu kary umowne 

przewidziane umową.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z przyczyn określonych w 

ust. 2, ustala się następującą procedurę:   

1) strony dokonają ̨inwentaryzacji stanu zaawansowania robót w ciągu 14 dni.   

2) Wykonawca nie później niż ̇ następnego dnia przekaże Zamawiającemu 

kompletną dokumentację budowy, oświadczenie kierownika budowy, zgodne z 

art. 57 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego w odniesieniu do robót wykonanych 

przez Wykonawcę oraz przekaże teren budowy.     

7. W przypadku nie wykonania zobowiązania określonego w ust. 6, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia brutto, 

za każdy dzień́ opóźnienia.   

8. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:   

1) opóźnienia z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

realizacji podstawowych zakresów robót w stosunku do terminów ustalonych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonania robót o co najmniej 21 

(dwadzieścia jeden) dni, o ile Wykonawca nie nadrobi opóźnienia w sposób 

gwarantujący zakończenie robót w ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni,   
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2) realizowania przez Wykonawcę ̨robót niezgodnie z umową, dokumentacją lub 

przepisami określonymi w Prawie budowlanym, mimo pisemnego upomnienia 

pod rygorem odstąpienia od umowy,   

3) wstrzymania wykonywania robót z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca na okres dłuższy niż ̇ 30 (trzydzieści) dni, jeżeli nie można po tym 

terminie wznowić robót lub Wykonawca ich nie wznowi zachowując tempo 

umożliwiające nadrobienie opóźnienia i wykonanie umowy w zakreślonym w § 

5 ust. 1 umowy terminie.   

9. Zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy musi mieć ́ formę pisemną.    

10. W przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, umowa ulega 

rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć realizację Przedmiotu umowy w sposób opisany w 

ust. 6 wyżej oraz naprawić ́szkodę p̨oniesioną przez Zamawiającego w związku z 

nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem przez Wykonawcę ̨ umowy oraz 

przedmiotowym odstąpieniem od umowy, o ile szkoda wystąpiła.   

11. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku zaistnienia okoliczności, o 

których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.   

13. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 11 postanowienia ust. 6 

i 7 stosuje się odpowiednio.   

  

§ 15   

1. O ile strony nie postanowią ̨ inaczej, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia będą  ̨

dokonywane na piśmie i doręczane osobiście, przesyłane przesyłką kurierską lub 

listem poleconym, a inne niż  ̇ faktury, faksem, lub pocztą e-mail na adresy stron 

wskazane w komparycji niniejszej umowy.    

2. Awizowane przez operatora pocztowego i nie podjęte przesyłki, bez względu na 

przyczynę, będą ųważane za doręczone w dniu ich awizowania. Strony 

są ̨zobowiązane informować ́ się ̨wzajemnie o zmianie adresu, siedziby, numerów 

telefonów, faksów i adresach e-mail.    

3. Zmiana o której mowa w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.   

   

§ 16  

1. Informacje i dane techniczne dotyczące umowy uzyskane od Zamawiającego 

przez Wykonawcę, jak również warunki związanego z umową należy traktować  ́
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jako poufne i nie mogą ̨ być ́ one przekazywane osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego.    

2. Jako osoby trzecie nie mogą ̨być ́ uważane władze wydające zezwolenia lub 

decyzje.    

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ̨ tajemnicy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań́ Kodeksu 

cywilnego.    

4. Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 

przez cały okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu.    

5. Strony będą ųważać ́szczegóły umowy za poufne w takim zakresie, w jakim 

dozwala prawo rządzące umową.   

  

§ 17  

1. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres robót 

budowlanych, które w ocenie Zamawiającego polegają na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), tj.:   

 
1) ochrona mienia na placu budowy,   

2) obsługa maszyn i sprzętu budowlanego,   

3) prace ogólnobudowlane: rozbiórkowe, zabezpieczające, ziemne, i 

żelbetoniarskie, murarskie, tynkarskie, izolacyjne, porządkowe,   

4) prace ogólnobudowlane specjalistyczne: ciesielskie i zbrojarskie, spawalnicze, 

montaż konstrukcji stalowych, prace okładzinowe i izolacyjne, 

5) prace instalacji i sieci sanitarnych: wod-kan i gazowej, 

6) prace elektroenergetyczne: urządzeń elektrycznych, instalacja tras kablowych, 

ułożenie przewodów i kabli, ułożenie instalacji uziemiającej, 

2. Wykonawca, odpowiednio podwykonawca, zatrudniając osoby na podstawie 

umów o pracę zobowiązany jest do działania zgodnego z Ustawą z dnia 20 

kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w 

szczególności z art. 88h cytowanej ustawy.   

3. Wykonawca nie później niż przed przystąpieniem do robót określonych w ust. 1, 

przekaże odpowiedniemu Inspektorowi nadzoru wskazanemu w § 4 ust. 1 
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oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób realizujących 

roboty na podstawie umowy o pracę, o treści wskazanej w ust. 5 na jego 

wezwanie.   

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,   

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów,   

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,   

4) wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzanie 

kontroli na miejscu wykonywania świadczenia – w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę.   

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

robocze, Wykonawca zobowiązuje się złożyć oświadczenie Wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,   

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 3 oraz w ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia na podstawie umowy do wykonywania czynności, o których mowa w 

ust. 1.   

7. O każdorazowej zmianie osób wymienionych w oświadczeniu, o którym mowa w 

ust. 3 oraz w ust. 5, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego 

pisemnie najpóźniej w terminie 24 godzin od momentu podjęcia pracy przez nową 

osobę oraz niezwłocznie dostarczyć aktualne oświadczenie.   

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:   
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a) nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, 

określonych w ust. 3 i ust. 5 – w wysokości    

1000,00 zł za każdy przypadek,    

b) wykonywania czynności określonych w ust. 1 przez osobę nie zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.   

  

§ 18   

1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany istotnych postanowień 
umownych w stosunku do treści oferty w przypadkach:   

1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów, w zakresie 
niezbędnym do dostosowania się do obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności zmian o których mowa w treści art. 436 ust. 4b ustawy Pzp, zgodnie 
z którym strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku 
zmiany:   

a) stawki podatku od towarów i usług,   

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3 -5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,   

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa  w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.   
Przy czym każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w 
oparciu o art. 436 ust.  4b ustawy Pzp musi być poparta odwołaniem się do 
stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączanych do 
umowy: kalkulacji kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z 
bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób 
wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy. W przypadkach określonych w pkt 
2) i 3) Wykonawca może w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W tym celu 
Wykonawca występuje do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem, 
zawierającym odpowiednie wyliczenia.  Aneks, o którym mowa w niniejszym 
punkcie, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie 
zmian przepisów, o których mowa powyżej.   

2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, 
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a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z 

uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze 

zmienionych przepisów.   

3) W przypadku zmiany, o której mowa ust. 1 pkt 1 lit. b) i c) powyżej, 

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną 

całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikające 

ze zmian regulacji dotyczących odpowiednio minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ubezpieczenia społecznego lub 

ubezpieczenia zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących 

czynności na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych z 

wynagrodzeniami osób zatrudnionych na terenie Polski przy wykonaniu mowy.   

4) zmiany osób, pełniących funkcje kierownicze, o których mowa w treści § 2 ust. 

8 pkt 13) umowy. Przy czym warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest 

wcześniejsze przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia i 

potwierdzenie kwalifikacji nowej osoby, której kwalifikacje i doświadczenie nie 

mogą być gorsze niż określone w SWZ dla pełnionej przez nią funkcji. Osoba 

ta musi także spełniać warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym 

w rozdziale ………………………. SWZ. Zmiana o której mowa w zdaniu 

pierwszym nie może skutkować koniecznością zwiększenia wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.   

5) gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych nie dających się 

przewidzieć na etapie sporządzania oferty lub dokumentacji budowlano-

wykonawczej i wstrzymującej wykonanie danego etapu prac wskazanego w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. Przy czym zmiana ta nie może 

powodować zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

6) zmiany terminów realizacji wskazanych w umowie, w tym w szczególności 

zawartych w § 5 ust. 1 umowy, o ile ich wprowadzenie wynika z okoliczności 

niezależnych od stron umowy.   

7) zmiany sposobu spełnienia świadczenia tj. wprowadzenia zmian 

technologicznych wynikających w szczególności z:   

- pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

przyszłych kosztów eksploatacji;   

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji gdy 

zastosowanie pierwotnych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy;   

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, poziomu 

wód gruntowych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych lub archeologicznych; - konieczności zrealizowania 
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projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 

ze względu na zmiany obowiązującego prawa.   

8) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które strony nie miały wpływu, a dotyczyły 

działania lub zaniechania:  

a) osób trzecich,   
b) organów    

- w zakresie umożliwiającym dostosowanie umowy do tych okoliczności,   

W szczególności dotyczących przekroczenia zakreślonych przez prawo 
terminów wydania przez uprawnione organy odpowiednich decyzji, zezwoleń 
itp. o czas wynikający z tej okoliczności.   

9) uzasadnionych zmian dotyczących przewidzianych w Dokumentacji 

projektowej lub STWIORB rozwiązań technicznych lub sposobu wykonania 

Robót wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany 

spowodują obniżenie kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana ta nie może skutkować zwiększeniem 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ponadto w przypadku, gdy 

proponowane przez Wykonawcę zmiany będą wymagały zwiększenia 

Wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający po dokonaniu analizy korzyści 

może odmówić dokonania proponowanej zmiany.   

10) stwierdzenia błędów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB polegających 

na ich niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które 

mają wpływ na należyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w zakresie 

niezbędnym do dostosowania tej dokumentacji do zasad wiedzy technicznej. 

Przy czym ewentualne uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy dotyczy tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu 

należytej staranności nie mógł wykryć na etapie sporządzania Oferty a które 

przełożyły się w istotny sposób na wysokość wynagrodzenia. Warunkiem 

dokonania niniejszej zmiany będzie przedstawienie przez Wykonawcę 

odpowiednich wyliczeń wraz z opisem zidentyfikowanych błędów i propozycją 

ich usunięcia;   

11) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie Przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianie może ulec zakres Przedmiotu Umowy, 

którego modyfikacja umożliwi dostosowanie warunków Umowy do nowych 

przepisów;   

12) zmiany przepisów prawnych mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy, w szczególności zmianie mogą ulec terminy określone w § 5 ust. 1 

umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania warunków Umowy do nowych 

przepisów;   
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13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi 

przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 

do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;   

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, 

skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wartość 

wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie rozbicia cen zawartych w ofercie, 

odpowiednio do danego przedmiotu zamówienia i proporcjonalnie do zakresu 

dokonanej zmiany bądź na podstawie innych informacji otrzymanych od 

Wykonawcy, o których mowa w treści niniejszego paragrafu.   

3. Ponadto strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu umowy, która będzie możliwa w następujących przypadkach i na 

poniższych warunkach:   

1) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych 

Przedmiotem umowy przez Wykonawcę, strony przewidują możliwość 

skrócenia terminu realizacji, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.   

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji 

projektowej, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji 

Przedmiotu umowy Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji 

Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, o okres potrzebny do 

zrealizowania ww. zmian. Przesłanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy 

potrzeba zmiany w dokumentacji projektowej powoduje konieczność uzyskania 

zamiennego pozwolenia na budowę. W pozostałych przypadkach termin 

realizacji Przedmiotu umowy nie ulega zmianie.   

3) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w § 5 

ust. 1 umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi 

konsekwencję działania Siły Wyższej w rozumieniu § 6 umowy, co znajduje 

potwierdzenie we właściwych wpisach w dzienniku budowy i pisemnych 

zgłoszeniach do Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin 

realizacji Przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym.   

4) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, 

zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy, powstałych na skutek okoliczności nie 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin 

realizacji Przedmiotu umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia.    

5) w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i postanowień umowy, skutkującej 

niemożnością wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych, 
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Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu realizacji 

Przedmiotu umowy o okres pozostawania w zwłoce przez Zamawiającego.   

6) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wykonania robót spowodowanych przyczynami technicznymi lub 

technologicznymi bez konieczności dokonywania zmiany terminu realizacji 

Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca 

przygotuje stosowne zmiany do tego Harmonogramu - wprowadzenie 

proponowanych zmian wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.   

4. Zmiany terminu wykonania umowy skutkować będą koniecznością dokonania 

przez Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania 

robót.   

5. Zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3, nie będą 

skutkowały zmianą Wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy z tytułu 

przedłużenia lub skrócenia tego terminu.   

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.    

   

§ 19   

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz inne przepisy właściwe dla 

Przedmiotu umowy.   

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji 

praw związanych z realizacją umowy.   

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. Uprawnione instytucje mogą p̨rzeprowadzić ́dowolne 

kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają ̨one za niezbędne w 

celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się ̨ niezwłocznie dostarczyć ́ uprawnionym instytucjom, na ich 

prośbę, wszelkie dokumenty dotycz ̨ ące wykonywania umowy.    

4. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.    

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy przetwarzane będą dane osobowe, 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych oraz i innych przepisów prawa w tym zakresie.    

6. Wszelkie informacje o sprawach stron, co do których Wykonawca powziął 

wiadomość w związku z wykonaniem bądź podpisaniem Umowy, które nie są ujęte 

w publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej 

znajomości nie jest następstwem naruszenia zasad poufności (zwane dalej 

Informacjami) objęte są zasadą zachowania poufności w czasie realizacji Umowy, 

jak również po jej ustaniu.    

7. Informacje niezbędne do realizacji Umowy, Wykonawca udostępnia wyłącznie tym 

swoim pracownikom i współpracownikom, którym są one niezbędne do 

wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych pracownikom i 

współpracownikom informacji uzależniony jest od zakresu powierzonych zadań.    

8. Podczas realizacji Umowy Wykonawca będzie stosował zasady i regulacje w 

zakresie bezpieczeństwa informacji obowiązujące u Zamawiającego.    

9. Powielanie oraz kopiowanie dokumentów zawierających Informacje, w tym dane 

techniczne związane z realizacją Umowy wymaga zgody Zamawiającego z 

wyłączeniem potrzeb własnych Wykonawcy związanych z realizacją Umowy.    

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji żądanych przez 

uprawnione organy, w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku przed 

ujawnieniem Informacji, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o żądaniu 

takiego organu.    

11. Umowę ̨sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   

12. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   

13. Integralną cześć umowy stanowią:   

1) Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu częściowego odbioru robót budowlanych   

2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu końcowego odbioru robót budowlanych,   

3) Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Wykonania Przedmiotu Umowy,   

4) Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu zatwierdzeń materiałowych,   

5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,   

6) Załącznik nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy1.   

 
1 Harmonogram rzeczowo finansowy stanowi integralną część niniejszej umowy przy czym zostanie on przygotowany przez 

Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie (po jej zawarciu).   
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7) Załącznik nr 7 – Formularz oferty.   

8) Załącznik nr 8 –Opis Przedmiotu Zamówienia  

   

   

                 ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA       
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Załącznik nr 1   

WZÓR   

PROTOKÓŁ CZĘŚCIOWEGO ODBIORU ROBÓT    

   

Zamawiający: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. 
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa   
Wykonawca: . 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….    
Roboty realizowano na podstawie umowy nr . DZP…………………. z dnia 
……………………………… r. dla zadania:   
„BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI.”  

Zakres robót, które są przedmiotem odbioru częściowego obejmuje:   
...............................................................................................................   
...............................................................................................................   
...............................................................................................................   
Roboty realizowano w okresie od dnia ......................r. do dnia ..................... r.   
Przedstawiciele Zamawiającego   
1 .....................................  

2 ....................................   

3 ...................................  

4 ………………………………..  

  

Przy udziale Przedstawiciele Wykonawcy:   
1 Kierownik Budowy-  …………………..  

2 ......................................................   

Po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą i zrealizowanym zakresem robót 
- Komisja stwierdza co następuje:   
Zakres wykonanych robót, objętych niniejszym protokołem, wg. stanu na dzień 
................. jest zgodny z zakresem prac wskazanym w umowie i Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy.   

Jakość wykonanych robót określa się jako : ...........................................................      
Uwagi i zastrzeżenia stron:   
...........................................................................................................................   
...........................................................................................................................  
...........................................................................................................................   
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Ogólny stan i wartość wykonanych poszczególnych robot na dzień sporządzenia 
protokołu określa zestawienie tabelaryczne (w załączeniu).    
Łączna wartość robót wynosi ....................... zł (netto),    
Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że zakres robót o wartości .......................... zł 
(netto) został wykonany przez Podwykonawcę ...................................................... w 
rozumieniu § 7 umowy.    
Niniejszy protokół, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) umowy nie stanowi odbioru technicznego 
robót a jedynie rozliczenie finansowe za wykonane roboty.   
Na tym Protokół zakończono i podpisano.    
   

Ze strony Zamawiającego:      

1. ...................................   

2. ...................................   

3. ...................................   

4. ...................................   

Ze strony Wykonawcy :   

1. ...................................   

2. ...................................   

                            Zatwierdzam :   
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Załącznik nr 2   

WZÓR   

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT   

sporządzony w dniu ..................................................   
   

1. Zamawiający:    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. 

Dewajtis 5, 01-815 Warszawa   

2. Wykonawca :  . 

………………………………………………………………………………………………

……………… 

3. Umowa (nr, z dnia): DZP…………………. z dnia………………………….r.  

Przedmiot umowy: . „BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI.”  

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy: ……………………zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………. złotych).  

5. Podstawowe parametry przedmiotu umowy (dł., szer., m2, m3, średni., itp.)   

......................................................................................................................................

..............   
 1.  Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót   

   

Komisja w składzie:   
Przedstawiciele Zamawiającego:   

1. ..............................................................   

2. ..............................................................   

3. ..............................................................    

Przedstawiciele Wykonawcy:    

1. ..............................................................   

2. ..............................................................    

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego użytkownika:   
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1. ..............................................................   

2. .............................................................. stwierdziła co następuje:   

   

7.1. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu ............................. 

powiadomił Zamawiającego o zakończeniu robót i zgłoszeniu gotowości do 

odbioru końcowego.   

7.2. Inspektorzy nadzoru wpisani do Dziennika Budowy w dniach ....................... 

potwierdzili gotowość do odbioru.   

7.3. Przedmiot umowy został* / nie został* zakończony w terminie określonym w 

umowie.   

Ilość dni opóźnienia wynosi .........................................   

7.4. W przypadku opóźnienia podać przyczyny:   

a) powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy (jakie) 

…………………………………………………………………………… 

b) powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego (jakie) 

..........................................................................   

c) niezależne od ww. stron (jakie) 

...............................................................................................................   

7.5. W przypadku ustalenia odpowiedzialności strony w powstaniu opóźnienia, 

podać ilość dni i wysokość należnych jednej ze stron kar umownych   

......................................................................................................................................

..............   

7.6. Przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza zawiera:   

a) oryginał dziennika budowy – tak* / nie*   

b) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy wg załącznika 

nr 1 do Niniejszego protokołu: kompletną* / niekompletną * - wymienić brakujące:   

......................................................................................................................................

..............   

c) protokoły odbioru robót branżowych pod względem technicznym: tak* / nie* - 

wymienić brakujące   

......................................................................................................................................

..............   
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d) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia: tak* / nie*- wymienić brakujące:   

......................................................................................................................................

..............   

e) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę badań i sprawdzeń: tak* / nie * - wymienić brakujące:   

......................................................................................................................................

..............   

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą: tak* / nie* .   

g) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz oświadczenie kierownika budowy o 

doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także sąsiedniej 

ulicy, nieruchomości: tak* / nie*.   

W przypadku zmian opisanych w punkcie g), oświadczenie Kierownika Budowy 
powinno być zatwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został 
ustanowiony.   

h) ze względu na zmiany nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego 

projektu i warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca dołączył kopie rysunków 

wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 

zmianami i uzupełniającym opisem:   

wymagane* / nie wymagane*   
dostarczył* / nie dostarczył*   

i) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy:    

tak* / nie*.   

j) inne (podać jakie) : tak* / nie*   

......................................................................................................................................

..............   
7.7. Roboty budowlane objęte przedmiotem umowy zostały* / nie zostały* 
zakończone:   

– jeśli nie, wymienić roboty pozostałe do zakończenia przedmiotu umowy:   

......................................................................................................................................

..............   

– jeśli tak, wymienić Wady stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w 

terenie:   

......................................................................................................................................

..............   
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7.8. Teren budowy został uporządkowany: tak* / nie*   

– jeśli nie, wymienić sposób i termin uporządkowania terenu budowy    

......................................................................................................................................

..............   

– jeśli tak, dołączyć protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy 

protokół przekazania terenu.   

8.* W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały 
zakończone lub dokumentacja powykonawcza jest niekompletna albo stwierdzono 
istotne Wady, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i zakończy spisywanie 
protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznaczy nowy termin odbioru na dzień 
.................................................... .   
Do tego czasu Wykonawca własnym kosztem usunie wymienione w pkt. 7 Wady bez 
dodatkowego wzywania.   
W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu należy skreślić, a protokół 
podpisać.   
W przypadku przerwania odbioru po raz drugi, Zamawiający przystąpi do 

naliczania kar umownych.  9.* Po ustaleniu, że stwierdzone Wady nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, odstępuje się od ich 

usunięcia i obniża się wynagrodzenie o kwotę:   

......................................................................................................................................

..............   
 (podać wielkość kwoty i podstawę jej wyliczenia)   
10.* W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 
zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono Wad/ 
stwierdzone Wady usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i 
obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*, Zamawiający dokonuje z dniem   
............................... odbioru końcowego robót.   
Na tym Protokół zakończono i podpisano.   
   

Przedstawiciele Zamawiającego:   
1. ...............................................................   

2. ...............................................................   

3. ...............................................................   

Przedstawiciele Wykonawcy:   
1. …………………………………………………………..  

2. …………………………………………………………..  

przy współudziale Przedstawicieli przyszłego Użytkownika:   
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1. ................................................   

2. ................................................   

* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 3   

WZÓR   

PROTOKÓŁ   

wykonania Przedmiotu Umowy   

 „BUDOWA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO WODY DLA CELÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH DLA OCHRONY BUDYNKÓW UNIWERSYTETU 

KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO PRZY UL. DEWAJTIS 5  W WARSZAWIE WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASRUKTURĄTECHNICZNĄ, PRZEBUDOWĄ INSTALACJI 

GAZOWEJ ORAZ PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI 

/określenie przedmiotu odbioru/ 

   

spisany w dniu .................... na podstawie umowy nr DZP……………………... z dnia 

……………………. r. z Wykonawcą 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………oraz  zawiadomienia  o   gotowości  do   odbioru  

 przedmiotu   umowy   z   dnia   ................................... 

nr................................... .   

   

I. Komisja powołana przez Zamawiającego – Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie  
w składzie :   

1. .......................................... - ......................................   

2. .......................................... - ......................................   

3. .......................................... - ...................................... przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy :   

4. ..........................................- ......................................   

5. ..........................................- ......................................   

   

II. Po zapoznaniu się z dokumentami :   
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a) umową o wykonanie robót budowlanych nr ................. z dnia 

..............................................   

b) Protokółem odbioru końcowego robót z dnia 

........................................................................   

c) Protokołem usunięcia wad z dnia .....................................................................   

d) Decyzją o pozwoleniu na użytkowanie:   ............................................................    

......................................................................................................................................

............ 

..... e) inne.........................................................................................................    

Stwierdza, co następuje:   
1. Przedmiot odbioru 

..................................................................................................................   

......................................................................................................................................

..............   
2. Uwagi i zastrzeżenia komisji: 

.................................................................................................   

......................................................................................................................................

..............  

......................................................................................................................................

..............   

3. Ustalenia dodatkowe:   

......................................................................................................................................

..............   

......................................................................................................................................

..............   

4. Dla zadania zostało ustanowione zabezpieczenie w kwocie 

................................................. w formie  

...................................................................................................................................

..   
......................................................................................................................................
..............   

5. Powyższy protokół wraz z protokółem przekazania przez Wykonawcę terenu 

zajmowanego pod zaplecze budowy stanowi podstawę do zwrotu, w ciągu 30 dni 

od daty ich spisania, określonej w umowie części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy.   
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6. Okres gwarancji jakości ustala się na ............ miesięcy od daty podpisania 

niniejszego protokołu.   

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po 

upływie............ miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.   

8. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego 

corocznie począwszy od  

..............................   

9. W okresie gwarancji do dnia .............................. zostanie na wniosek 

Zamawiającego zwołany ostateczny odbiór robot.   

10. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie robót związanych z usunięciem 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   

   

III. Komisja, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych 
oględzin, uznaje odbiór ynanokod ein / ynanokod az ywomu utoimdezrp٭ oraz 
stwierdza:   
1. zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
.....................................................................   
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

2.    
..........................................................................................................  

   Niepotrzebne skreślić - ٭

    

Na tym protokół zakończono i podpisano:   
   

  ZAMAWIAJĄCY :                     WYKONAWCA :   

1 ........................................                  4. 

............................   

2 ........................................                  5. 

...........................   

3 .......................................   

  

   

ZATWIERDZAM :   
................................     
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Załącznik nr 4   

WZÓR   

PROTOKOŁU ZATWIERDZEŃ MATERIAŁOWYCH   

  
ZADANIE INWESTYCYJNE:   

...   

INWESTOR:   

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie         ul.  

Dewajtis 5   

01-815 Warszawa   

   

PROJEKTANT:   

......................................................................................................   

WYKONAWCA:   

…………………………………………………………………………………………………
…… 

    

Warszawa, dn. ........................ r.   

   

PROTOKÓŁ NR......   
UZGADNIANIA I ZATWIERDZANIA MATERIAŁÓW   
   

1. Nazwa materiału:   

..............................................................................................................  

2. Branża:   

..................................................................................................................   
   

3. Zgodność materiału z dokumentacją projektową:   

   

TAK / NIE / RÓWNOWAŻNY   
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4. Dokumentacja techniczna:   

   

Program Naprawczy - ..........................................   
   

5. Rodzaj materiału w projekcie:   

   

ST-.............................................................................................................   
   

PN-..........................................................................................................   
   

6. Rodzaj materiału proponowanego przez Wykonawcę:   

   

..................................................................................................................   
   

7. Określenie miejsca wbudowania:   

   

..................................................................................................................   
   

8. Próbki do akceptacji:   

   

..................................................................................................................   
   

9. Dane producenta, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności:   

   

..................................................................................................................   
   

10. Inne właściwości/Uwagi:   

.......................................................................................

...........................     
Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy  
........................................................................  ...............................   

 Imię i Nazwisko                data   
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Zatwierdzenie wniosku przez Inspektora Nadzoru    
.............................................................................................
.............................     
.............................................................................................
.............................     

 ...................................................................  .......................................   

 Imię i Nazwisko                data   
   

Zatwierdzenie wniosku przez Projektanta   
   

..........................................................................................

........................... ...    

............................................................................................

............................     
 ...................................................................  ..................................   
 Imię i Nazwisko                data   

   

Zatwierdzenie wniosku    
   

............................................................................................

.............................     
Przedstawiciel Zamawiającego -     ....................................................   
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Załącznik nr 5   

Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę     

JA/MY NIŻEJ PODPISANI   

___________________________________________________________________
_____________   

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji, nazwa firmy, adres siedziby)   

   

Niniejszym oświadczam/-my, że niżej wskazane osoby wykonujące czynności 

składające się na przedmiot zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie ważnych umów o pracę w rozumieniu w art. 22 § 1 ustawy dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy.   

   

Lp.   Nazwisko i 

imię   

Data zawarcia umowy   Informacja o 

rodzaju umowy 

o pracę   

Wymiar etatu   

1.               

2.                

3.               

4.               

5.               

....               

....               

   

......................................, dnia ...............................   
(Miejscowość)   

..............................................................................   

Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 
upoważnionej do występowania  
w imieniu Wykonawcy    


