Modernizacja infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chmielno dofinansowana z Programu
Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

Chmielno, 12.04.2024 r.
RZP-11.271.8.2024

Do Wykonawcéw

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia
negocjacji w celu ulepszenia tresci ofert, o ktorym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na modernizacje
infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej na terenie gminy Chmielno dofinansowana z Programu
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawg informuje, ze w przedmiotowym
postepowaniu wptyneto nastepujgce zapytanie od Wykonawcy dotyczgce tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia zwanej dalej SWZ, na ktére udziela sie odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2
ustawy Pzp:

Pismo z dnia 12.04.2024 r.
Pytania dotyczace czesci 1

Pyt. 1 Wnosimy o zmiane zapisdw projektu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust 1 ppkt 1-2) na
proponowane:

1) 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy za kazdy dzienn zwtoki w
dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe, lecz nie
wiecej niz 10 % wartosci zamowienia.

2) za zwtoke w usunieciu wad dokumentacji projektowej, btedow lub brakéw w dokumentacji w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 umowy - za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 10 % wartosci zamdwienia.

Wnosimy o zmiane zapisu projektu umowy, o ktéorym mowa w § 10 ust 1 ppkt 4) na proponowany:

4) za nieterminowe zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki, lecz nie wiecej niz 10 % wartosci
zamaowienia.

Kary w zaproponowanej przez Zamawiajgcego wysokosci sg karami wygérowanymi, wysoki poziom
kar umownych zmusi Wykonawce do uwzglednienia tego elementu ryzyka przy wycenie ustug dla
Zamawiajgcego, co znajdzie wyraz w podwyzszeniu ceny. Z tych wzgledéw zwracamy sie o
rozwazenie czy kary umowne w wysokosci zaproponowanej w ww. pytaniu, nie bedg chronic
Zamawiajgcego w dostatecznym stopniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednakze, bioragc pod uwage argumentacje
Wykonawcy, Zamawiajacy zmniejszyt wysokos¢ kar umownych ww. zakresie. Poprawiony zatgcznik
4a zostat zatgczony do SWZ. Zmiany wskazano kolorem zielonym.



Pyt. 2 Czes$¢ 1 obejmuje dwa etapy realizacji, a wtasciwie trzy. Etap | (wykonanie dokumentacji
projektowej) podlega innemu ubezpieczeniu (OC projektanta) niz wykonanie robdét (OC
dziatalnosci). Czy Zamawiajacy w § 4 ust.3 pkt. 29 miat na mysli oba wymienione ubezpieczenia?

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia zaréwno prac projektowych jak i
budowlanych. Dokument potwierdzajacy ubezpieczenie projektanta powinien zosta¢ okazany
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy. Zamawiajacy nie wymaga przedstawienia
ubezpieczenia na roboty budowlane. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie robdét budowlanych
powinna zostaé okazana Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy. Poprawiony
zatgcznik 4a zostat zatgczony do SWZ. Zmiany wskazano kolorem zielonym.

Pyt. 3 Czy Zamawiajgcy wymaga polisy dedykowanej do tego kontraktu, czy akceptuje tzw. polisy
obrotowe (czyli obejmujgce cata dziatalnosc¢)?

Odpowiedz: Zamawiajgcy akceptuje tzw. polisy obrotowe.

Pyt. 4 Czy Zamawiajacy akceptuje okazywanie sie polisami OC z 12-miesiecznym okresem
ubezpieczenia?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode. W przypadku wygasniecia polisy w trakcie trwania umowy
Wykonawca przed uptywem terminu waznosci polisy powinien okaza¢ Zamawiajgcemu polise na
kolejny okres ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty.

Pyt. 5 Ubezpieczenie budowy rozpoczyna sie w dniu rozpoczecia robét. Zaktadamy, ze nastgpi to w
Il potowie 2025 r., czyli po zakonczeniu i zatwierdzeniu projektu. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie
wystawiajg umowy ubezpieczenia z okresem ubezpieczenia rozpoczynajgcym sie za kilkanascie
miesiecy, wiec wymodg okazania sie takg polisg w dniu podpisania umowy jest nierealny.
Sugerujemy, aby ten wymodg znalazt sie w pkt.4 tego paragrafu, ktéry wymaga okazania
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Odpowiedz: Polisa ubezpieczeniowa w zakresie robdt budowlanych powinna zosta¢ okazana

Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy. Poprawiony zatgcznik 4a zostat
zatgczony do SWZ. Zmiany wskazano kolorem zielonym.

Modyfikacja Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zostata przedstawiona w odrebnym dokumencie.
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