

oznaczenie sprawy WP.3211.1.34.2019

DRUK ZP-2

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany””

Zarząd Dróg Województwa w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Horszowski Tadeusz ul. Żelwna 36 40-599 Katowice	429. 423,75 PLN brutto	3	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
2	Biuro Projektów A-Propol Sp. z o.o. Sp. k. ul. Rubinowa 2 44-121 Gliwice	562.294,50 PLN brutto	4	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
3	Pracownia Projektowa „PROKOM” Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole	395.445,00 PLN brutto	2	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
4	Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 39 45-920 Opole	453.255,00 PLN brutto	2	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

.....
Kotyś-Beben
(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

10.01.2020 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

oznaczenie sprawy WP.3211.34.2019

„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany””

Druk ZP-2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
5	Your Investment Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków	423.489,00 PLN brutto	4	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
6	Promost-Wisła Sp. z o.o. ul. Radosna 8a 43-460 Wisła	595.012,50 PLN brutto	3	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
7	DMK Inżynieria Sp. z o. o. ul. Kościuszki 64/7 44-200 Rybnik	395.322,00 PLN brutto	2	Złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.04.2021 r. Uzyskanie ZRID do dnia 29.10.2021 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **500.000,00 PLN brutto**.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula

10.01.2020 r.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)