11.2.1
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika
Zambwien (CPV) :

45230000 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

Nazwa Projektu :
~,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ DLA TERENU
ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNORODZINNEJ -DZ. 952/102, OBREB 0014
STARE BUDKOWICE”



ST -00.00 Wymagania ogélne

SPIS TRESCI
FLWVSTEP £
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji ECNICZNG]..........cccoriiiueiiiiceies et 4
1.3. Zakres robot 0bjetyCh KONIrAKEEM..........ccuiicesice et b e 4
1.4, OKrESIENIa POUSIAWOWE. .......cvrivuirieiiis ettt 4
1.5. 0goIne wymagania dotyCZACE FODOL...........c.euiiieiiieiirere e 6
1.5.1. Przekazanie terenu DUJOWY ..ot 6
1.5.2. Dokumentacja projektowa i POWYKONEWCZA...........c.vuiuieuieriiiieiei e 7
1.5.2.1. DOKUMENTACIA PrOJEKIOWAL. ......covrveictctcii ettt bbbt 7
1.5.2.2. Dokumentacja projekowa POWYKONAWEZA...........c.cueurirerureieeerireeeeiseeietsises et sese s ee et eae e eesesene s 7
1.5.2.3. Instrukcje eksploatacji i KONSErWaC]i UrZAZEN............cueuriieiiricirece et 7
1.5. 2.4, INSHUKCIE BHP......eeee bbb bbbttt bbbttt 8
1.5.2.5. DOKUMENTACIA FUCNOWA. .......cciviiiicicicicieie ettt ettt ettt s bbb a st e s e bbbt e e s e e 9
1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowg i specyfikacjami technicznymi...........ccocovvvieeniccciiiisiseenn, 9
1.5.4. ZabezpieCzZenie tereNU DUAOWY..........ccvriieiieiictsrcets et s e 10
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie WykOnywania rObOL............cceueiiiienicce s 11
1.5.6. Ochrona wtasnoSCi pUDIICZNE] i PrYWAINE]......c.cuviiuriieieiieirce e 12
1.5.7. Ograniczenie obCigZen 0Si POJAZAOW.........c.cceviuririuriieirtieiei ettt 13
1.5.8. BEzZPieCZEASIWO | NIGIENG PIACY.....c.vuiuieierceireiiseiee et 13
1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenUu DUAOWY ..o 14
1.5.10. Stosowanie sig do prawa i INNYCH PrZEPISOW............cccururirererireererreeeeere et ses e resess s e sesaesenes 15
1.5.11. ROZPOCZECIE FODOL....... ettt es bt s et s et et en b e s et e e 15
1.5.12. ZAPIECZE WYKONAWECY ... ceeeeeeitritieie sttt ettt s bbbt st bbbttt en bt ene e e 15
15,13, ZIBIBN. ..o R 16
1.5.14. Organizacja rUCNU ZASIEPCZEJO0. ......ceuiiuireiieereie ettt ettt ae bbb b st bbbt ssnas e s bens 17
1.5.15. TabliCE INFOMMACYINE......cvevieireieiietc ettt bbb s bbbt a bbb s bbb et an et 17
1.5.16. Zabezpieczenie i UDEZPIECZENIE KONITAKIU. ..........ccvivriiericicieii et 17
1.5.17. Organizacja prowadzenia FODOL. ...........c.ouiuieriierieirie e 17
2. MATERIALY TURZADZENIA.........ooetrieieire sttt sttt ettt sttt bbbt 19
2.1, WYMAGANIA OGOINE.......ce.ceeeriieriereseitiei ettt s bbb s bbb s e 19
2.2. Zrédka uzyskania WYrODOW DUAOWIANYCN. .............rvevveeeeeeeeeeeeeeseees s sessesssessssse s esssssssnnenes 19
2.3. Materiaty nie 0dpowiadajaCe WYMAGANIOM........c.ouuuieiriurieeiteieiriseeees e bbb bbb 19
2.4. Transport, roztadunek i Warunki dOSEAWY............c.curirerurricerre ettt se e ens et er s 19
2.5. Przechowywanie i skfadowanie MateriafOw...............ceuriruriiees et 20
2.6. Wariantowe stosowanie WyrobOW DUAOWIANYCN...........c.cuvriiiiriesce e e 20
B SPRZET .ttt R E bbbt b s 20
4. TRANSPORT ...ttt bbbt 20
4.1. Ogblne wymagania dotyCZaCe traNSPOMU........ccceuieviiririeieiieete ettt b s bbb 20
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach pUBIICZNYCH...........ccviviiciceeee e 20
5. WYKONANIE ROBOT.....cooovvvuummummsssssssssssssssssassssssssssssssss s 21
5.1. OgoIne zasady WYKONYWANIA FODOL...........coeurrirrniiririreeeeesseseesssseiessssese s sassssssssessssssesessssssssessssssessssssesessssesesesesasasns 21
5.2, RODOLY tYMCZASOWE......c..ceveceireeeietcie ettt bbbt 21
5.3, RODOLY tOWAIZYSZACE......c..eeereerceereiei ettt 21
B. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......ovvveeresesssssesseeessssssssssessesssssssssssssssssessssssssssssssess s ssssssssssssssssssssssnssssssessssssns 22
6.1. Program ZapeWnENia JAKOSCI.......... .. curururrreurtrercieer et st sees e sesees e eee et ee s sese e e ne st essese e s e e s sens s s ensene et enaeas 22
6.2. Zasady KONtroli JAKOSCI FODOL...........c. ittt 22
6.3, PODIEIANIE PIODEK.........cecviviviiiieieietetetctess sttt bbb bbb e e e s s s bbbttt bbbt e b e s s s s s s s n et s 23
B.4. BAGANIA T POMIAY.......cuiiiieeirieiete ittt es bRt bbb e s bbbttt b et ettt n et 23
6.5. Badania prowadzone PrZEzZ INZYNIEIA.............ceueeeiriiieieseiete ettt s s s bbb s bbb s s s st s s st er e e nnn 23
5.6, DOKUMENTY DUTOWY......cvveteieieieisicisisisiie sttt et s e b s bbbttt bbb s e e e s e e e nnne st e e e s 23
7. OBMIAR ROBOT......cocvveeesssssmeessessessssssssesssssessssssissessses s ssssses 5 25
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i ODMIAIU FODOL...........c.oveiiiirieiierce e 25
7.2. Zasady okreslenia il0SCi roDOt i MABIAIOW.........c..ceivieie e 25
7.3. Urzadzenia i SPrZet POMIBIOWY........c.cuvreuririreieiriseeeneseseeeesesessesesessssesssssessssssessssasesessssessssssasessssesesassssesessnsssssasssesensssssns 26
8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT.......coorervveeeeeeeseesseesesseessessssssseesssessssesessssssssssesssssssssssssssssassesssssssssssessssssssssesssas s 26
8.1. Rodzaje odbiordw technicznych robot. PrzeJCie rODOL. ..o 26
8.2. Odbidr rob6t zanikajgcych i UIEgaJaCYCh ZAKIYCIU. .........ove ettt en 26
8.3, OUDIONY CZESCIOWE. ........eeceeeeiete sttt ee et eaet e ea et e e ses e e e e e s b e e e b e s e e b ee s b e b e s b e s e neee b et ere et esnas 27
8.4, OUDIOT KONCOWY.....oovurvevsecieesseeesetssseessesses st se st s s st es s ee st b bbb s bbb s bbbt 27

8.5, OUDIOT OSTAIECZNY......cvevverceiseieeie ettt ettt s8Rt s bt 29



ST -00.00 Wymagania ogélne

8.8, ZAKONCZENIE FODGL........cvveesceereeete st s bbbt 29
9. PODSTAWA PLATNOSCL......ooooereeveeeeeeseeesseesseseesesessssesessssssessesesssssssesssessssssssssessssssasssesssssssssssssssssssssssesssssssssssssnssens 29
0.1, USHAIENIA OGOINE. ..ottt h s bbbt 29
0.2, ZAPIECZE WYKONAWCY......c..ceeereeerieeseieeeieeees s bbbttt 29
9.3. Ubezpieczenia Wymagane 0d WYKONAWCY..........c.curiurueurieeeereeietrineseeeeseeieeseseseesesessss e sesessesesessssesesesssssssesesensssssesenes 30
9.4. ZabezpieCzZenie tErENU DUAOWY.........c.o. ittt bbbttt ettt et bnas 30
9.5. Zajecie terenu, objazdy, przejazdy i Organizacja FUCKU............ceuerieiriricee e s 30
9.5.1. Budowa objazddw, przejazdow i 0rganizacja FUCHU...........ccccriirieieierecsse e 30
9.5.2. Utrzymanie objazddw i Organizacii FTUCHU...........cccvviiieccciceieie e snens 30
9.5.3. Likwidacja 0bjazddw i 0rganizacii FUCHU............cccueieuiicriesices et 30
9.5.4. Zajecie pasa drogowego i innych terenow na czas wWykonywania robot...........ccovveeriieneissececee e 31
9.6. Obstuga geologiCZNa i GEOUBZYINA. .......c.verurierereirireieerieir s 31
9.7. ROZrUCh i proby EKSPIOGLACYINE. .......vveeeirereieesiseieie sttt as sttt eeneas 31
0.8, TablICE INFOMMACYJNE. ... cveeeeeeereeer ettt s bbb 32
9.9. DOKUMENTACIA POWYKONAWEZA. .......ceuvrvreirieis s st 32

10. PRZEPISY ZWIAZANE.........oe ettt 33



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00.00 sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla rozbudowy sieci wod-kan dla terenu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, ul. Zagwizdziafiska, dz.nr
952/102,0breb 0015 Stare Budkowice.

Uzupetieniem wymagan ogdlnych sg szczegotowe specyfikacje techniczne, zawierajace szczeg6towe warunki
wykonania i odbioru poszczegoinych rodzajéw robét.

Jezeli w szczegdtowe] specyfikacji technicznej SST, w punkcie dotyczacym warunkdw wykonania robét nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robot, nalezy wykonac jg zgodnie z niniejszymi wymaganiami ogéinymi
i dokumentacjg projektowa.

Specyfikacje materialowe opracowano w oparciu 0 urzadzenia i materialy przyktadowych producentéw
wyszczegolnionych w dokumentacii projektowej dla celéw sporzadzenia projektdw wykonawczych. Zgodnie z obowigzujacym
prawem mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych producentéw pod warunkiem, ze bedg one spethia¢ wymagania,
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych i dokumentacii projektowej lub je przewyzsza¢. Za wszelkie zmiany
wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji technicznej

Specyfikacje techniczng jako czes¢ Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania cato$ci robot opisanych w dokumentacji projektowej. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla robét budowlanych, objetych szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.3. Zakres robét objetych kontraktem

W ramach zadania nalezy wykona¢ :

LP WYSZCZEGOLNIENIE OBIEKTOW PROJEKTOWANYCH JEDN. ILOSC
SIEC WODOCIAGOWA

I Catkowita dlugos¢ sieci wodociggowej - rury Dz110 PE SDR 17 ¢ mb 345,0

2. mb 5,0

Catkowita dlugo$¢ sieci wodociggowej - rury Dz90 PE SDR 17 ¢

3. |Hydrant nadziemny szt. 2

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4 Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej - tlocznej - rury Dz63

HDPE100; SDR17 mb 177,0
Catkowita dlugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej

5. |- rury Dz200PVC SN8 mb 2,0
- rury 0160PVC SN§ mb 3.0
Studnie kanalizacyjne:

6. |- Dn80OPE/PP — rozprezna szt 1
- Dn1000bet. - serwisowa szt.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST-00.00) obejmujg wymagania wspdlne dla robdt objetych ponizszymi
specyfikacjami technicznymi :
- ST -01Roboty ziemne
- ST-02 Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
- ST -03 Roboty drogowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji oraz szczegoétowych specyfikacjach technicznych, sg
zgodne z przywotywanymi aktami prawnymi, Umowa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okre$lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco :
Inspektor Nadzoru (Inzynier) —osoba posiadajaca petnomocnictwo Zamawiajacego do decydowania w zasadniczych
kwestiach dotyczacych prowadzenia zadania oraz odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét.
Uzytkownik — zarzadca istniejacej sieci wodociggowej iflub kanalizacyjnej



Przedstawiciel Uzytkownika — osoba uczestniczaca w procesie inwestycyjnym, reprezentujaca przysztego Uzytkownika.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes$¢ jego Oferty.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Dziennik budowy — wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opatrzony pieczecia Zamawiajacego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacymi do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej
pomigdzy Inzynierem, Wykonawca, i Projektantem.

Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Zamawiajacego ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane i do ktérych majg by¢ dostarczone urzadzenia i
materiaty, wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wyroby budowlane (Materialy) — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie dla okreslonych warunkéw. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w

sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz.

881, z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub
wlasciwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawag z 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane) certyfikat
potwierdza zgodno$¢ wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze wydano
aprobate techniczna.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
whasciwymi przepisami prawnymi.

Odpowiednia (bliska) zgodno$§¢ — zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej lub ustne;.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora, niezbedne do przeprowadzenia wymaganych
badan i prob zwigzanych z realizacjg Umowy oraz oceng jako$ci materiatdw oraz Robét.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajacy do okreslenia przydatnosci
gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgiji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Droga tymczasowa — Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw, obstugujacych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiorki po jego zakoriczeniu.

Koryto — Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia drogowa — Warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni podana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

- Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.



- Warstwa wyréwnawcza -warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej

- Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadaé sie z jednej lub dwu warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy, spetniajgca obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Zawiera warstwe mrozoodporna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét objetych Kontraktem zgodnie z Ustawg Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. Odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6ét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy zwraca uwage na fakt , ze projektowane roboty budowlane obejmuja przebudowe czynnych obiektow
wod-kan w zwigzku z czym konieczne bedzie zapewnienie ciagtosci dostawy wody i odbioru Sciekéw w czasie prowadzenia
robét budowlanych. Przy wykonywaniu robét Wykonawca bedzie wspdipracowat z personelem eksploatacyjnym
Zamawiajacego, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie istniejacych obiektow wod-kan lub zastepujacych je obiektow
tymczasowych. Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Wszystkie prace, ktore bedq polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi, muszg
uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat pisemnie za po$rednictwem
Inspektora. Pisma te powinny by¢ przedtozone InZzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem
robét. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora i po uzgodnieniu terminu ich
realizacji.

W projekcie organizacji rob6t Wykonawca okres$li terminy i sposob realizacji robét, ingerujacych w czynne uktady
technologiczne.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy nastapi zgodnie z warunkami Umowy. Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w
Kontrakcie, przekaze Wykonawcy tg cze$¢ terenu budowy, ktorym moze dysponowaé, wszystkie uzgodnienia prawne i
administracyjne, dzienniki budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacii
technicznych. Pozostate cze$ci terenu budowy beda przekazywane zgodnie warunkami Umowy.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomo$ci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe lub znajdujacego sie w jego bezposrednim
sgsiedztwie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, petnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu
umowy. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ dane niezbedne do wystawienia petnomocnictw oraz wskazywac cele,
ktérym majg one stuzyc.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg catodci wykonanych
rob6t, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz instrukcje obstugi i konserwacii, instrukcje BHP i
dokumentacje ruchowe (na tyle szczegétowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy
danej czesci robot). Sporzadzong dokumentacie Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 3 kompletach. Ponadto
przekaze :
— 1kpl map w wersji elektronicznej, skalibrowanych w uktadzie wspdtrzednych 1965 (EPSG: 2174).
—  Szczegodtowe szkice geodezyjne w wersji elektronicznej (PDF) wraz z wykazem wspdtrzednych w pliku tekstowym.
—  Pliki wsadowe shapefile (SHP) z armatura oraz z sieciami wod-kan.

Zawarto$¢ i forma dokumentacji winna by¢ uzgodniona z Inzynierem i Zamawiajacym.

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada sie z projektu budowlanego, projektéw wykonawczych wszystkich branz,
opracowan towarzyszacych (dokumentacja geologiczno-inzynierska, inwentaryzacja zieleni, operaty wodno-prawne,
specyfikacje techniczne, przedmiary rob6t, informacja BIOZ, itp).

Przywotane w dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) materialy i urzadzenia wymienionych z nazwy
producentéw nie sg obowigzujace. Stosowanie materiatéw i urzadzen zamiennych jest mozliwe pod warunkiem spetnienia



wymogow okreslonych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacii.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich wprowadzanych zmian w
projektach wykonawczych. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ spis tresci oraz chronologiczne oznaczenie kazdego zatgczonego
do niej dokumentu.

Aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze Wykonawca winien przedktadaé Inzynierowi co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca
przekaze Inzynierowi.

1.5.2.3. Instrukcje BHP

Wykonawca dostarczy przed zakorficzeniem rob6t po 3 egz. + 1 kpl. w wers;ji elektronicznej, edytowalnej w ramach
posiadanego przez Zamawiajgcego oprogramowania, kompletnych instrukcji BHP.

Instrukcje nalezy pisa¢ zwieZle, prostym jezykiem, uwzgledniajac faktyczne warunki miejsca i $rodowiska pracy.
Wszystkie strony Instrukcji muszg by¢ ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie mogg narusza¢ innych obowigzujgcych
przepisow i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewni¢ bezpieczne wykonanie pracy z zachowaniem wymagane;
technologii i jakosci. Instrukcje obowigzkowo podlegajg zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Przekazane
instrukcje Zamawiajacy opiniuje i zatwierdza w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. JeZeli instrukcja
wymaga uzupetnien lub poprawek i nie nadaje sie do zatwierdzenia Zamawiajacy zwrdci jq Wykonawcy wraz z listg uwag.

Tworzone Instrukcje dotycza w szczegdlnosci :
— stosowanych procesoéw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow
—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
—  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
— udzielania pierwszej pomocy
W Instrukcjach nalezy wskaza¢ :
—  czynnosci, ktore nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy
— zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
—  czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu
—  zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
Instrukcja winna zawiera¢ w szczegoInosci nastepujace elementy :
— informacje czego dotyczy (obstugi, wykonania konkretnych czynnosci, sposobu postepowania)
— nazwe stanowiska, funkcji ktdrej dotyczy
—  nrkolejnej wersji Instrukcji
—  podstawe opracowania (DTR maszyny lub urzadzenia, rozporzadzenie, inny dokument)
—  okreSlenie liczby osdb niezbednych do wykonania pracy/obstugi maszyny/urzadzenia
— informacje dotyczace koordynatora, jezeli praca wykonywana jest przez 2 lub wiecej zespotow (w tym pracownikdw
firmy obcej)
—  krotki opis urzadzenia/maszyny/technologii
— opis czynnosci (z uwzglednieniem prac przygotowawczych i zakorczeniowych), organizacji prac, odpowiedzialnosci,
stosowanych technologii, materiatow, narzedzi, sygnatéw porozumiewaw-czych, podziatu pracy, itd
—  opis mozliwych zagrozen oraz narazen
—  stosowane $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje
—  wykaz czynno$ci zabronionych
— opis postepowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pozaru, zagrozenia zycia lub zdrowia, wypadku, awarii i innych
nietypowych sytuacji (kogo zawiadomic, jakie podja¢ czynnosci, itp.)
— Instrukcje, dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow chemicznych, powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancii i preparatow
— wykaz dokumentéw zwigzanych z Instrukcja (np inne szczegotowe instrukcje, procedury, technologie, obowigzujace
wewnetrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp)
— imiona i nazwiska, daty i podpisy 0sob opracowujacych, opiniujacych i zatwierdzajacych

1.5.3. Zgodno$é robdt z dokumentacijg projektows i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej
dokumentaciji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajacego wymaga uzupetnienia, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy
je w trzech kopiach do akceptacji Inspektora.



Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentow obowigzuje gradacja wazno$ci dokumentow, zapisana w postanowieniach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskq zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych odpowiada Wykonawca. Zmiany te muszg byé¢
zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego oraz zosta¢ uwidocznione w dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej. Jezeli wprowadzone zmiany w jednej branzy projektowej beda miaty wptyw na pozostate, nalezy dokonaé
stosownej aktualizacji w sposob kompleksowy, zapewniajacy spdjnos¢ catej dokumentacji wykonawcze;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjq projektowa lub specyfikacjami

technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastagpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi
ale osiggnieto moZliwg do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzié
sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegblnymi Umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdb wykonujacych czynnosci, zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. W szczegdlnosci :

- Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego wokét budowy przez caty okres realizacji Umowy. Jest

zobowigzany do utrzymania na wiasny koszt statego przejazdu do wszystkich posesji i obiektéw zlokalizowanych w

sagsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu z wiascicielem drogi, organem

zarzadzajacym ruchem i policjg oraz do organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu.

- W zaleznosci od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca umiesci ogloszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynnosci zwigzane z uzgodnieniami,
a nastepnie z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem
i na wiasny koszt.

-  Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia rob6t oraz harmonogram robét. Wykonawca wezmie na siebie konsekwencje wynikte ze zmiany
organizacji ruchu.

- Koszty zajecia pasa drogowego oraz koszty wynikajace ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca ujmie w cenie
kontraktowe;.

- Na czas wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ tymczasowe zabezpieczenia (ogrodzenia, zapory,
znaki, $wiatta ostrzegawcze,...). Wykonawca zapewni odpowiednie, catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
przed ich ustawieniem. Koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem w/w urzadzen zabezpieczajacych ponosi
Wykonawca.

- W miejscach gdzie bedzie to niezbedne dla utrzymania komunikacji, stosowa¢ ktadki dla pieszych i mostki przejazdowe
dla samochoddw.

- Wykonawca musi sprawdzi¢ z niezbednym wyprzedzeniem dostepno$¢ terenu niezbgdnego do prowadzenia robot
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju nie moze zostaé
przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora. Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni
przed rozpoczeciem robot, poinformowaé Inspektora na pisSmie o zamiarze wykonania tego typu czynno$ci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia wiadciwych $rodkéw bezpieczerstwa.

- Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczeg6inym uwzglednieniem prac przy instalacjach gazowych i
elektrycznych) i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

- Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy przed
uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na przew6z nietypowych tadunkdw i o kazdym takim przypadku
powiadomi Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzer przez niego spowodowanych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie, jest wiaczony w cene Umowna,

— W cenie kontraktowej nalezy uja¢ koszty wykonania poszczegolnych obiektéw zaplecza budowy, wszelkie optaty



zwigzane z korzystaniem z mediéw oraz koszty likwidacji obiektdw zaplecza po ukoriczeniu Umowy. Zabezpieczenie
korzystania z wiw mediow nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkow
technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwoleri i zezwolen.

- W cenie kontraktowej Wykonawca uwzgledni réwniez utrzymanie zimowe chodnikow i ulic i zapewnienie
bezpieczenstwa ludziom i pojazdom na terenie budowy.

- Wykonawca w ramach Umowy, po zakoriczeniu rob6t, ma doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

A.  Ogéine wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na

- utrzymywania terenu budowy i wykopow nie zalanych woda gruntowg lub opadowg

-  zapewnienia nadzoru dendrologicznego nad robotami w sasiedztwie drzew i krzewow

- podejmowania uzasadnionych dziatah majacych na celu przestrzeganie na terenie budowy i wokdt niego przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska

- bedzie unikaC ucigzliwosci dla 0sdb trzecich, wynikajacych z zanieczyszczenia powietrza, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :
- lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, droég dojazdowych
- stosowanie $rodkow ostrozno$ci i zabezpieczen przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych, powietrza i
ziemi; opfaty za te dziatania sg wliczone w cene Umowna; optaty i kary za przekroczenie norm dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzg Wykonawce
- zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie w
szczegoInosci stosowac sie do :

—  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pézniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach - (z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi); Wykonawca jest, w
mys| ustawy, wytwércg odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy — w zwigzku z tym cigzy na nim
obowigzek prawidiowego zagospodarowania odpadow, tzn. zapewnienia odpowiednich warunkdw zbierania odpadéw w
miejscu ich wytworzenia oraz transportu do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami

—  Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.
2012 poz. 1109)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekdw do urzadzer kanalizacyjnych (Dz.U. 2015 poz. 1456)

B.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie stosowat sie do wszystkich
przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z instrukcjq bezpieczenstwa
pozarowego, obowigzujacq na terenie Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio, w sposéb wyrazny i
widoczny, oznaczy¢ teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji pieszej i kotowej w sposéb umozliwiajacy w
sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd stuzbom ratowniczym.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Wykonawce prac pozarowo - niebezpiecznych, rozumianych
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jako wszelkie prace, nie przewidziane w normalnym toku realizacji zadania lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami (takich jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone wewnatrz obiektu, na
przyleglym do niego terenie, w sasiedztwie sktadowanych materiatow palnych lub palnych elementdw konstrukcyjnych
budynku lub prace zwigzane ze stosowaniem gazdw, cieczy i plyndw palnych lub prace prowadzone w strefach zagrozonych
wybuchem, np. w miejscach, w ktérych prowadzone byty wcze$niej prace z uzyciem gazéw, cieczy lub ptynéw palnych)
przed przystapieniem do ich realizacji, zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na ich prowadzenie. Zezwolenie w imieniu
Zamawiajacego, wydaje Kierownik jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, na terenie ktérego realizowane majg by¢
powyzsze prace.

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji Umowy muszg przej$¢ szkolenie z zakresu znajomo$ci przepiséw
ochrony przeciwpozarowe;.

C. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po ich zakoriczeniu szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych stosowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode organdw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow.

D. Obowiazki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach
Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiatéw zostang przez Wykonawce ujete w
cenie kontraktowe;j.

- Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przy realizaciji
robdt odpadami sg, : urobek nadmiemy z wykopow oraz materiaty pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem elementéw
przeznaczonych do odzysku lub powtérnego wbudowania).

- Wykonawca posegreguje materiat z rozbiorki zgodnie z katalogiem odpadéw i podda odzyskowi lub wywiezie na
odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadow.

- Po pocieciu i oczyszczeniu ztomu Wykonawca sporzadzi protokét demontazu ziomu, podpisany przez Inspektora i
przedstawiciela Uzytkownika, na podstawie ktérego ztom zostanie przekazany do magazynu Uzytkownika i zostanie
spisany protokét przekazania ziomu.

- Materialy z odzysku nadajace si¢ do powtérnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie Wykonawca, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego, oczysci i przewiezie do magazynu Uzytkownika oraz roztaduje we wskazanym miejscu.

- Wszelkie odpady, materiaty z rozbiérki, gruz i ziemia (nie nadajace si¢ do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we witasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla tych
materiatéw. Do Wykonawcy nalezy obowigzek zawarcia uméw w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Wykonawca dotgczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie z ustawg do
dokumentow odbioru czesciowego.

- Materialy z rozbiérki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtérnego uzycia) powinny by¢ zdane w miejsca
wskazane przez Inwestora.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia witasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Uzyska od wiascicieli uzbrojenia potwierdzenie lokalizacji instalacji i urzadzen, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planéw sytuacyjnych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i
urzadzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene Umowng wliczone sg opfaty za nadzor
whascicieli uzbrojenia w czasie prowadzenia rob6t.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju roboty,
zwigzane z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora i instytucje lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowanych wiascicieli oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi.

W przypadku prowadzenia prac zwigzanych z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora, Zamawiajgcego i wiasciciela urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

Po zakonczonych pracach Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego. Nalezy
odbudowac elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t. Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé.

W przypadku natrafienia na przedmioty majace wartos¢ archeologiczna, Wykonawca powiadomi Inspektora oraz
wiadze konserwatorskie i przerwie roboty.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni terenu i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.7. Ograniczenie obcigzef osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz odno$nie przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
drogi lub placu w obrebie terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego naprawienia wszelkich szkod,
niezwtocznie zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i po
za nimi.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagarn w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ prace personelu w warunkach, ktére spetniajg
odpowiednich wymagania sanitarne i nie sg niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robét osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy innymi kaski, okulary
ochronne, sprzet do pracy na wysokosci), ubrania ochronne oraz konieczne narzedzia, sprzet i urzadzenia w stanie
technicznym nie zagrazajacym tym osobom oraz osobom trzecim.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoinosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z :

—  Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19
poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy -
Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110)

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem

Realizujac postanowienia rozdziatu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do :

— posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikéw z informacjq o aktualnych badaniach lekarskich i
szkoleniach z zakresu bhp

— umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz

—  o0znaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu 0s6b nieupowaznionych

— oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby prowadzenie rob6t nie powodowato
zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajacego, personelu Inspektora lub
0s6b trzecich, a w sytuacji wystapienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen — umozliwiato szybka ewakuacje

— zapewnienia do dyspozycji wszystkim zatrudnionym pracownikom kompletnej apteczki pierwszej pomocy wraz z
instrukcjg udzielania pierwsze pomocy

—  zapewnienia swoim pracownikom pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, spetniajacego wymogi okreslone przepisami
prawa

—  podejmowania dziatan, niezbednych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

— w chwili powziecia informacji o wystapieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia sytuacji niebezpiecznej na terenie
prowadzonych przez siebie rob6t, podja¢é natychmiast dziatania zmierzajace do likwidacji zagrozenia, w celu
zapobiezenia wypadkowi lub awarii

— stosowania urzadzen, sprzetu oraz maszyn spetniajace wymogi bezpieczenstwa, ppoz. i ochrony $rodowiska okreslone
w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 02.191.1596
z p6z. zmian.)

—  zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikéw jednoczesnie, jezeli prace te wykonywane sg: na
wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;
w wykopach i wyrobiskach o gtebokos$ci wigkszej niz 2 m; na odcinkach drog nie zamknietych dla ruchu (oznakowanie i
remont); w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czegsci, znajdujgcych sie pod napieciem

Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy odpowiedzialny jest za koordynowanie dziatan, zapewniajgcych
przestrzeganie podczas realizacji prac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach bhp oraz planie BIOZ.
Personel Zamawiajacego oraz Inzynier ma prawo zada¢ w kazdym czasie, w szczegdlno$ci przed przystapieniem



do robot szczegolnie niebezpiecznych, okazania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych, informacji o
sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow i przedstawienia i innych informacji dotyczacych zabezpieczenia bhp.
Personel Zamawiajacego oraz Inspektora ma prawo zada¢ wprowadzenia zmian w planie BIOZ, wynikajacych z postepu
robét budowlanych oraz ma prawo do egzekwowania przestrzegania postanowien Planu BIOZ i instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W przypadku, gdy na terenie budowy prowadzone sg roboty jednoczesnie przez Wykonawce oraz jego
Podwykonawcow, wdwczas zobowigzani sg oni do wspdidziatania w zakresie bhp przy prowadzeniu robét i na wypadek
wystapienia awarii.

Wykonawca zobowigzany jest, na podstawie art. 208 § 1 Kodeksu Pracy, do wyznaczenia koordynatora ds. bhp,
sprawujacego nadzér nad stanem bezpieczenstwa i higieny pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie
budowy. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy oraz poszczeg6inych Podwykonawcow z
odpowiedzialno$ci formalnej ani z obowigzku zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, jak i
uprawnionego nadzoru nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do
prowadzenia rejestru zasad wspotdziatania Podwykonawcow, zawierajacego m.in. terminy rozpoczecia i zakofczenia prac
przez poszczegolnych Podwykonawcow oraz charakterystyki wykonywanych prac jak i wszelkich zagrozen, wynikajacych ze
wspoétpracy z poszczeg6inymi wykonawcami podczas realizacji zadan budowy. Koordynator ds. bhp zobowigzany jest do
okresowych kontroli stanu bezpieczenstwa bhp na terenie inwestycji, wydawania zalecen i polecen w tym zakresie, oraz
okresowego raportowania Inzynierowi wynikéw tych kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu ich przejecia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy i Terenu Budowy,
Zlokalizowanych na terenie Zamawiajacego. W szczegoinosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezy kontrola wjezdzajgcych i
wyjezdzajacych pojazddw, wspotpraca ze stuzbami odpowiedzialnymi za ochrone obiektéw Zamawiajacego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce ochrony fizycznej Terenu Budowy zewnetrznej firmie nie bedacej
jednoczesnie stuzbg ochrony Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia porozumienia w zakresie
jednolitych zasad ochrony Terenu Budowy oraz terenéw pozostajacych we wiadaniu Zamawiajgcego. Porozumienie powinno
by¢ zawarte pomiedzy stuzbami ochrony Zamawiajacego, firmg ochrony $wiadczacq ustugi na rzecz Wykonawcy oraz
Wykonawca. Kopia porozumienia powinna by¢ przekazana do wiadomos$ci Zamawiajgcemu. Alternatywnie, Wykonawca
moze zawrze¢ umowe na ochrone fizyczng Terenu Budowy ze stuzbami aktualnie chronigcymi Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do monitorowania Terenu Budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia
kontroli pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z tego terenu.

Wszedzie tam gdzie Teren Budowy bedzie znajdowat sie w obszarze wymagajacym przejazdu lub wstepu na teren
Zamawiajgcego oraz gdy prowadzone roboty bedg wymagaty wejscia i wjazdu na teren Zamawiajacego — Wykonawca jest
zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajgcym warunki czasowego zajecia lub uzytkowania terenu Zamawiajacego..

Wykonawca w ramach Umowy ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu (etapu) robét oraz
po zakonczeniu robdét i likwidacji zaplecza Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i robdt poza Terenem Budowy, koszty ochrony fizycznej oraz wszelkie
inne koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.11. Rozpoczecie robét

Rozpoczecie robdt nastapi zgodnie z zapisami Umowy. Wykonawca przedtozy Inzynierowi szczegGtowy
harmonogram robét zgodnie z zapisami Umowy.



1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, szczegdlnie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczen ppoz., wymogéw Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetia¢é wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza Wykonawca winien uja¢ w Cenie Umowne;j.
Cena Umowna winna obejmowaé takze koszt wykonania poszczegdlnych obiekiow zaplecza, drogi tymczasowe i
montazowe oraz doprowadzenie i przytaczenie wszelkich mediow takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W
cene Umowng winny by¢ wigczone réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medidw w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzenr po ukorczeniu
robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy

1.5.13. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacie prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewdw. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy inwentaryzacje zieleni wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
dotyczacymi jej wycinki. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew Wykonawca zutylizuje na wiasny koszt.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na
etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem robét. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia drzew lub krzewdw, przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca po zakonczonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki ktére ulegly zniszczeniu w czasie
prowadzonych rob6t. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace :

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

—  trawniki do renowacji nalezy przekopac z rozbiciem bryt, wybraniem chwastéw i zagrabieniem

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2-3cm)

—  przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym teren nalezy obnizy¢ o 2-3cm od kraweznika

—  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana

—  przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub zagrabic¢

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia

—  naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane s w ilosci 2kg na 100m?

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4kg na 100m?

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkq

—  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w dokumentacji projektowej

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 5-10cm, nastepne gdy trawa odro$nie
do wysokosci 10-12cm

—  trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

— nawozenie w trakcie pielegnacji - nawdz wysiewamy, gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie nalezy jg obficie
podla¢

1.5.14. Organizacja ruchu zastepczego

Organizacja ruchu w czasie wykonywania rob6t — zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t z
wiascicielem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji ruchu
zastepczego wedtug uzgodnionego projektu.

1.5.15. Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy nastepujace tablice informacyjne :
— tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w
tym zakresie.



Koszt wykonania, montazu i konserwaciji tablic ponosi Wykonawca. Forma i tre$¢ tablic powinny uzyska¢
akceptacje Inspektora przed ich zamontowaniem.

1.5.16. Zabezpieczenie i ubezpieczenie Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania stosownych zabezpieczeri Umowy i ubezpieczenia robot, zgodnie z
warunkami podanymi w kontrakcie.

1.5.17. Organizacja prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony, w
tym wiascicieli uzbrojenia terenu i wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzit roboty, o terminie rozpoczecia i
zakonczenia prac. Jeden egzemplarz kazdego pisma wraz z potwierdzeniem dostarczenia pism do zainteresowanych stron
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw zgéd i uzgodnien
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktdrych
prowadzone beda prace. Wykonawca poniesie koszty nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych
instytucji. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymogdéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umownej. Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastepujacych dokumentéw :
- Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania
- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Program zapewnienia jakosci

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej i ustalen zawartych w kontrakcie. Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacii
muszg zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w kontrakcie. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektoéw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami
Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ m.in. nastepujgce informacie :

—  zakres robét oraz kolejno$c¢ realizacji
— wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi
— informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
— informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia
— informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych, w tym :
—  okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
—  konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,
—  zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
—  okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy
— wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-czenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen
- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacii
urzadzen
- Oznaczenie na kopii plandw sytuacyjnych :
- czynnikdbw mogacych stwarza¢ zagrozenie
- rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi,
zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem robot),
niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z
przepisdw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i asfaltowego,
prefabrykatow
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Wszelkie koszty, ktore poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan zwigzanych z organizacjg



prac przed i w trakcie prowadzenia robdt s wliczone w ceng Umowna.

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Wymagania og6ine

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ muszg uzyskaC aprobate Inspektora. Wszystkie
materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w :
- Art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi
zmianami)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami)

Wykaz dokumentéw dopuszczajacych do stosowania poszczegdlne materiaty powinien by¢ zgodny z obowigzujacy
Ustawg o wyrobach budowlanych. Materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Charakterystyczne
parametry i wymagania dla materiatow stosowanych w realizacji rob6t objetych kontraktem podano w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Deklarowanie zgodnos$ci wyrobdw budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw. Wszystkie
nazwy firmowe (handlowe) wyrobow budowlanych i urzadzen uzyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny byé uznawane jako stuzace okresleniu projektowanych
parametréw wyrobdw budowlanych i urzadzehn. W kazdym przypadku moga by¢ stosowane inne réwnowazne wyroby i
urzadzenia innych firm o nie gorszych parametrach.

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw budowlanych
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze byC pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego
Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacii.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.4. Transport, roztadunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane tadowane sg u wytworcow na $rodki transportu w sposob zaakceptowany przez przewoznika.
Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za dostarczenie fadunku w stanie nieuszkodzonym. Po dotarciu przesytki na teren
budowy nalezy skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia i usterki muszg by¢ odnotowane w dokumentach
przewozowych, o czym powiadamia si¢ dostawce. Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy bezzwiocznie zgtaszaé
pisemnie przewoznikowi. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i sktadowane w oddzielnym miejscu.

Wykonawca odpowiada za roztadunek i decyduje o sposobie jego wykonania. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producenta w tym zakresie. Koszty transportu, rozladunku i dostaw ponosi Wykonawca.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni taki sposéb sktadowania, ktdry zabezpieczy materiaty przed zanieczyszczeniem, zapewni
zachowanie ich jakosci i wlasciwosci oraz umozliwi Inzynierowi dostep do kontroli. Sktadowanie zorganizowane bedzie w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem, przygotowanych i optaconych przez Wykonawce. Po zakoriczeniu robot miejsca
tymczasowego skladowania materiatdw Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg wariantowe zastosowania materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora o wyborze konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed jego uzyciem lub
wcze$niej, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu na badania przeprowadzane przez Inspektora.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

3. SPRZET

Wykonawca ma obowigzek uzywania wytacznie sprzetu, ktéry nie ma niekorzystnego oddziatywania na jako$¢
wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora. Przy braku ustalen w
w/w dokumentach, rodzaj i typ sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé mozliwo$¢ wykonania robot zgodnie z zasadami ustalonymi w ST,
dokumentaciji projektowej i przez Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet Wykonawcy lub wynajety musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi spetnia¢
wymagania norm ochrony $rodowiska i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow dopuszczajacych sprzet do uzytkowania, jesli sa one wymagane przepisami.

Jezeli ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca przed jego
uzyciem powiadomi Inspektora o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet nie moze by¢é zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do robot. Niedopuszczenie sprzetu do robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wlasno$ci przewozonych materiatdéw. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewnia¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, dokumentacji projektowe;j i przez Inspektora, w przewidzianym terminie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obciazenia na 0 pojazdu. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego po zakorczeniu robét, na koszt Wykonawcy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6ine zasady wykonywania robét

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy. Prace
przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca odpowiedzialny jest w szczegdlnosci za :

- wykonywanie rob6t zgodnie z kontraktem

- jako$¢ robdt i zastosowanych materiatow

- zgodno$¢ robdt i zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacii
robot i poleceniami Inspektora

- obstuge geodezyjng robét

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Zamawiajacego oraz autorskiego biura projektdw na zmiany technologii
robét. Dostosowanie dokumentacji projektowej do zamiennej technologii odbywaé sie bedzie staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim zainteresowanym stronom, zgodnie z warunkami
pozwolenia na budowe. Przy wykonaniu rob6t nalezy przestrzega¢ warunkdéw zawartych w uzgodnieniach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na ocene materiatéw lub robot.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania rob6t podstawowych. Nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania,
utrzymywania i na koniec likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji zaméwienia. Roboty
tymczasowe nie bedg optacane odrebnie. Do robét tymczasowych zalicza sie :

- drogi tymczasowe

- roboty ziemne

- umocnienia Scian wykopow

- odwodnienie wykopow

- pompownie tymczasowe z rurociggami do czasowego przerzutu $ciekdw
- zabezpieczenie istniejacych budowli

- inne roboty o podobnym charakterze

Koszty organizacji terenu budowy, a w tym : organizacja i zabezpieczenie terenu budowy i zapleczy oraz
organizacja ruchu na czas prowadzenia robét rowniez nalezg w catosci do Wykonawcy.

5.3. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace sg to roboty nie zaliczone do robdt tymczasowych, a niezbedne do wykonania robdt

podstawowych. Do robét tych naleza :

- obstuga geodezyjna

- dokumentacja fotograficzna terenu

- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne

- nadzory wiascicieli istniejacego uzbrojenia
- prace laboratoryjne i badawcze

- kontrola powykonawcza

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

Roboty towarzyszace Wykonawca zorganizuje i wykona na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét. Zatrudni uprawnionego
geodete, ktéry bedzie wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawcza. Wykonawca odpowiada za
doktadne namierzenie i wytyczenie w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w pasie robot oraz wytyczenie
projektowanych obiektow. Przy wyznaczaniu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wspomagaé sie sprzetem do
wykrywania uzbrojenia podziemnego. Nastepstwa btedéw w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Punkty odwzorowania sieci zatoZzonej przez geodete bedg zabezpieczone przez Wykonawce, a w przypadku ich
uszkodzenia zostang zatozone ponownie na jego koszt. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie
usuniecia punktow i bedzie zobowigzany do ich przeniesienia. Zakres robdt pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci
- wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych obiektéw
- Zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robét
- wyznaczenie reperdéw roboczych
- wykonanie pomiaréw powykonawczych cato$ci wykonanych robdt
- sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiardw robét
- odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakdw granicznych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy :

- potwierdzenie aktualnoSci danych geodezyjnych dotyczacych uzbrojenia podziemnego, dostarczonych przez
Zamawiajacego w ramach dokumentacji projektowe;

- sprawdzenie szkicow wykonywanych przez geodete

- informowanie Inspektora o bfedach w tyczeniu obiektow i reperéw roboczych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Prace geologiczne powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz wymaganiami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca ma obowigzek opracowacé i przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania program zapewnienia jakoSci
(PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt i mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Inspektora. Program zapewnienia
jakosci powinien zawieraC nastepujace elementy :
A.  Czes¢ogblna:
- organizacja, terminy i sposoby wykonania robét
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt

- system (sposoby i procedury) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére bedzie prowadzi¢ badania)

- sposdb gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, proponowany sposob i
forma przekazywania informacji Inzynierowi

B. Czes¢ szczegotowa (dla kazdego rodzaju robot) :

- wykaz maszyn i urzadzen, ich parametry techniczne oraz wyposazenie w urzadzenia sterownicze i kontrolno-
pomiarowe

—  wykaz $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

—  sposoby i procedury pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robét

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Zapewni odpowiedni system
kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania prébek oraz badarn materiatow i
rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Inzynier ustali zakres kontroli, konieczny do zapewnienia wykonania rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda mogty wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier wstrzyma
uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium zostang usunigte i zostanie
stwierdzona odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktérych jako$é
budzi watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badahn wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o ich rodzaju, miejscu i terminie.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi do akceptacji kopie raportow z wynikami badan i pomiaréw nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony



Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Zamawiajacy, na wniosek Inspektora, moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na badaniach Zamawiajacego przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy

A. Dzennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane ( z
pozniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)), obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy
odpowiada kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ wykonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi
zawiera¢ dane osoby, ktdra dokonata zapisu (imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe) oraz date i podpis. Zapisy powinny
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;
—  date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robét
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementdw robot
- przebieg robdt, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagii polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu
-  zgloszenia i daty odbioréw robot
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- warunki geotechniczne wystepujace podczas prowadzenia robét
- dane dotyczace wykonywanych czynnosci geodezyjnych
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia rob6t
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badan
—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli
- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

B. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do protokotéw odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

C. Pozostate dokumenty budowy — do dokumentow budowy, oprocz wiw, zalicza sie nastepujace dokumenty :

—decyzja o pozwoleniu na budowe z projektami budowlanym i wykonawczym

—protokoty przekazania terenu budowy

—umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

—protokoty odbioru robot

—protokoty z narad i ustalen

—operaty geodezyjne

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

—korespondencje na budowie

—rysunki i opisy stuzace realizacji rob6t

—opinie ekspertow i konsultantéw

—protokoty préb i badan laboratoryjnych

—dokumenty dopuszczajace do zastosowania wyroby budowlane i urzadzenia

—dokumentacja fotograficzna terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakonczeniu) wraz z niezbednym opisem
E.  Przechowywanie dokumentéw budowy — dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, zabezpieczone



przed uszkodzeniem lub kradzieza. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora oraz
0s6b upowaznionych i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6ine zasady przedmiaru i obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczng iloS¢ wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. InZynier jest zobowigzany do sprawdzenia i potwierdzenia ze
stanem faktycznym obmiarédw przedstawianych przez Wykonawce.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do kart obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, w razie wystepowania
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w wycenionym przedmiarze robdt,
specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowe;.

Diugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m?, jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary liniowych robét ziemnych bedg sporzadzane w oparciu o pomierzone przez uprawnionego Geodete
dlugosci i rzedne obiektéw liniowych i rzedne istniejgcego terenu oraz w oparciu o rozliczeniowe szeroko$ci wykopdw.
Rozliczeniowa szeroko$¢ wykopow oznacza szerokos¢ wykopdw wykonywanych recznie lub mechanicznie, przyjmowang na
podstawie wytycznych Katalogu Naktadow Rzeczowych KNR 2-01/03 ,Reczne roboty ziemne”, wytgcznie do celow
sporzadzania obmiaru robdt ziemnych. W wyjatkowych i uzasadnionych technicznie przypadkach Zamawiajacy moze
dopusci¢ wykonanie obmiaru robdt na podstawie rzeczywistej szerokosci wykopdw liniowych w wyniku wystgpienia
okolicznosci, wynikajacej z nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych lub wynikajacej z narzucenia przez Inspektora
technologii wykonywania robét ziemnych. Powyzsze winno by¢ poprzedzone stosownym powiadomieniem Inspektora przez
Wykonawce oraz pisemnym ustaleniem z nim szczegdtéw technologii wykonania rob6t ziemnych i sposobu obmiaru robét.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w karcie obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatacznika, ktdrego wzor winien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji, jezeli sg wymagane. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t musza byé
zaakceptowane przez Inspektora.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

8. ODBIORY TECHNICZNE ROBOT

Odbiory techniczne opisane w niniejszej specyfikacji dotyczg wytacznie technicznych aspektow wykonania robot i
stanowi¢ bedg warunek konieczny dla wszczecia procedur przewidzianych kontraktem, zwigzanych z wystawieniem
Swiadectw przejecia robét oraz Swiadectwa wykonania robét.

8.1. Rodzaje odbiordw technicznych robét. Przejecie rob6t

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy i Zamawiajacego :



— odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
— odbidr czeciowy
— odbiér koricowy

Przejecie robot odbywaé sie bedzie zgodnie z procedurami opisanymi w warunkach Umowy. Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakoriczone do czasu, az Inzynier wystawi Protokotu odbioru kofcowego,
podajace date ukonczenia wszystkich zobowigzan Wykonawcy zgodnie z Umowa,

Czynnosci zwigzane ze wszystkimi rodzajami odbioréw oraz przygotowanie dokumentéw niezbednych do ich
przeprowadzenia Wykonawca przeprowadzi na swéj koszt.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikna. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora (w formie pisemnej lub przestanej pocztg elekironiczng). Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw, zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest wpis do dziennika budowy lub protokét sporzadzony
przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot dotyczacych czesci inwestycji przewidziane;
do wigczenia do eksploatacji. Dokonuje sie go dla zakresu robot okre$lonego w dokumentach kontraktowych, wg zasad
odbioru koricowego. Odbioru czesciowego dokonuje Inzynier.

Dokumenty do odbioru czesciowego

- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan

- Swiadectwa jakoSci wydane przez Producentéw wyrobow, zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiaciwosci uzytkowych wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- dokumenty na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen

- instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dostarczonych urzadzen

- szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci wod-kan

- deklaracje zgodnosci z PN lub deklaracie zgodnosci z aprobatg techniczng wraz z kopia aprobaty, certyfikaty
zgodnosci

- atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitng

- protokoty z inspekcji TV przewoddw z nagraniem na CD

- protokoty zageszczenia gruntu

- kopie dowodéw przekazania odpaddéw na skladowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerobke,
protokoty kwalifikacji odpadow i zdania ztomu

—  protokoty przekazania terenu wascicielom

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.4. Odbiér koricowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci oraz jakosci.
Odbior koncowy winien by ¢ przeprowadzony, zgodnie z wymogami Umowy. Odbiér koncowy robét nalezy przeprowadzié
wedtug zapisow Umowy
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inspektora. Komisja wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych i stwierdzi ich wykonanie.
Przejecie odcinka sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej do eksploatacji nastapi na postawie protokotu odbioru
koricowego robét i protokotu przekazania sieci do eksploatacii.

Podstawowe dokumenty do dokonania odbioru koncowego sg ujete w warunkach kontraktowych. Do odbioru
koricowego Wykonawca jest zobowigzany wiasnym kosztem i staraniem przygotowa¢ nastepujace dokumenty :
- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy
- dokumentacja powykonawcza potwierdzona przez Projektanta i Inspektora oraz dokumentacja projektowa dodatkowa,


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

jesli zostata sporzadzona

szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi domiarami i rzednymi sieci wod-kan

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — 1 oryginat i 3 kpl map na papierze i CD w formacie uzgodnionym z
Inzynierem

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robot

protokoty odbioréw czesciowych i zanikowych

uwagi i polecenia Inspektora, z dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zalecen

dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw

wyniki pomiaréw i badan kontrolnych

deklaracje zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng wraz z kopig aprobaty dla wyrobéw budowlanych, certyfikaty
zgodnosci

Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw, zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

dokumenty potwierdzajace wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

instrukcje eksploatacii, konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen

atesty higieniczne dopuszczenia wyrobéw do kontaktu z wodg pitng,

protokoty z inspekcji TV przewodéw —nagrania na ptycie CD/DVD - 1 kpl

protokoty zageszczenia gruntu

protokoty wszystkich przeprowadzonych préb cidnienia i szczelnosci przewodéw

zaswiadczenia o legalizacji manometrow uzytych do préb

analizy wody z sieci wodociggowej

protokét wpiecia sieci wodociggowej

kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje
odpadéw, protokoty kwalifikacji odpadéw i zdania ztomu

protokoty przekazania terenu wtascicielom

sprawozdanie techniczne zawierajace :

- zakres i lokalizacje wykonywanych rob6t

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji rob6t

- daty rozpoczecia i zakonczenia robot

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.5. Zakoriczenie robot

Zakonczenie rob6t nastapi zgodnie z zasadami okreSlonymi w warunkach umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena jednostkowa za jednostke obmiarowg, ustalong dla

danej pozyciji wycenionego przedmiaru robét, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach kontraktowych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentaciji projektowej. Cena jednostkowa bedzie
obejmowa¢ wykonanie wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych, zwigzanych z dang pozycja oraz w szczegdlnosci :

a)
b)
°)

d)

« >

robocizne bezposrednia wraz z kosztami towarzyszacymi

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i transportu loco plac budowy oraz kosztami magazynowania

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy)

koszty po$rednie w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty dotyczace oznakowana rob6t, koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

rekultywacje terenu, wywdz i utylizacje odpadow

zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu przediuzenia czasu realizacji Umowy,
wynikajacego z koniecznosci realizacji odrebnych zamdéwien na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajgcych,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwien publicznych lub z tytutu innych wydatkdw, mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym
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h)  podatki, obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z wytaczeniem podatku VAT; do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawca winien uja¢ w Cenie Umowne;.
Minimalne wymagania standardu i wyposazenia zaplecza Wykonawcy zostaty okreslone w punkcie ,Zaplecze Wykonawcy”
w niniejszej Specyfikacii.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w przedmiarze robét. W ramach ceny
ryczattowej Wykonawca winien ujaé wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przediuzenia czasu realizacji Umowy z tytutu
odrebnych zaméwieri na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetiajgcych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

9.3. Ubezpieczenia wymagane od Wykonawcy

Koszty, zwigzane z pozyskaniem ubezpieczen wymaganych od Wykonawcy warunkami Umowy, Wykonawca
winien ujg¢ w Cenie Umownej. Minimalne wymagania zakresu ubezpieczen przez Wykonawce zostaly okre$lone w
warunkach umownych, zatagczonych do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w przedmiarze robét. W ramach ceny
ryczattowej Wykonawca winien ujaé wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przediuzenia czasu realizacji Umowy z tytutu
odrebnych zaméwieri na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajgcych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Koszt wymaganych od Wykonawcy ubezpieczen obejmuje :

a)  Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
b)  Ubezpieczenie od zranienia 0sob i uszkodzenia wtasnosci
c)  Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy Wykonawca winien uja¢é w Cenie Umownej. Podstawg
pfatno$ci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w przedmiarze robét. W ramach ceny ryczattowej Wykonawca
winien uja¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przedituzenia czasu realizacji Umowy z tytutu odrebnych zaméwien na
wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdwier publicznych.

9.5. Zajecie terenu, objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa ruchu drogowego), z budow g,
utrzymaniem i likwidacjq objazdéw i organizacjg ruchu ponosi Wykonawca. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana
przez Wykonawce w przedmiarze robét.

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca winien uja¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przedtuzenia czasu
realizacji Umowy z tytutu odrebnych zaméwien na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych, zgodnie z wymogami
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9.5.1. Budowa objazdow, przejazdéw i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeAstwa ruchu
zmiany istniejacego oznakowania, sygnalizacji $wietinej i oSwietlenia
koszty przygotowania terenu pod budowe objazdéw i przejazdow
budowe konstrukcji tymczasowych nawierzchni drég, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i odwodnien
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych
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9.5.2. Utrzymanie objazdow i organizacji ruchu

Koszt utrzymania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet oraz utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.5.3. Likwidacja objazdéw i organizaciji ruchu

Koszt likwidacji objazdéw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
naprawe szkdd zwigzanych z transportem materiatéw oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.5.4. Zajecie pasa drogowego i innych terendw
na czas wykonywania robét

Koszty zwigzane z zajeciem terenu na czas budowy (w tym m.in. zajecia pasa drogowego) obejmujg wszelkie
optaty, zwigzane z zajeciem terenu nie bedacego wtasno$cig Zamawiajacego, oplaty za dzierzawe terendéw pod tymczasowe
sktadowiska lub objazdy oraz koszty uzgodnien z wiascicielami terendw warunkow ich zajecia na czas wykonywania robét i
warunkow przekazania terenéw po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

9.6. Obstuga geologiczna i geodezyjna

Wykonawca we wiasnym zakresie wykona wszelkie wymagane kontraktem prace geologiczne i geodezyjne.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce w przedmiarze rob6t. W ramach ceny ryczattowe;
Wykonawca winien uja¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przediuzenia czasu realizacji Umowy z tytutu odrebnych
zamdwien na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetiajacych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Zakres petnej obstugi geologicznej obejmuje w szczegolnosci :

a)  badania wytrzymatosci podioza pod projektowane obiekty

b)  badania stopnia urabialno$ci i klasyfikacja gruntu z wykopdw i okreslenia ich przydatnosci do wbudowania w nasyp po
wykopach

c) badania i obliczenia iloSciowe naptywu wod gruntowych dla celow sporzadzenia przez Wykonawce projektow
odwodnienia wykopow pod realizowane obiekty

d)  badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow

e) badania wytrzymatosci wykonanej podbudowy pod odtwarzane nawierzchnie drdg i placow

f)  inne czynnosci, ktdrych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowe;j realizacji i odbioru technicznego rob6t zasadniczych

Zakres petnej obstugi geodezyjnej obejmuje w szczegélnosci :
wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperdéw roboczych)
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie
e)  zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot
f)  wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia faw i stop fundamentowych, przewodéw podziemnych
g
h
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) odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
) sporzadzenie wszelkich operatow i szkicow z pomiaréw, bedacych podstawg do obmiaréw robét lub roszczen,
i)  sporzadzenie szkicow z inwentaryzacji istniejacych i niezinwentaryzowanych obiektéw infrastruktury technicznej,
kolidujgcych lub bedacych w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robét przez Wykonawce,
j)  zalegalizowanie wszelkich wnioskowanych lub wprowadzonych w trakcie realizacji Umowy zmian w Powiatowym
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j,
k)  sporzadzenie i zatwierdzenie we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szkicow z
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robét,
[)  sporzadzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map
powykonawczych,
m) inne czynnosci pomiarowe i kartograficzne, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowej realizacji i odbioru
technicznego robot zasadniczych.

9.7. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do montazu, konserwacji i demontazu tablicy informacyjnej. W
ramach ceny ryczattowej Wykonawca winien uja¢ wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem przediuzenia czasu realizacji
Umowy z tytutu odrebnych zaméwier na wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupetniajacych, zgodnie z wymogami ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Koszt montazu, konserwacji i demontazu pozostatych tablic informacyjnych, wynikajacych z wymogéw prawa
budowlanego, nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych.

9.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca we wtasnym zakresie sporzadzi i skompletuje dokumentacje powykonawczg. Podstawg ptatnoci jest
cena ryczaltowa podana przez Wykonawce w przedmiarze robét. W ramach ceny ryczattowej Wykonawca winien ujaé
wszelkie koszty, zwigzane z ryzykiem konieczno$ci wykonania takiej dokumentacji réwniez dla rob6t dodatkowych lub
uzupetniajacych, wykonanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych w ramach odrebnych zaméwien.
W  ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany skompletowaé i dostarczy¢ Inzynierowi w
$zCzegoInosci



SR

Dokumentacje projekt owg powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonania robot

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Protokoty odbioréw cze$ciowych

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy (oryginaty)

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
programem zapewnienia jakoSci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako$ci

Rysunki na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen
Opinie techniczna i ptyte DVD z inspekcji kamera TV kolektordw grawitacyjnych

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Instrukcje BHP

Wszelkie zestawienia wykonanych robét, wbudowanych materiatéw, zutylizowanych odpadéw itp. — w uktadzie i formie
wymaganej przez Zamawiajacego

Os$wiadczenia wiascicieli zajmowanych na czas budowy terenéw o braku zastrzezer lub protokoly w sprawie
przekazania im terenu i przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego

Dokumentacje fotograficzng terenu robét (przed rozpoczeciem i po zakoriczeniu) wraz z niezbednym opisem

Pozostate dokumenty, sporzadzone przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY (aktualne w dniu wykonywania rob6t i czynno$ci zwigzanych) :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.
2020 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2021r. poz. 1990)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 2233)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243)
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)
ROZPORZADZENIA (aktualne w dniu wykonywania robét i czynnosci zwigzanych) :
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2003r Nr
178 poz. 1745, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96
poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 438)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw.
(Dz.U. 2020 poz. 782)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966, z p6zn. zmianami).

INNE DOKUMENTY i INSTRUKCJE

Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczace danych rodzajéw robét,

Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajéw robét,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |+V) Arkady, Warszawa 1989-1990),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966
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