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A.CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 
 
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego opisujące przedmiot zamówienia 
obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji 
inwestycji opinii, uzgodnień administracyjnych oraz wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Budowa 
infrastruktury transportowej i edukacyjnej w Świebodzicach" – infrastruktura edukacyjna czyli mała 
architektura dla młodzieży w parku: 

Lp. 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

LOKALIZACJA 
nr działki 
obręb ewidencyjny 
jednostka ewidencyjna 

1.  OKOLICE PARKU 
SPORTOWEGO- BOISKO                                   

dz. nr 516                                                               

obręb 0001, Pełcznica Nr 1                                        

jedn. ewid. 021902_1, Świebodzice 

 
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR/2023/4264/Polski Ład, termin 
realizacji 8 miesięcy od podpisania umowy, zwanego dalej ''INWESTYCJĄ'' i który stanowi element 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. 

 
1.2 KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV (KLASY I KATEGORIE) 

 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

44212321-5 Roboty budowlane 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 
 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA I CEL PROGRAMU 
 
Podstawą opracowania programu są: 
 
 Planowany zakres inwestycji w Parku Sportowym wymienionej w pkt 1.1 – załącznik nr 1 do PFU 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U.2024.725 z późn. zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego – t.j. Dz.U.2022.1679 z późn. zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U.2021 poz.2454 z późn. zmianami 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – t.j. 
Dz.U.2021. poz. 2458 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. Dz.U.2023.1336 z późn. zmianami 
 Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

niektórych innych ustaw – t.j. Dz.U.2023.1688 
 Obwieszczenie z dnia 11.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce 

nieruchomościami - t.j. Dz.U.2023.344 z późn. zmianami 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – t.j. 

Dz.U.2022.2240 z późn. zmianami 
 Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - t.j. Dz.U.2023.1605 z późniejszymi 

zmianami 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. Dz.U.2023.1752 z późniejszymi 

zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 
t.j. Dz.U.2022.1670 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – t.j. 
Dz.U.2003.120.1126 

Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim 
Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
          Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jest przedstawienie wytycznych 
dla opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno 
budowlany, projekt techniczny, załączniki), projektu wykonawczego, realizacji robót budowlanych oraz 
opracowania operatu kolaudacyjnego po zakończonej inwestycji. 
 

1.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji 
 
           Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robót związanych z wykonaniem                           
i montażem małej architektury (infrastruktura edukacyjna dla młodzieży) w Parku Sportowym w 
Świebodzicach. 

 
Uwaga! 
Zakres zaprojektowanych robót, pokazano w załącznikach od nr 1 do PFU. 

 
Zakres rzeczowy inwestycji, można podzielić na: 

• Opracowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej zgodnie z prawem na montaż małej 
architektury dla młodzieży w miejscach publicznych 

• Realizację robót budowlanych i montażowych na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji, opinii i uzgodnień odpowiednich urzędów i organów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w szczególności: 

 zapewnienia optymalnego powiązania z działkami sąsiadującymi z inwestycją, bez ingerencji w 
te działki,  

 zapewnienie optymalnego powiązania nawierzchni ścieżek i chodników z nawierzchniami w 
stanie istniejącym, 

 lokalną korektę obrzeży i innych elementów liniowych, 

 ułożenie nowych obrzeży, 

 montażu wiaty wraz z wyposażeniem, 

 wykonanie montażu koszy na śmieci,  

 usunięcie kolizji w przypadku zabudowy nowych elementów wiat z istniejącą infrastrukturą, 

 wykonanie tablicy informacyjnej,  

1.4.2 Zakres prac projektowych 
 

W zakresie obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie: 
 opracowanie niezbędnych projektów (PZT i PT) z podziałem na branże jeżeli zajdzie taka 

konieczność (architektoniczna,elektryczna, teletechniczna, przebudowa ewentualnych sieci 
kolidujących z inwestycją) 

 zaprojektowanie elementów małej architektury - inteligentna wiata z wyposażeniem (panel 
fotowoltaniczny, podświetlona gablota City Light,  oświetlenie wiaty, monitoring, wi-fi, kosz na 
śmieci i stojak na rowery, itp.) 

 wykonanie kosztorysów branżowych dla potrzeb Zamawiającego do opisania wartości środków 
trwałych lub zestawienia środków trwałych z przypisaną wartością  

 wykonanie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci, jeżeli kolidują z prowadzonymi robotami  
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo–finansowego opracowanego w 

porozumieniu z Inwestorem. 
Poziom szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 
oraz Zamawiającym. Harmonogram powinien, między innymi przy uwzględnieniu określonych w Akcie 
Umowy warunków, szczegółowo wskazywać: 

 kolejność wykonywania prac, 
 czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace oraz ich koszty. 

1.4.3 Wytyczne do projektowania  
Wymaga się zachowania warunków wynikających z obowiązujących przepisów.  
W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego należy zaprojektować i uzgodnić konstrukcję wiat wraz 
z wyposażeniem zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
 konstrukcja wiaty: stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 (antracyt) o 

kategorii antykorozyjności C1, planowane wymiary wiaty to około 8,5 x 4,5m, wysokość 2,8m - do 
uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowania (po wykonaniu inwentaryzacji w miejscu 
lokalizacji wiaty),  

 dach wiaty – poszycie drewno egzotyczne olejowane, panel fotowoltaiczny 
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 wiatę należy wyposażyć w ławki i stoły, preferowane ławki mieszane stojące i wiszące na 
łańcuchach i sprężynach ze stali kwasoodpornej, planuje się minimum 10 miejsc siedzących,   

 dynamiczne oświetlenie wiaty - energooszczędne profile LED RGB (kolor zmienny, zmiana natężenia 
i czasu wyświetlania koloru), praca oświetlenia w oparciu o czujniki zmierzchu oraz czujniki ruchu 

 wyświetlacz - ekran zewnętrzny o wymiarach od 30” do 50” dostosowany do warunków 
publicznych w ochronnej zabudowie 

 dwie stacje ładowania indukcyjnego dla urządzeń mobilnych  
 internet WiFi 
 panele fotowoltaiczne 
 system zdalnego monitorowania parametrów i kontroli wiaty: 

o sterowanie obiektem (m.in. zarządzanie energią uzyskaną z OFE, konfiguracja zawartości 
wyświetlacza zmiennej treści; kontrola nad dynamiką, natężeniem i barwą oświetlenia) 

o monitorowanie parametów (m.in. monitorowanie produkcji / konsumpcji energii; 
wizualizacja stanu wydajności paneli fotowoltaicznych; dostęp do wszystkich informacji o 
obiektach w jednym miejscu; dostęp do bazy danych z poziomu przeglądarki) 

 podświetlana panel/kaseta z nazwą miasta 
 kosz na śmieci mocowany do podłoża 
 posadowienie wiaty na fundamencie betonowym,  

1.4.4 

1.4.4 Forma przekazania dokumentacji 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej.  
Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również 
zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo na ww. nośniku 
należy umieścić format elektroniczny rysunków umożliwiający odczytywanie wymiarów (przy użyciu 
narzędzi CAD) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz edytowalną wersję 
części opisowej dokumentacji  
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 
 każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, 
 nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, 
Format elektroniczny: 
Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali 
i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do 
wyświetlania i powielania danych.  
 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją 
projektową, przekaże oświadczenia o: 

a) przekazaniu autorskich praw zależnych, majątkowych (w tym praw do modyfikacji) i udzieleniu 
zgody na wykonywanie praw zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 

b) kompletności dokumentacji, 
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
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d) zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i 
normami, 

e) nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia funkcji projektantów poszczególnych branż osobom, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w poszczególnych 
branżach, w branży konstrukcyjnej i w branżach w których wystąpią kolizje (drogowej, elektrycznej, 
teletechnicznej itp.). Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów. 
 
Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwiązania 
technologiczne. 

 
Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 

a) w wersji papierowej – odpowiednio w liczbie: 
 projekty budowlane (część PZT) - 1 egz.  
 projekty budowlane (część PT) - 1egz.  
 projekty wykonawcze - 1 egz., 
 kosztorys dla potrzeb rozliczeń wewnętrznych Zamawiającego- 1egz.  

b) w wersji elektronicznej - w 1 egz.; na nośniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive 
z odpowiednimi opisami: 
 projekty budowlane  
 projekty wykonawcze  
 kosztorys 

 
Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

1.4.5 Szczegółowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej 
 
Dokumentacja musi być opracowana w sposób kompletny i zgodny z: 

 wymaganiami ustaw i obowiązujących przepisów, 
 przepisami prawa miejscowego, 
 zasadami wiedzy technicznej, 
 założeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU. 

 
Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót materiały, maszyny i 
urządzenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Nie należy naruszać patentów.  W projekcie 
należy określić parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych materiałów i wybranej technologii 
wyposażenia.   
 
Inwentaryzacja stanu istniejącego winna zostać wykonana jako dokumentacja fotograficzna. 
Na planie sytuacyjnym należy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 
z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest, aby w opracowaniu załączona była dokumentacja fotograficzna 
obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny. 
Nadmiar ziemi z wykopów należy wywieź i zutylizować zgodnie z przepisami.  
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ  

1.4.6 Zakres prac budowlanych  
 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej przez niego 
dokumentacji. 
1) Zapewnienie nadzorów, które mogą być wymagane poszczególnymi decyzjami administracyjnymi 

odpowiednich urzędów i organów, 
2) Wytyczenie geodezyjne, 
3) Montaż wiaty (małej architektury parkowej) stacji młodzieżowej z wyposażeniem, 
4) Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu, 
5) Wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych - jeżeli zajdzie konieczność 
6) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowań nadzorów autorskich we wszystkich branżach, 
7) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 

gospodarowania odpadami, 
8) Prace porządkowe na terenie objętym pracami i oddziaływaniem prac, 
9) Procedura zakończenia budowy włącznie z opracowaniem kolaudatu. 

1.4.7 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do: 
 
A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 
 Zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 
 Zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 
 Zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 
 Zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 

 
B. Sporządzania protokołów z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących realizacji 
zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. Uzyskane 
uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego; 
 
D. Zaktualizowania uzgodnień, jeżeli zajdzie taka konieczność w tym uzgodnień, dla których upłynął 
termin ważności; 
 
E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 
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 ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych w zakresie określonym 
SWZ i projektowanymi postanowieniami umowy; 

 uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 

 wystąpienie niezwłocznie po podpisaniu umowy do Zamawiającego o Pełnomocnictwo,  
 sporządzenie niewymienionych wprost opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 

przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 
samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 

 prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, 
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany), 

 rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 
 informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
 konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
 uwzględnianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zaleceń Zamawiającego i Użytkownika, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 

projektowych, 
 prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Użytkownika 

obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika robót celem zapewnienia bieżącej kontroli nad 
zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz 
programem działania obiektu. 

1.5 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.5.1.  Ogólne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Tereny objęty opracowaniem w całości znajduje się w obszarze obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z poniższą tabelą nr 2: 
 

Lp. 
Adres obiektu 
budowlanego  

Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu 

1.  

 OKOLICE PARKU 
SPORTOWEGO- 
BOISKO                                   
  
dz. nr 516                                                              
obręb 0001, 
Pełcznica Nr 1                                       
jedn. ewid. 
021902_1, 
Świebodzice 

Uchwała Nr  
XLIII/337/05   
Rady Miejskiej w 
Świebodzicach z 
dnia 28 czerwca 
2005 r. 

Załącznik nr 2 do PFU 
 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru wielofunkcyjnego położonego przy ulicy       
Jeleniogórskiej i ulicy Mieszka I w Świebodzicach 

 

Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzeń w 
standardzie uzbrojenia istniejącego. W przypadku, gdy właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie 
standardu przebudowywanej sieci i urządzeń Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym 
Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której 
podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą 
Zamawiającego. 
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Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 
a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w niezależnych etapach obejmujących: 

 opracowanie projektu budowlanego 
 realizacja robót  
 wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 
Czynnikami o charakterze stałym wprowadzanym do środowiska w czasie budowy będzie niska emisja 
hałasu podczas wykonywanych robót budowlanych, mająca zakres lokalny, co przy zastosowaniu 
odpowiednich zabezpieczeń, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najbliższych 
obszarach zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz emisja pyłów budowlanych szczególnie w trakcie 
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza będzie miała charakter przypadkowy i 
krótkotrwały. 
Komponenty środowiskowe nie ulegną istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejącego. 
Przedsięwzięcie nie przewiduje bezpośredniego oddziaływania transgranicznego. 
 
Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 
 realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone oraz 

zaakceptowane przez Zamawiającego, 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych, 

 utrzymanie nawierzchni chodników i ścieżek na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania budowy w 
stanie zapewniającym bezpieczny ruch pieszych od daty przejęcia terenu budowy, 

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu 
geodezyjnego, 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej, 

 przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać m.in.: 
umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz elementów 
rozliczeniowych, protokoły z etapów odbioru robót, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu 
budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników pomiarów, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika robót o 
wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

 sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań w razie konieczności, 
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym opisanych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski. 

1.5.2.  System realizacji przedmiotu zamówienia 
 
Inwestycja realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj i wybuduj’’ w rozliczeniu ryczałtowym. 

1.5.3.  Terminy realizacji przedmiotu zamówienia  
 
Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 

1.5.4.  Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy. 
 

1.6 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.6.1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów 
własnych, wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego z załącznikami, 

1.6.3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym 
programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

1.6.4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe. 

1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 
dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i 
wymogów wynikających z umowy. 

1.6.6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 
że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 
zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy. 

1.6.7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład 
zamówienia. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót 
realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować 
prace i terminy. 

 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

 Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza 
wykonanie przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

 Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy. 

 Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem 
umowy. 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań 
należy w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii 
problematycznych pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie 
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, protokoły z 
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Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni 
roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez 
Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia 
protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po 
akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania 
protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych. 

 Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 

 Wykonawca w razie potrzeby urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na 
własny koszt nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze 
budowy łącznie z oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji 
zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Końcowego, 
przy czym w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty 
niezbędne do dokonania rozliczenia końcowego zadania. 

 Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza 
w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

 Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
 Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 

Zamawiającego tj. istniejące wiaty, istniejące oznakowanie itp. zgodnie z załącznikiem do PFU. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom 

szczegółowości harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnić z Zamawiającym) oraz 
program zapewnienia jakości w terminie 15 dni od podpisania umowy związanych z realizacją 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich 
elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę 
po ich otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu części robót ( stanowiących jeden element zadania- 
nie więcej niż 3), uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót oraz 
uporządkować teren tak, aby był możliwy bezpieczny i dogodny ruch pieszych. 

 Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, 
należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego 
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zagrożenia nie ma, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne oświadczenie na 
piśmie); 

c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; 
d) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyżej, celem stwierdzenia prawidłowości ich 

wykonania, należy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących 
aktualizacji użytków) i przekazać do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które 
powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i 
uszkodzonej infrastruktury; 

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem opinii tudzież uzgodnień 
administracyjnych oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i 
konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za użyczony teren na 
konto jednostek UM Świebodzice 

 Wykonawca przed czasowym wejściem w cudzy teren wykona szczegółową inwentaryzację 
fotograficzną stanu istniejącego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 

 Roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi 
przez Wykonawcę. Dane określone w w/w dokumentach będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą przekraczać określonego przedziału 
tolerancji.  

 Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w 
niniejszym PFU, powinny mieć wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do 
obrotu oraz odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiały powinny być 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Składowanie materiałów 
powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

 Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki 
wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami). 

 Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały 
pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, 
które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. 
Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i 
odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 
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 Złom: Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien 
każdorazowo uzgodnić z właścicielem sieci.  

 Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w 
ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych 
robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w 
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie 
wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

 Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli 
lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość 
dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o 
prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci 
kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym 
odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, 
należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie 
wpływ. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich 
uszkodzenia winien je niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca 
powinien, z wyprzedzeniem conajmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, 
powiadomić właściciela terenu o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót 
uzyskać od właściciela oświadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy 
należy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych i rozpartych.  
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.  
W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne 
na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami użytkowników tych urządzeń 
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oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w 
inny sposób, zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do 
których dodaje się obustronnie min. 0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie ścian wykopu i 
uszczelnienie styków. Szalowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego zagłębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu 
powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,15 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca wykona na 
własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania zagęszczenia 
gruntu podczas zasypywania wykopów. 

 W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch pieszy. Należy również zapewnić 
w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i 
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować 
kładki dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną 
dopuszczone przez Zamawiającego do robót. 

 Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami 
BHP i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się 
w ruchu publicznym muszą odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 
bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

 
1.7 WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 

Poniżej w tabeli nr 3 określono orientacyjne ilości elementów do wykonania: 
 
Lp Rodzaj powierzchni  Długość (m) Powierzchnia (m2) 

Park Sportowy, Osiedlowy, Miejski 
1 Płyta fundamentowa  * 100 
2 Zieleń - trawniki  nie dotyczy 15 
3 Chodnik z obrzeżem lub ścieżki przepuszczalne 30 45 
Ostateczna ilość i dokładny zakres prac będzie określona na etapie opracowywania projektu 
budowlanego i technicznego. 
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1.8  WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE 

Wskaźniki jakościowe poszczególnych dokumentów, usług, robót i elementów, składające się na 
planowaną inwestycję określone są Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 
grupy czy też podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych Polskim Prawem. 
Wykonawca ma możliwość zaproponowania innych niż wskazane w PFU rozwiązań, które jego zdaniem są 
użyteczne ze względów technicznych i/lub ekonomicznych. 
Dla każdej proponowanej zmiany dotyczącej materiałów lub rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego  
 

1.9 WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I 
WSKAŹNIKÓW 

Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych 
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegółowe.                
Podane w PFU wartości należy traktować, jako minimalne. 
Wszystkie projektowane rozwiązania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spełniać ustalone 
obowiązującymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-użytkowe dotyczące bezpiecznego 
użytkowania i poruszania się po nich ludzi, w szczególności w zakresie przyjęcia odpowiednich gabarytów 
(wysokości, szerokości, długości) jak i wielkości spadków podłużnych i poprzecznych uzależnionych od 
rodzaju projektowanych rozwiązań. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać 
aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 
Rozwiązania projektowe oraz ich realizacja powinny spełniać oczekiwania Inwestora/Zamawiającego/ 
Użytkownika w takim zakresie by były one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie, sztuką 
budowlana i współczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniać 
wysoka estetykę, funkcjonalność i ekonomikę użytkowania, projekty powinny być czytelne i jednoznaczne 
a zawarte w nich decyzje projektowe muszą zawierać komplet informacji zapewniających finalnie pełne 
bezpieczeństwo użytkowania obiektu.  
O ile to możliwe wszelkie istniejące sieci i instalacje infrastruktury technicznej kolidujące z prowadzonymi 
robotami, powinny być lokalizowane tak, aby konieczność usunięcia ewentualnej awarii sieci nie pociągała 
za sobą konieczności niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementów i obiektów. 
 

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH I TECHNICZNYCH 
 
Wymagania w zakresie opracowań projektowych znajdują się w niniejszym PFU powyżej. 
 

2.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZĄDZENIA 
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Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót będą określały Specyfikacje Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Wykonawcę.  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego 
będą w szczególności poddane:  

 stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 technologia i jakość wykonywania robót, 
 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność:  

• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu;  
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem;  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

wykonawczymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami 
niniejszego PFU. 

 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 
zarządzania realizacją umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb eksploatacyjnych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających oraz do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy, 
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej 
oddany do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
w protokole końcowym z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową,  
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
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 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

 kompletność dokumentów. 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego lub w 
innym terminie uzgodnionym z Inżynierem, lecz w każdym razie przed przedstawieniem ostatniego 
rozliczenia, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego 
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakończenia robót Inspektor nadzoru winien potwierdzić pisemnie, 
celem umożliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny 
wchodzić następujące dokumenty: 

 Stosowne oświadczenie kierownika robót, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji wraz z 
załączonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót 
budowlanych w stosunku do rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu 
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika 
Robót, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, że są to zmiany nieistotne lub kopie 
zaświadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego należy rozumieć ksera 
całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

 Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych i ewentualnie sieciowych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i 
podpisane przez kierownika robót oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z 
dopiskiem projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

 Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych robót budowlanych i ewentualnie 
sieciowych, sporządzony na bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany 
przez kierownika robót i uprawnionego geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania 
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci. 

 
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano zgodnie 
z projektem": 

 Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy 
 Szkice geodezyjne branżowe  
 Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoża, podsypki, obsypki i zasypki 
 Protokoły sprawdzenia wykonania podsypki i ułożenia sieci, obsypki i zasypki   
 Protokoły odbiorów prób szczelności (w przypadku kolizji z sieciami) 
 Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej (w przypadku kolizji z sieciami) 
 Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 
 Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
 Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 

aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 
 Powykonawcze mapy geodezyjne. W przypadkui kolizji - wybudowane sieci oznaczyć kolorami: 

wodociąg kolorem niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał 
deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. Mapy winny być złożone 
w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i 
opisane, a teczka winna mieć spis zawartości. 
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 Ilość map: 1 oryginał, 1 kolorowa kopia i 1 płyta CD w pliku rdl, dgn, bądź cit. 
 Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 1 

Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w dwóch 
kompletach (oryginał i 1 kopia) i w formie elektronicznej (1 płyta CD ze skanami w pliku pdf., 
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls).  

 Zeskanować należy egzemplarz zawierający oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być 
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis 
zawartości, umożliwiający szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu.  

 Spis treści winien być podzielony na działy, pogrupowane zgodnie z w/w listą dokumentów. Każdy 
dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę 
informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy,  Inwestor, nr zadania inwestora, 
Wykonawca, Kierownik robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji. 
Jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest 
zobowiązany do zakończenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej 
do dopuszczenia do użytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 
Wykonawca zrealizuje i ukończy roboty zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie 
wszystkie wady. 
Polecenia Zamawiającego lub jego nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
Zrealizowanie przedmiotu zamówienia odbędzie się przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu należących 
do Wykonawcy.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie do Inwestora / Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych, przekaże Wykonawcy plac budowy.  
Protokół z przekazania placu budowy oraz protokoły z odbioru robót są wymaganymi dokumentami 
umownymi obowiązującymi Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za sporządzanie protokołów spoczywa na 
Wykonawcy / Kierowniku robót. 
Zapisy w protokołach odbioru robót będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w protokole będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z 
podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 
techniką trwałą w porządku chronologicznym. 
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Protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
W protokołach należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 
 datę przekazania na budowę Dokumentacji Projektowej 
 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 

harmonogramu rzeczowo-finansowego 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 
 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót końcowych 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 inne istotne informacje o przebiegu robót 

Inspektor Nadzoru ustosunkuje się na piśmie do propozycji, uwag i wyjaśnień Wykonawcy.  
Decyzje Inspektora Nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Uwagi Projektanta w protokole, obligują Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i 
materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca 
wykona i umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne na 
czas budowy oraz tablice informacyjne pamiątkowe (zgodnie z wytycznymi), których treść i forma będą 
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.  Tablice 
informacyjne budowy, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ryczałtową 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu i ciągów pieszych, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
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Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede wszystkim na 
względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne należy wprowadzić dodatkowe 
zabezpieczenia. 
Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia baraków lub barakowozów, parkowania sprzętu i składowania 
materiałów leży w gestii Wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne były przez Wykonawcę systematycznie oczyszczane z 
zanieczyszczeń powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.  
Na czas prowadzenia robót budowlanych należy przygotować stanowisko mycia kół. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg publicznych w rejonie robót, w czasie trwania 
budowy.  

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z przepisów techniczno- 
budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Teren musi spełniać również oczekiwania funkcjonalne 
Zamawiającego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi być uprzątnięty i 
doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą spełniać wymóg 
wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

2.6.1 Tablica informacyjna  

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 

Podmiot realizujący zadanie finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych 
funduszy celowych podejmuje działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania 
przez: 

1. umieszczenie tablicy informacyjnej – w przypadku realizacji zadań w zakresie:  
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej śródlądowej, lotniczej, 

telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub komunalnej, 

Tablica Informacyjna 

Tablica informacyjna zawiera: 

1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
2. informację o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowych 

funduszy celowych; 
3. rodzaj dotacji budżetowej lub nazwę programu lub funduszu; 
4. nazwę zadania. 

Tablica informacyjna może zawierać informację o wartościach finansowania lub dofinansowania zadania 
i o całkowitej wartości zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartości 
finansowania lub dofinansowania zadania i całkowitej wartości zadania, za każdym razem, gdy wartości te 
ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić tak, aby wartości na niej 
przedstawione zachowywały aktualność. 

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje się do charakteru danego zadania zgodnie z następującymi 
wymogami: 
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1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 
śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub 
komunalnej oraz prac budowlanych umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach                  
180 × 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej 
śródlądowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesyłowej lub 
komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której 
realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że 
umieszczenie tablicy o wymiarach 180 x 120 cm nie jest możliwe ze względów technicznych lub 
względów bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu 
celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm; 

Objaśnienia 

1. Tablicę  wykonuje  się  z  płyty  kompozytowej, tworzywa  sztucznego  pleksi  lub  PCV o grubości  
minimum  3  mm  albo  umieszcza  na  podkładzie  metalowym  z  podwójnie zawiniętą krawędzią. 

2. Wzorów tablic nie można modyfikować, dodawać własnych znaków i informacji, poza 
uzupełnianiem treści we wskazanych polach. 

3. Tablica  informacyjna  może  zawierać  informację  o  wartościach  finansowania  lub 
dofinansowania zadania, zamieszczaną w polu „dofinansowanie” i o całkowitej wartości zadania; 

4. Tablica informacyjna nie może zawierać innych dodatkowych informacji i elementów graficznych, 
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac. 

5. Wymiary  tablicy  należy  dostosować  do  charakteru  danego  zadania,  zgodnie z następującymi 
wymogami:  

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b 
umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm; 

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii 
organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, 
właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o 
wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów 
bezpieczeństwa, oraz zgody dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu 
celowego, umieszcza się tablicę informacyjną o wymiarach 90 × 60 cm; 

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza się 
tablicę informacyjną o wymiarach 60 × 40 cm.”; 

2.6.2 Ulotki  
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawcę na 
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie je rozdać 
mieszkańcom przez rozpoczęciem inwestycji. 
Wkład merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.    
 

2.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót określono w niniejszym PFU. 
Pozostałe wymagania Wykonawca określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2.7.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z 
wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

2.7.2 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

2.7.3 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a 
po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

2.7.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi 
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz 
będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych 
na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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2.7.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, 
są uwzględnione w umowie. 

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 
Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym 
stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty 
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

2.7.7 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania aktów prawnych 
określonych w niniejszym PFU  
Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2.7.8 Sposób zatrudnienia osób do realizacji zamówienia 
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez 
wykonawcę lub jego podwykonawców osoby wykonujące czynności określone w SWZ i projektowanych 
postanowieniach umowy. 

2.8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE NADZORU 

2.8.1 Nadzór archeologiczny  
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddział w Wałbrzychu.  

 
2.9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Wszystkie elementy wykończeniowe muszą spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, jakości, 
bezpieczeństwa, a ponadto ich estetyka powinna zostać dopasowana do standardów stosowanych przy 
innych inwestycjach Świebodzic. 
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Tabela nr 4 spis załączników 
NR 

ZAŁĄCZNIKA 
NAZWA ZAŁĄCZNIKA DO PFU 

1  
Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji (na mapie zasadniczej) -  
Boisko przy Parku Sportowym 

2  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - 
Uchwała Nr XLIII/337/05 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r. 

 


